

ДОКЛАД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 92а, ал. 5 от Закона за обществените поръчки¹ (обн. ДВ. бр. 28 от 06.04.2004 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г., наричан за краткост по-надолу само „ЗОП“) и във връзка с § 19 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (обн. ДВ бр.13 от 16.02.2016, в сила от 15.04.2016 г.) от комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-8094/ 01.12.2017 г. на Петър Холаковски – Член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, издадена на основание Решение № PPC 17-138-1 от 08.11.2017 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за откриване и провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с референтен № PPC 17-138 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”.

Предметът на поръчката включва следните обособени позиции, за които в резултат на предходната процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021, са сключени рамкови споразумения:

Обособена позиция 3 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Север“;

Обособена позиция 4 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Юг“.

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-8094/ 01.12.2017 г. и на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, комисията в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове (основни):

2. Радосвета Тончева - експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Миглена Райчева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Тони Иванов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Резервни членове:

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

2. Анна Икономова - експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Цветина Димитрова - юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Мария Иванова - юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Атанас Додов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

6. Мартин Иванов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

състави и подписа на 18.12.2017 г. настоящия доклад до Възложителя след преглед на първоначалните оферти и провеждане на договаряне с поканените участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка, който отразява работата на комисията и предлага класиране на участниците за всяка обособена позиция по критерий „най-ниска цена“.

На основание чл. 92 от ЗОП решението на Възложителя по член 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП и писмената покана до лицата, с които са сключени рамкови споразумения за обособена позиция 3 и обособена позиция 4, са изпратени на 10.11.2017 г. до Агенцията по обществени поръчки и са заведени в Регистъра на обществените поръчки под преписка № 01467-2017-0108.

На основание чл. 22б, ал. 2 от ЗОП решението за откриване на процедурата, поканата и документацията за участие са публикувани в профила на купувача на 13.11.2017 г. (първия работен ден, следващ деня на изпращане на решението за откриване на процедурата до АОП) в самостоятелен раздел № 75639.

Писмени покани за участие в договарянето са изпратени на 10.11.2017 г. до лицата, с които Възложителят е сключил рамкови споразумения за съответните обособени позиции, както следва:

За обособена позиция 3 – „ИВКОМ-63“ ЕООД, „ВАК - 02“ ООД, „ИКОН 7“ ЕООД и ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“;

За обособена позиция 4 – „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ -3“ ООД, „ВАК - 02“ ООД, „ИКОН 7“ ЕООД и ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“.

В предварително указания в поканата срок – 16:30 ч. на 30.11.2017 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (възложител на обществената поръчка), са постъпили 3 (три) оферти, както следва:

¹По отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и настоящия доклад на основание § 19 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) е приложен ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.). Поради това, навсякъде, където се цитира конкретна правна норма от ЗОП или самият ЗОП се има предвид отменения закон, който е бил в сила до 15.04.2016 г.

1. Вх. № CD-DOC-13770/ 30.11.2017 г., 14:20 часа – „ИКОН 7“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Мусагеница, бл. 90, вх. 5, ет. 5, ап. 86 и адрес за кореспонденция: гр. Самоков, ул. „Петър Попангелов“ № 8, тел.: 0722/60 406, факс: 0722/60406, email: dielsamokov@abv.bg. Участникът участва за обособени позиции 3 и 4;
2. Вх. № CD-DOC-13784/ 30.11.2017 г., 15:43 часа – ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр.София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 36В, ет.3, тел: 02/978 53 52, факс: 02/978 53 52, e-mail: dzzdelmaksiko@gmail.com. Участникът участва за обособени позиции 3 и 4;
3. Вх. № CD-DOC-13785/ 30.11.2017 г., 15:44 часа – „ВАК - 02“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Христо Йончев“ № 7А и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 373, тел.: 02 /978 54 55, факс: 02/992 84 54, e-mail: office@vak-02.com. Участникът участва за обособени позиции 3 и 4.

В предварително указания в поканата краен срок – до 16:30 ч. на 30.11.2017 г., в деловодството на възложителя не са получени оферти за участие от лицата, с които възложителят е сключил рамкови споразумения за съответната обособена позиция и които е поканил за участие в съответствие с чл. 92 във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП, както следва:

- „ИВКОМ-63“ ЕООД не е представил оферта за обособена позиция 3;
- „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ -3“ ООД не е представил оферта за обособена позиция 4.

На основание Заповед № 8094/ 01.12.2017 г. комисията в своя основен персонален състав, както следва: Марияна Стойчева, Радосвета Тончева, Атанас Танев, Миглена Райчева и Тони Иванов, започна работа в 10:00 часа на 01.12.2017 г., след получаване на списъка с участниците и офертите им от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по член 35, ал. 3 от ЗОП от всички членове на комисията.

На заседанието на комисията при отварянето на офертите присъства Ивайло Конярски – представляващ (по закон) участника „ВАК - 02“ ООД, който попълни списък на присъстващите.

При отварянето на пликите с офертите комисията констатира, че всяка оферта съдържа отделни запечатани пликове - Плик № 1 с надпис „Документи“, Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ за съответната обособена позиция, за която се отнася и Плик № 3 с надпис „Първоначална предлагана цена“ за съответната обособена позиция, за която се отнася.

При отварянето на плика с офертата на всеки участник комисията извърши следните действия:

- Трима от членовете на комисията подписаха плик № 3 с надпис „Първоначална предлагана цена“. На присъстващият представител на участника „ВАК - 02“ ООД бе предложено да подпише плик/пликове № 3 на останалите участници. Присъстващият представител на участника не пожела да се възползва от направеното предложение;
- Комисията отвори плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плика. На присъстващият представител на участника „ВАК - 02“ ООД бе предложено да подпише документите, съдържащи се в плик/пликове № 2 на останалите участници. Присъстващият представител на участника не пожела да се възползва от направеното предложение;
- Комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи“ и оповести документите и информацията, които се съдържат в него, както и провери съответствието им със списъка на документите.

След като извърши гореупоменатите действия, комисията обяви край на публичната част от своето заседание и продължи своята работа като разгледа детайлно документите и информацията от плик № 1 на всеки участник.

Съгласно документацията за участие Плик № 1 с надпис „Документи“ следва да съдържа:

1. Оферта по образец, съдържаща и представяне на участника:
 - 1.1. име и длъжност на лицето, представляващо участника по регистрацията (по закон) или на лицето, упълномощено да представлява участника в тази процедура;
 - 1.2. пощенски адрес, телефони, факсове, електронен адрес, за кореспонденция при провеждане на процедурата, интернет страница (ако има такава);
 - 1.3. Посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен.Ако не е посочен ЕИК по чл. 23 от ЗТР, участниците юридически лица или еднолични търговци, представят копие на актуално състояние, документ за регистрацията или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица се представя и копие на договор за създаване на

По отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и настоящия доклад на основание § 19 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) е приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.). Поради това, навсякъде, където се цитира конкретна правна норма от ЗОП или самият ЗОП се има предвид отменения закон, който е бил в сила до 15.04.2016 г.

обединението с последващите изменения (анекси), ако има такива. В договора за създаване на обединението или в отделен документ, подписан от лицата в обединението, задължително се посочва представляващият обединението;

1.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП;

1.5. Копие на Удостоверение за регистрация на участника в Централен професионален регистър на строителя, издадено от Камарата на строителите в България за **трета група**, строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС – за строежи **минимум трета категория**, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС, придружено от копие на талона, удостоверяващ валидност на удостоверението към датата на подаване на офертата.

2. Други документи:

2.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

2.2. Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

2.3. Декларация за приемане условията на Споразумението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

2.4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

2.5. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

В резултат на извършената проверка на документите и информацията от плик № 1 на всеки участник, комисията констатира, че и тримата участници - „ИКОН 7“ ЕООД, ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“, „ВАК - 02“ ООД, са представили в плик № 1 от офертите си необходимите документи и информация в съответствие с изискванията на ЗОП, поканата и документацията за участие в процедурата. Комисията не установи липса на документи и/или друга нередовност на документите и информацията в плик № 1 от офертите им.

Комисията се запозна със съдържанието и на плик № 2 от офертите на участниците. Комисията констатира, че документите от плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от офертите на всички участници са в съответствие с изискванията на документацията за участие и реши да отвори плик № 3 „Първоначална предлагана цена“ на всички участници.

Комисията реши да отвори първоначалните ценови предложения на допуснатите участници на 07.12.2017 г. от 10:00 часа и всички участници да бъдат уведомени за деня, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

Във връзка с гореизложеното решение, председателят на комисията уведоми участниците за мястото, датата и часа на отваряне на първоначалните ценови предложения с писмо изходящ № СВ-DOC-5856/04.12.2017 г. Писмото е получено от всеки от участниците на посочения от тях номер на факс за кореспонденция на 04.12.2017 г., което се установява от автоматично генерираните от техническото средство на изпращане (факс апарат) известия за доставяне.

На 07.12.2017 г. в 10:00 ч. комисията пристъпи към отваряне на първоначалните ценови предложения на участниците за обособените позиции от предмета на поръчката.

На заседанието на комисията на 07.12.2017 г. по обективни причини не присъства основният член Тони Иванов и същият бе заместен от резервния член Атанас Додов, който преди да започне изпълнението на своите задължения, се запозна със списъка на участниците, подадените от тях оферти, представи декларация по член 35, ал. 3 от ЗОП и се запозна с извършените до момента действия по провеждане на поръчката от страна на комисията.

На публичното заседание на комисията на 07.12.2017 год. присъства Радина Петкова - упълномощен представител на участника „ВАК-02“ ООД, която попълни списък на присъстващите и представи пълномощно в удостоверение на своята представителна власт.

Комисията отвори първоначалните ценови предложения на участниците по реда на постъпване на офертите в деловодството на Възложителя и оповести съдържащите се в плик № 3 документи и общата стойност на всяка оферта.

Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик № 3 на всеки участник за всяка от обособените позиции. На присъстващият представител (по упълномощаване) на участника „ВАК-02“ ООД бе предложено да подпише документите, съдържащи се в плик № 3 от офертите на останалите участници, но тя не пожела да се възползва от направеното предложение.

При отваряне на пликите № 3 с надпис „Първоначална предлагана цена“ на всеки участник за съответната обособена позиция, комисията констатира и оповести, че всеки от пликите съдържа ценово предложение и двете приложения: количествено-стойностна сметка (КСС) и ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи, неразделна част към ценовото предложение.

По отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и настоящия доклад на основание § 19 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) и приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.). Поради това, навсякъде, където се цитира конкретна правна норма от ЗОП или самият ЗОП се има предвид отменения закон, който е бил в сила до 15.04.2016 г.

WSM

Ценовите предложения, които комисията оповести на своето публично заседание според съдържанието на първоначалните ценови предложения на участниците по обособени позиции, съдържащи се в Плик № 3 от техните оферти, са както следва:

1. „ИКОН 7“ ЕООД

- обща стойност на офертата за обособена позиция 3 – 222 605,80 лв. без ДДС, в това число 212 005,52 лв. стойност на КСС и 10 600,28 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5 % от стойността на КСС.

- обща стойност на офертата за обособена позиция 4 – 152 277,58 лв. без ДДС, в това число 145 026,27 лв. стойност на КСС и 7 251,31 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5 % от стойността на КСС.

2. ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“

- обща стойност на офертата за обособена позиция 3 – 232 466,73 лв. без ДДС, в това число 221 396,89 лв. стойност на КСС и 11 069,84 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5 % от стойността на КСС.

- обща стойност на офертата за обособена позиция 4 – 146 405,07 лв. без ДДС, в това число 139 433,40 лв. стойност на КСС и 6 971,67 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5 % от стойността на КСС.

3. „ВАК - 02“ ООД

- обща стойност на офертата за обособена позиция 3 – 223 915,47 лв. без ДДС, в това число 213 252,83 лв. стойност на КСС и 10 662,64 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5 % от стойността на КСС.

- обща стойност на офертата за обособена позиция 4 – 150 379,62 лв. без ДДС, в това число 143 218,69 лв. стойност на КСС и 7 160,93 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5 % от стойността на КСС.

След като отвори и оповести ценовите предложения на участниците комисията продължи своята работа на закрито заседание като провери ценовите предложения и приложените към тях КСС и не установи допуснати аритметични грешки, липси или нередности.

След проверката на ценовите предложения, комисията реши на 11.12.2017 г. да започне договаряне с участниците на първоначалните ценови предложения, като в съответствие с предварително обявените условия в поканата и документацията за участие, договарянето с участниците да се проведе по реда на постъпване на първоначалните оферти в деловодството на възложителя за всяка обособена позиция поотделно. За всеки участник по съответната обособена позиция се предвиждат по тридесет минути.

Във връзка с гореизложеното решение председателят на комисията уведоми участниците с персонални писма до всеки участник за дата и часа на провеждане на договаряне с всеки участник по представеното ценово предложение за съответната обособена позиция, с писма изходящи №№, както следва:

- СВ-DOC-5910/ 07.12.2017 г. до участника „ИКОН 7“ ЕООД;
- СВ-DOC-5911/ 07.12.2017 г. до участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“;
- СВ-DOC-5912/ 07.12.2017 г. до участника „ВАК - 02“ ООД.

Писмата са получени от всеки от участниците на посочения от тях номера на факс за кореспонденция на същата дата 07.12.2017 год., което се установява от автоматично генерираните от техническото средство на изпращане (факс апарат) известия за доставяне.

В предварително обявените дата - 11.12.2017 год. и часове, комисията проведе договаряне с всеки един от участниците за определяне на условията на договора в частта относно предложенията в плик № 3.

Във връзка с разпоредбите на чл. 92а, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, постигнатите договорености за всяка обособена позиция между комисията и всеки един от участниците, както следва: „ИКОН 7“ ЕООД, ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“ и „ВАК - 02“ ООД, относно ценовото предложение, са отразени в отделни протоколи - общо 6 броя, подписани от комисията и всеки един от представляващите участниците и са приложени към настоящия доклад.

Постигнатите договорености относно общата стойност на ценовото предложение за изпълнение предмета на поръчката по обособени позиции са, както следва:

За Обособена позиция 3:

- Договорената обща стойност на офертата на участника „ИКОН 7“ ЕООД възлиза на 212 627,42 лева без ДДС, в това число 202 502,30 лв. стойност на КСС и 10 125,12 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

По отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и настоящия доклад на основание § 19 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) е приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.). Поради това, навсякъде, където се цитира конкретна правна норма от ЗОП или самият ЗОП се има предвид отменения закон, който е бил в сила до 15.04.2016 г.

- Договорената обща стойност на офертата на участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“ възлиза на 225 628,05 лева без ДДС, в това число 214 883,86 лв. стойност на КСС и 10 744,19 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.
- Договорената обща стойност на офертата на участника „ВАК - 02“ ООД възлиза на 210 745,32 лева без ДДС, в това число 200 709,83 лв. стойност на КСС и 10 035,49 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

За Обособена позиция 4:

- Договорената обща стойност на офертата на участника „ИКОН 7“ ЕООД възлиза на 145 482,13 лева без ДДС, в това число 138 554,41 лв. стойност на КСС и 6 927,72 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.
- Договорената обща стойност на офертата на участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“ възлиза на 142 036,38 лева без ДДС, в това число 135 272,74 лв. стойност на КСС и 6 763,64 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.
- Договорената обща стойност на офертата на участника „ВАК - 02“ ООД възлиза на 139 938,42 лева без ДДС, в това число 133 274,69 лв. стойност по приложената КСС и 6 663,73 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Във връзка с чл. 92а, ал. 4 от ЗОП комисията извърши проверка на всяко от предложенията, постигнати в резултат на преговорите за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП и установи, че нито едно от предложенията не е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници за съответната обособена позиция.

В резултат на проведените преговори комисията предлага класиране на участниците за всяка позиция поотделно в съответствие с предварително обявения критерий „най-ниска цена“, както следва:

За Обособена позиция 3 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Север“:

- Първо място - „ВАК - 02“ ООД с обща стойност 210 745,32 лева без ДДС;
- Второ място - „ИКОН 7“ ЕООД с обща стойност 212 627,42 лева без ДДС;
- Трето място - ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“ с обща стойност 225 628,05 лева без ДДС.

За Обособена позиция 4 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Юг“:


- Първо място - „ВАК - 02“ ООД с обща стойност 139 938,42 лв. без ДДС;
- Второ място – ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“ с обща стойност 142 036,38 лв. без ДДС;
- Трето място - „ИКОН 7“ ЕООД с обща стойност 145 482,13 лв. без ДДС.

След приключване на своята работа, комисията състави настоящия доклад и го предава на Възложителя за вземане на решение съобразно неговата законова компетентност.


Неразделна част от настоящия доклад са:

1. Списък на подадените оферти;
2. Протокол от публичното заседание по отваряне и оповестяване на първоначалните ценови предложения на участниците;
3. 6 (шест) броя протоколи от проведеното договаряне на ценовото предложение, подписани от комисията и от съответния участник.

Комисия:

1. 
Марияна Стойчева

2. 
Радосвета Тончева

3. 
Атанас Танев

4. 
Миглена Райчева

5. 
Тони Иванов

ПРОТОКОЛ

за

Предаване на оферти за обществена поръчка с предмет: "Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София - по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 - 021", реф. № РРС 17-138, получени до 16:30 часа на 30.11.2017г.

| N: | Номер | Тип документ | Дата на Регистрация | Кореспондент | Относно |
|----|--------------|--------------|---------------------|------------------|--|
| 1 | CD-DOC-13770 | Оферта | 30.11.2017 14:20 | ИКОН 7 ЕООД | ОФЕРТА С РЕФ. № РРС 17 138/ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3,4 |
| 2 | CD-DOC-13784 | Оферта | 30.11.2017 15:43 | ДЗЗД ЕЛМАКС И КО | ОФЕРТА РРС 17 138/ поз 3 и 4 |
| 3 | CD-DOC-13785 | Оферта | 30.11.2017 15:44 | ВАК 02 ООД | ОФЕРТА РРС 17 138/ поз 3 и 4 |


ПРЕДАЛ:



01 -12- 2017

Р.Георгиева

ПРИЕЛ:


Марияна Георгиева
01.12.2017 г.

ПРОТОКОЛ

от публичното заседание по отваряне и оповестяване на първоначалните ценови предложения на участниците

На 07.12.2017 г. в 10:00 ч. се събра комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-8094/ 01.12.2017 г. на Петър Холаковски – Член на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, в състав: Марияна Стойчева, Радосвета Тончева, Атанас Танев, Миглена Райчева и Атанас Додов – резервен член, със задача да отвори и оповести на публично заседание първоначалните ценови предложения на участниците в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с референтен № PPC 17-138 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”.

На заседанието на комисията на 07.12.2017 г. по обективни причини не присъства основният член Тони Иванов и същият бе заместен от резервния член Атанас Додов, който преди да започне изпълнението на своите задължения, се запозна със списъка на участниците, подадените от тях оферти, представи декларация по член 35, ал. 3 от ЗОП и се запозна с извършените до момента действия по провеждане на поръчката от страна на комисията.

На публичното заседание на комисията присъства Радина Петкова - упълномощен представител на участника „ВАК-02“ ООД, която попълни списък на присъстващите и представи пълномощно в удостоверение на своята представителна власт.

Комисията отвори запечатаните пликове с ценовите предложения на участниците по реда на постъпване на офертите в деловодството на Възложителя и оповести документите, съдържащите се в плик № 3 с надпис „Първоначална предлагана цена“ и общата стойност на всяка оферта. Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик № 3 с надпис „Първоначална предлагана цена“ на всеки участник за всяка от обособените позиции. На присъстващият представител (по упълномощаване) на участника „ВАК-02“ ООД бе предложено да подпише документите, съдържащи се в плик № 3 от офертите на участниците, но тя не пожела да се възползва от направеното предложение.

При отваряне на пликовете № 3 с надпис „Първоначална предлагана цена“ на всеки участник за съответната обособена позиция, комисията констатира и оповести, че всеки от пликовете съдържа ценово предложение и двете приложения: количествено-стойностна сметка (КСС) и ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи, неразделна част към ценовото предложение.

Ценовите предложения, които комисията оповести на своето публично заседание според съдържанието на първоначалните ценови предложения на участниците по обособени позиции, съдържащи се в Плик № 3 от техните оферти, са както следва:

1. „ИКОН 7“ ЕООД

- обща стойност на офертата за обособена позиция 3 – 222 605,80 лв. без ДДС, в това число 212 005,52 лв. стойност на КСС и 10 600,28 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5 % от стойността на КСС.

- обща стойност на офертата за обособена позиция 4 – 152 277,58 лв. без ДДС, в това число 145 026,27 лв. стойност на КСС и 7 251,31 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5 % от стойността на КСС.

2. ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“

- обща стойност на офертата за обособена позиция 3 – 232 466,73 лв. без ДДС, в това число 221 396,89 лв. стойност на КСС и 11 069,84 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5 % от стойността на КСС.

- обща стойност на офертата за обособена позиция 4 – 146 405,07 лв. без ДДС, в това число 139 433,40 лв. стойност на КСС и 6 971,67 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5 % от стойността на КСС.

3. „ВАК - 02“ ООД

- обща стойност на офертата за обособена позиция 3 – 223 915,47 лв. без ДДС, в това число 213 252,83 лв. стойност на КСС и 10 662,64 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5 % от стойността на КСС.

- обща стойност на офертата за обособена позиция 4 – 150 379,62 лв. без ДДС, в това число 143 218,69 лв. стойност на КСС и 7 160,93 лв. за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5 % от стойността на КСС.

След като отвори и оповести ценовите предложения на участниците комисията продължи своята работа на закрито заседание и реши на 11.12.2017 г. да започне договаряне с участниците на първоначалните ценови предложения, като в съответствие с предварително обявените условия в поканата и

документацията за участие, договарянето с участниците да се проведе по реда на постъпване на първоначалните оферти в деловодството на възложителя за всяка обособена позиция поотделно. За всеки участник по съответната обособена позиция се предвиждат по тридесет минути.

Комисията състави настоящия протокол на 07.12.2017 год.


Комисия:

1. 

Марияна Стойчева

2. 


Радосвета Тончева

3. 

Атанас Танев

4. 

Миглена Райчева

5. 

Атанас Додов – резервен член по заместване

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С „ИКОН 7“ ЕООД - участник в процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 17-138 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”

Днес, 11.12.2017 г. в 09:00 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-8094/01.12.2017г. на Петър Холаковски – Член на УС на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, се проведе договаряне с участника „ИКОН 7“ ЕООД по ценовото предложение за **обособена позиция 3** - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Север“.

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Радосвета Тончева - експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Миглена Райчева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Тони Иванов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За участника – Илиан Александров – управител на „ИКОН 7“ ЕООД.

I. Относно предложенията в количествено – стойностната сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника е **222 605,80 лв. без ДДС**, в това число: 212 005,52 лева - стойност на КСС и 10 600,28 лева за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът направи намаление на единичните цени на всички позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **212 627,42 лв. без ДДС**, в това число: 202 502,30 лева - стойност на КСС и 10 125,12 лева за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено, че са доставка на Възложителя, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените видове работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели, към първоначалното ценово предложение.

Участникът не направи промяна и потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените видове работи, които са както следва:

Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 5,00 лв./час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация - 60%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 8%;
- печалба - 8%;
- коефициенти за специфични условия на работа: 1,2.

Комисията уведоми участника, че съгласно документацията за участие - т. 7, раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 09:30 часа.

1/2

Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложения, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).


За комисията:


1. 
.....
Марияна Стойчева

2. 
.....
Радосвета Тончева

3. 
.....
Атанас Танев

4. 
.....
Миглена Райчева

5. 
.....
Тони Иванов

За участника „ИКОН 7“ ЕООД: 
.....
Илиан Александров

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Север“

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|--------------------------|---|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж на захранващ кабел | м | 111 | 67,00 | 7 437,00 | 63,99 | 7 102,89 |
| 2 | Демонтаж на главен прекъсвач | бр. | 111 | 39,00 | 4 329,00 | 37,25 | 4 134,75 |
| | 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача | | | | | | |
| 3 | Демонтаж на шинна система | м | 555 | 1,00 | 555,00 | 0,96 | 532,80 |
| | 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори | | | | | | |
| 4 | Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер | бр. | 1 776 | 2,00 | 3 552,00 | 1,91 | 3 392,16 |
| | 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера | | | | | | |
| 5 | Демонтаж на съществуващ трифазен електромер | бр. | 178 | 5,00 | 890,00 | 4,78 | 850,84 |
| | 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера | | | | | | |
| 6 | Демонтаж на тарифен превключвател | бр. | 111 | 2,60 | 288,60 | 2,48 | 275,28 |
| | 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател | | | | | | |
| 7 | Демонтаж на изходящи витлови предпазители | бр. | 2 220 | 1,90 | 4 218,00 | 1,81 | 4 018,20 |
| | 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата | | | | | | |
| 8 | Демонтаж на стълбищен автомат | бр. | 111 | 2,60 | 288,60 | 2,48 | 275,28 |
| 9 | Демонтаж на съществуващо електромерно табло | бр. | 111 | 25,80 | 2 863,80 | 24,64 | 2 735,04 |
| 10 | Демонтаж на метални врати | бр. | 67 | 0,05 | 3,35 | 0,05 | 3,35 |
| 11 | Демонтаж на звънчев трансформатор | бр. | 111 | 5,00 | 555,00 | 4,78 | 530,58 |
| 12 | Демонтаж на домофон | бр. | 111 | 5,00 | 555,00 | 4,78 | 530,58 |
| 13 | Демонтаж на брава и други заключващи системи | бр. | 67 | 35,00 | 2 345,00 | 33,43 | 2 239,81 |
| МОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 14 | Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² | м | 111 | 70,00 | 7 770,00 | 66,85 | 7 420,35 |
| | 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорен а единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|--|-------|------------|--|--|---|------------------------------------|
| | 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло | | | | | | |
| 15 | Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж (пресоване) на кабелни обувки | бр. | 111 | 18,00 | 1 998,00 | 17,19 | 1 908,09 |
| 16 | Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А | бр. | 111 | 32,00 | 3 552,00 | 30,56 | 3 392,16 |
| | 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии | | | | | | |
| 17 | Монтаж и свързване на еднофазен електромер | бр. | 1 776 | 2,00 | 3 552,00 | 1,91 | 3 392,16 |
| 18 | Монтаж и свързване на трифазен електромер | бр. | 178 | 9,00 | 1 602,00 | 8,60 | 1 530,80 |
| 19 | Монтаж и свързване на еднофазен товаров/ автоматичен прекъсвач | бр. | 3 552 | 0,50 | 1 776,00 | 0,48 | 1 704,96 |
| 20 | Монтаж и свързване на трифазен товаров/ автоматичен прекъсвач | бр. | 355 | 4,00 | 1 420,00 | 3,82 | 1 356,10 |
| 21 | Опровождаване на таблото от главен прекъсвач до трифазен (RST) захранващ гребен | м | 555 | 6,00 | 3 330,00 | 5,73 | 3 180,15 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 25 мм ² сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на накрайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 4. Опровождаване на таблото | | | | | | |
| 22 | Опровождаване на ел. таблото за един еднофазен електромер | бр. | 1 776 | 4,00 | 7 104,00 | 3,82 | 6 784,32 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм ² сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на накрайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на кабелен канал 4. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 5. Опровождаване на таблото | | | | | | |
| 23 | Опровождаване на ел.таблото за един трифазен електромер | бр. | 178 | 48,00 | 8 544,00 | 45,84 | 8 159,52 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 10 мм ² сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на накрайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на кабелен канал 4. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 5. Опровождаване на таблото | | | | | | |
| 24 | Опровождаване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери | бр. | 1 954 | 1,00 | 1 954,00 | 0,96 | 1 875,84 |
| | 1. Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Си 1.5 мм ² сечение на проводника) 2. Опровождаване на таблото. 3. Свързване към електромер (при нужда) | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорен а единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|---|-------|------------|--|--|---|------------------------------------|
| 25 | Доставка и монтаж на трифазен (RST) захранващ гребен (за позиция, зъб) | бр. | 2 309 | 0,50 | 1 154,50 | 0,48 | 1 108,32 |
| 26 | Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина | м | 222 | 0,20 | 44,40 | 0,19 | 42,18 |
| 27 | Доставка и монтаж на Евро (DIN) шина | м | 133 | 4,00 | 532,00 | 3,82 | 508,06 |
| 28 | Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ | бр. | 444 | 2,00 | 888,00 | 1,91 | 848,04 |
| | 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер | | | | | | |
| 29 | Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя | м | 111 | 18,50 | 2 053,50 | 17,67 | 1 961,37 |
| 30 | Монтаж на брава | бр. | 222 | 4,00 | 888,00 | 3,82 | 848,04 |
| | 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата | | | | | | |
| 31 | Монтаж на стълбищен автомат | бр. | 111 | 3,00 | 333,00 | 2,87 | 318,57 |
| | 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии | | | | | | |
| 32 | Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите | бр. | 1 776 | 21,00 | 37 296,00 | 20,06 | 35 626,56 |
| | 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покълани, доставка от Изпълнителя | | | | | | |
| 33 | Направа на заземление | бр. | 133 | 2,00 | 266,00 | 1,91 | 254,03 |
| | 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя | | | | | | |
| 34 | Удължаване на заземителна шина | м | 333 | 25,00 | 8 325,00 | 23,88 | 7 952,04 |
| | 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината | | | | | | |
| 35 | Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма | бр. | 133 | 2,00 | 266,00 | 1,91 | 254,03 |
| 36 | Монтаж на ново ел.табло на стена | бр. | 44 | 41,00 | 1 804,00 | 39,16 | 1 723,04 |
| | 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на крепежни елементи 3. Монтаж на таблото | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|--|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| 37 | Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена | бр. | 67 | 247,00 | 16 549,00 | 235,89 | 15 804,63 |
| | 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Изкопаване на ниша в стената 3. Доставка на елементи за закрепване 4. Монтаж на таблото | | | | | | |
| 38 | Изработване на ново метално електромерно табло по размер, к-т с метална основа (фалта), вътрешна и външна врата | м2 | 209 | 260,00 | 54 340,00 | 248,30 | 51 894,70 |
| 39 | Изработка, доставка и монтаж на метална основа /фалта/ | м2 | 67 | 0,50 | 33,50 | 0,48 | 32,16 |
| | 1. Изработка на метална фалта 2. Боядисване на табло 3. Пробиване на отвори 4. Монтаж на фалта 5. Зануляване с гъвкав меден проводник | | | | | | |
| 40 | Боядисване на метални врати на съществуващи табла | м2 | 89 | 7,00 | 623,00 | 6,69 | 595,41 |
| | 1. Доставката на боя 2. Боядисване | | | | | | |
| 41 | Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист, монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) | бр. | 89 | 14,00 | 1 246,00 | 13,37 | 1 189,93 |
| | 1. Доставка и монтаж на панта 2. Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара 3. Доставка и монтаж на поликарбонатен лист 4. Доставка и монтаж на нитове 5. Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране 6. Демонтаж на заключващи приспособления 7. Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго" | | | | | | |
| 42 | Доставка и монтаж от изпълнителя на табло (кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла. | бр. | 22 | 91,00 | 2 002,00 | 86,91 | 1 912,02 |
| 43 | Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см. | бр. | 133 | 2,00 | 266,00 | 1,91 | 254,03 |
| 44 | Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла | бр. | 67 | 4,00 | 268,00 | 3,82 | 255,94 |
| 45 | Замазване и шпакловане 1. Замазване, вкл.ч. доставка на замазка и шпакловъчна смес | м2 | 89 | 5,00 | 445,00 | 4,78 | 425,42 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс | м2 | 89 | 26,00 | 2 314,00 | 24,83 | 2 209,87 |
| 47 | Боядисване на стени 1. Боядисване, вкл. доставка на боя | м2 | 89 | 8,00 | 712,00 | 7,64 | 679,96 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|---|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| 48 | Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари | м2 | 89 | 3,00 | 267,00 | 2,87 | 255,43 |
| 49 | Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови | м2 | 11 | 40,00 | 440,00 | 38,20 | 420,20 |
| 50 | Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции | м | 33 | 0,30 | 9,90 | 0,29 | 9,57 |
| 51 | Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите | бр. | 11 | 94,00 | 1 034,00 | 89,77 | 987,47 |
| 52 | Монтаж и свързване на тарифен превключвател | бр. | 111 | 5,00 | 555,00 | 4,78 | 530,58 |
| 53 | Монтаж на звънчев трансформатор | бр. | 111 | 5,00 | 555,00 | 4,78 | 530,58 |
| | 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии | | | | | | |
| 54 | Монтаж на домофон | бр. | 111 | 3,00 | 333,00 | 2,87 | 318,57 |
| 55 | Полагане на изходящи проводници в кабелен канал | м | 111 | 0,04 | 4,44 | 0,04 | 4,44 |
| | 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал | | | | | | |
| 56 | Полагане на изходящите проводници в шлаух | м | 111 | 35,00 | 3 885,00 | 33,43 | 3 710,73 |
| | 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух | | | | | | |
| 57 | Монтаж на метални тръби | м | 11 | 0,10 | 1,10 | 0,10 | 1,10 |
| | 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур | | | | | | |
| 58 | Направа на дребна стоманена конструкция | кг. | 33 | 16,00 | 528,00 | 15,28 | 504,24 |
| | 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя | | | | | | |
| 59 | Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (ориентировачни размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) | бр. | 2 | 154,00 | 308,00 | 147,07 | 294,14 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес | | | | | | |
| 60 | Монтаж на ново, ел.табло, стоящо върху фундамент | бр. | 2 | 410,00 | 820,00 | 391,55 | 783,10 |
| | 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|---|--|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| | 3.Монтаж на таблото | | | | | | |
| 61 | Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна | м2 | 11 | 2,40 | 26,40 | 2,29 | 25,19 |
| | 1. Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат 2. Прорязване на отвор за предпазителите 3. Монтаж на щита | | | | | | |
| 62 | Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм | м2 | 33 | 0,07 | 2,31 | 0,07 | 2,31 |
| | 1. Изработка и доставка на врата 2. Доставка и монтаж на панти 3. Боядисване 4. Монтаж | | | | | | |
| 63 | Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло | м2 | 11 | 0,12 | 1,32 | 0,11 | 1,21 |
| | 1. Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм 2. Доставка и монтаж на панти 3. Боядисване 4. Монтаж | | | | | | |
| 64 | Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители | бр. | 133 | 0,40 | 53,20 | 0,38 | 50,54 |
| 65 | Направа на зидария | м2 | 22 | 0,30 | 6,60 | 0,29 | 6,38 |
| | 1.Направа на тухлена зидария , вкл.доставка на тухли | | | | | | |
| 66 | Разкъртване и възстановяване на асфалтови настипки по тротоар | м2 | 4 | 4,00 | 16,00 | 3,82 | 15,28 |
| 67 | Изместване на пощенски кутии | бр. | 56 | 0,50 | 28,00 | 0,48 | 26,88 |
| | 1. Демонтаж на пощенски кутии 2. Монтаж на пощенски кутии | | | | | | |
| 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: | | | | | 212 005,52 | | 202 502,30 |
| 2. Непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС: | | | | | 10 600,28 | | 10 125,12 |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | | 222 605,80 | | 212 627,42 |

За комисията:

1.....
Марияна Стойчева

2.....
Радосвета Тончева

3.....
Атанас Танев

4.....
Миглена Райчева

5.....
Тони Иванов

За участника:

.....
.....

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО” - участник в процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 17-138 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”

Днес, 11.12.2017 г. в 09:30 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-8094/01.12.2017г. на Петър Холаковски – Член на УС на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, се проведе договаряне с участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО” по ценовото предложение за **обособена позиция 3** - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Север”.

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева - експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

3. Атанас Танев – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

4. Миглена Райчева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток”, Дирекция „Реализация на инвестициите”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

5. Тони Иванов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад”, Дирекция „Реализация на инвестициите”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

За участника – Димитрина Тоскова – упълномощен представител на участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО”.

I. Относно предложенията в количествено – стойностната сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника е **232 466,73 лв. без ДДС**, в това число: 221 396,89 лева - стойност на КСС и 11 069,84 лева за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът направи намаление на единичните цени на всички позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **225 628,05 лв. без ДДС**, в това число: 214 883,86 лева - стойност на КСС и 10 744,19 лева за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено, че са доставка на Възложителя, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените видове работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели към първоначалното ценово предложение.

Участникът не направи промяна и потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените видове работи, които са както следва:

Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 6,00 лв./час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация - 55%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;
- коефициенти за специфични условия на работа: 1,3.

Комисията уведоми участника, че съгласно документацията за участие - т. 7, раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 09:55 часа.

Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложения, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).


За комисията:

1. 
.....
Марияна Стойчева

2. 
.....
Радосвета Тончева

3. 
.....
Атанас Танев

4. 
.....
Миглена Райчева

5. 
.....
Тони Иванов

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:
Димитрина Тоскова

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Север“

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Ед. цена лв. без ДДС, преди договаряне | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договаряне | Договорна на ед.цена лв. без ДДС | Договорена обща стойност лв. без ДДС |
|--------------------------|---|-------|------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж на захранващ кабел | м | 111 | 64,00 | 7 104,00 | 62,08 | 6 890,88 |
| 2 | Демонтаж на главен прекъсвач | бр. | 111 | 37,00 | 4 107,00 | 37,00 | 4 107,00 |
| | 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача | | | | | | |
| 3 | Демонтаж на шинна система | м | 555 | 0,90 | 499,50 | 0,87 | 482,85 |
| | 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори | | | | | | |
| 4 | Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер | бр. | 1 776 | 2,00 | 3 552,00 | 1,94 | 3 445,44 |
| | 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера | | | | | | |
| 5 | Демонтаж на съществуващ трифазен електромер | бр. | 178 | 4,40 | 783,20 | 4,27 | 760,06 |
| | 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера | | | | | | |
| 6 | Демонтаж на тарифен превключвател | бр. | 111 | 2,50 | 277,50 | 2,43 | 269,73 |
| | 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател | | | | | | |
| 7 | Демонтаж на изходящи витлови предпазители | бр. | 2 220 | 2,00 | 4 440,00 | 1,94 | 4 306,80 |
| | 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата | | | | | | |
| 8 | Демонтаж на стълбищен автомат | бр. | 111 | 2,50 | 277,50 | 2,43 | 269,73 |
| 9 | Демонтаж на съществуващо електромерно табло | бр. | 111 | 24,00 | 2 664,00 | 23,28 | 2 584,08 |
| 10 | Демонтаж на метални врати | бр. | 67 | 0,02 | 1,34 | 0,02 | 1,34 |
| 11 | Демонтаж на звънчев трансформатор | бр. | 111 | 5,30 | 588,30 | 5,14 | 570,54 |
| 12 | Демонтаж на домофон | бр. | 111 | 5,30 | 588,30 | 5,14 | 570,54 |
| 13 | Демонтаж на брава и други заключващи системи | бр. | 67 | 40,00 | 2 680,00 | 38,80 | 2 599,60 |
| МОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 14 | Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм2 | м | 111 | 67,00 | 7 437,00 | 64,99 | 7 213,89 |
| | 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло | | | | | | |
| 15 | Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм2, с доставка и монтаж (пресоване) на кабелни обувки | бр. | 111 | 20,00 | 2 220,00 | 19,40 | 2 153,40 |
| 16 | Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А | бр. | 111 | 30,00 | 3 330,00 | 29,10 | 3 230,10 |
| | 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Ед. цена лв. без ДДС, преди договаряне | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договаряне | Договоре на ед.цена лв. без ДДС | Договорена обща стойност лв. без ДДС |
|----|---|-------|------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| 17 | Монтаж и свързване на еднофазен електромер | бр. | 1 776 | 2,00 | 3 552,00 | 1,94 | 3 445,44 |
| 18 | Монтаж и свързване на трифазен електромер | бр. | 178 | 8,00 | 1 424,00 | 7,76 | 1 381,28 |
| 19 | Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач | бр. | 3 552 | 0,40 | 1 420,80 | 0,39 | 1 385,28 |
| 20 | Монтаж и свързване на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач | бр. | 355 | 3,00 | 1 065,00 | 2,91 | 1 033,05 |
| 21 | Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен (RST) захранващ гребен | м | 555 | 35,50 | 19 702,50 | 34,44 | 19 114,20 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Cu 25 мм2 сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 4. Опроводяване на таблото | | | | | | |
| 22 | Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер | бр. | 1 776 | 5,00 | 8 880,00 | 4,85 | 8 613,60 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (10 мм2 сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на кабелен канал 4. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 5. Опроводяване на таблото | | | | | | |
| 23 | Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер | бр. | 178 | 47,00 | 8 366,00 | 45,59 | 8 115,02 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на кабелен канал 4. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 5. Опроводяване на таблото | | | | | | |
| 24 | Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери | бр. | 1 954 | 1,00 | 1 954,00 | 0,97 | 1 895,38 |
| | 1. Доставка на проводник съгласно техническите изиквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) 2. Опроводяване на таблото. 3. Свързване към електромер (при нужда) | | | | | | |
| 25 | Доставка и монтаж на трифазен (RST) захранващ гребен (за позиция, зъб) | бр. | 2 309 | 0,60 | 1 385,40 | 0,58 | 1 339,22 |
| 26 | Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина | м | 222 | 1,00 | 222,00 | 0,97 | 215,34 |
| 27 | Доставка и монтаж на Евро (DIN) шина | м | 133 | 4,00 | 532,00 | 3,88 | 516,04 |
| 28 | Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ | бр. | 444 | 3,00 | 1 332,00 | 2,91 | 1 292,04 |
| | 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер | | | | | | |
| 29 | Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя | м | 111 | 18,00 | 1 998,00 | 17,46 | 1 938,06 |
| 30 | Монтаж на брѳава | бр. | 222 | 3,00 | 666,00 | 2,91 | 646,02 |
| | 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата | | | | | | |
| 31 | Монтаж на стълбищен автомат | бр. | 111 | 2,20 | 244,20 | 2,13 | 236,43 |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Ед. цена лв. без ДДС, преди договаряне | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договаряне | Договоре на ед.цена лв. без ДДС | Договорена обща стойност лв. без ДДС |
|----|---|-------|------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| | 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии | | | | | | |
| 32 | Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите | бр. | 1 776 | 17,00 | 30 192,00 | 16,49 | 29 286,24 |
| | 1. Доставка на проводник от изпълнителя 2. Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя | | | | | | |
| 33 | Направа на заземление | бр. | 133 | 1,00 | 133,00 | 0,97 | 129,01 |
| | 1. Доставка на горещо цинкуван заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя | | | | | | |
| 34 | Удължаване на заземителна шина | м | 333 | 24,00 | 7 992,00 | 23,28 | 7 752,24 |
| | 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината | | | | | | |
| 35 | Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма | бр. | 133 | 5,00 | 665,00 | 4,85 | 645,05 |
| 36 | Монтаж на ново ел.табло на стена | бр. | 44 | 39,50 | 1 738,00 | 38,32 | 1 686,08 |
| | 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на скрепителни елементи 3. Монтаж на таблото | | | | | | |
| 37 | Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена | бр. | 67 | 238,00 | 15 946,00 | 230,86 | 15 467,62 |
| | 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Изкопаване на ниша в стената 3. Доставка на елементи за закрепване 4. Монтаж на таблото | | | | | | |
| 38 | Изработване на ново метално електромерно табло по размер, к-т с метална основа (фалта), вътрешна и външна врата | м2 | 209 | 270,00 | 56 430,00 | 261,90 | 54 737,10 |
| 39 | Изработка, доставка и монтаж на метална основа /фалта/ | м2 | 67 | 0,40 | 26,80 | 0,39 | 26,13 |
| | 1. Изработка на метална фалта 2. Боядисване на табло 3. Пробиване на отвори 4. Монтаж на фалта 5. Зануляване с гъвкав меден проводник | | | | | | |
| 40 | Боядисване на метални врати на съществуващи табла | м2 | 89 | 6,60 | 587,40 | 6,40 | 569,60 |
| | 1. Доставката на боя 2. Боядисване | | | | | | |
| 41 | Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист, монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) | бр. | 89 | 10,00 | 890,00 | 9,70 | 863,30 |
| | 1. Доставка и монтаж на панта | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Ед. цена лв. без ДДС, преди договаряне | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договаряне | Договоре на ед.цена лв. без ДДС | Договорена обща стойност лв. без ДДС |
|----|---|-------|------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| | 2. Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара 3. Доставка и монтаж на поликарбонатен лист 4. Доставка и монтаж на нитове 5. Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране 6. Демонтаж на заключващи приспособления 7. Монтаж на заключващи приспособления, брава с халф патрон тип "Енерго" | | | | | | |
| 42 | Доставка и монтаж от изпълнителя на табло (кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла. | бр. | 22 | 92,00 | 2 024,00 | 89,24 | 1 963,28 |
| 43 | Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см. | бр. | 133 | 1,00 | 133,00 | 0,97 | 129,01 |
| 44 | Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла | бр. | 67 | 2,00 | 134,00 | 1,94 | 129,98 |
| 45 | Замазване и шпакловане 1. Замазване, включ. доставка на замазка и шпакловъчна смес | м2 | 89 | 4,20 | 373,80 | 4,07 | 362,23 |
| 46 | Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс | м2 | 89 | 26,00 | 2 314,00 | 25,22 | 2 244,58 |
| 47 | Боядисване на стени 1. Боядисване, вкл. доставка на боя | м2 | 89 | 8,00 | 712,00 | 7,76 | 690,64 |
| 48 | Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари | м2 | 89 | 2,00 | 178,00 | 1,94 | 172,66 |
| 49 | Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови | м2 | 11 | 39,00 | 429,00 | 37,83 | 416,13 |
| 50 | Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции | м | 33 | 0,04 | 1,32 | 0,04 | 1,32 |
| 51 | Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите | бр. | 11 | 85,00 | 935,00 | 82,45 | 906,95 |
| 52 | Монтаж и свързване на тарифен превключвател | бр. | 111 | 4,10 | 455,10 | 3,98 | 441,78 |
| 53 | Монтаж на звънчев трансформатор | бр. | 111 | 4,10 | 455,10 | 3,98 | 441,78 |
| | 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии | | | | | | |
| 54 | Монтаж на домофон | бр. | 111 | 2,10 | 233,10 | 2,04 | 226,44 |
| 55 | Полагане на изходящи проводници в кабелен канал | м | 111 | 0,03 | 3,33 | 0,03 | 3,33 |
| | 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал | | | | | | |
| 56 | Полагане на изходящите проводници в шлаух | м | 111 | 30,00 | 3 330,00 | 29,10 | 3 230,10 |
| | 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух | | | | | | |
| 57 | Монтаж на метални тръби | м | 11 | 0,10 | 1,10 | 0,10 | 1,10 |
| | 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур | | | | | | |
| 58 | Направа на дребна стоманена конструкция | кг. | 33 | 15,00 | 495,00 | 14,55 | 480,15 |
| | 1. Изработка на различни елементи от метални профили | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Ед. цена лв. без ДДС, преди договаряне | Обща стойност в лв. без ДДС, преди договаряне | Договоре на ед.цена лв. без ДДС | Договорена обща стойност лв. без ДДС |
|---|--|-------|------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| | 2. Доставка на материали е от Изпълнителя | | | | | | |
| 59 | Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) | бр. | 2 | 150,00 | 300,00 | 145,50 | 291,00 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл.доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес | | | | | | |
| 60 | Монтаж на ново, ел.табло, стоящо върху фундамент | бр. | 2 | 400,00 | 800,00 | 388,00 | 776,00 |
| | 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото | | | | | | |
| 61 | Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна | м2 | 11 | 10,05 | 110,55 | 9,75 | 107,25 |
| | 1. Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат 2. Прорязване на отвор за предпазителите 3. Монтаж на щита | | | | | | |
| 62 | Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм | м2 | 33 | 0,06 | 1,98 | 0,06 | 1,98 |
| | 1. Изработка и доставка на врата 2. Доставка и монтаж на панти 3. Боядисване 4. Монтаж | | | | | | |
| 63 | Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло | м2 | 11 | 0,15 | 1,65 | 0,15 | 1,65 |
| | 1. Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм 2. Доставка и монтаж на панти 3. Боядисване 4. Монтаж | | | | | | |
| 64 | Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители | бр. | 133 | 0,44 | 58,52 | 0,43 | 57,19 |
| 65 | Направа на зидария | м2 | 22 | 0,20 | 4,40 | 0,19 | 4,18 |
| | 1.Направа на тухлена зидария , вкл.доставка на тухли | | | | | | |
| 66 | Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар | м2 | 4 | 2,00 | 8,00 | 1,94 | 7,76 |
| 67 | Изместване на пощенски кутии | бр. | 56 | 0,20 | 11,20 | 0,19 | 10,64 |
| | 1. Демонтаж на пощенски кутии 2. Монтаж на пощенски кутии | | | | | | |
| 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: | | | | | 221 396,89 | | 214 883,86 |
| 2. Непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС: | | | | | 11 069,84 | | 10 744,19 |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | | 232 466,73 | | 225 628,05 |

За комисията:

1.....
Марияна Стойчева

2.....
Радосвета Тончева

3.....
Атанас Ташев

4.....
Миглена Райчева

5.....
Тони Иванов

За участника:

.....
.....

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С „ВАК-02“ ООД - участник в процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 17-138 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”

Днес, 11.12.2017 г. в 10:00 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-8094/01.12.2017г. на Петър Холаковски – Член на УС на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, се проведе договаряне с участника „ВАК-02“ ООД по ценовото предложение за **обособена позиция 3** - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Север“.

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева - експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Миглена Райчева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Тони Иванов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За участника – Ивайло Конярски – управител на „ВАК-02“ ООД.

I. Относно предложенията в количествено – стойностната сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника е **223 915,47 лв. без ДДС**, в това число: 213 252,83 лева - стойност на КСС и 10 662,64 лева за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **210 745,32 лв. без ДДС**, в това число: 200 709,83 лева - стойност на КСС и 10 035,49 лева за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено, че са доставка на Възложителя, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените видове работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели към първоначалното ценово предложение.

Участникът не направи промяна и потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените видове работи, които са както следва:

Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 6,00 лв./час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация - 60%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;
- коефициенти за специфични условия на работа: 1,2.

Комисията уведоми участника, че съгласно документацията за участие - т. 7, раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 10:25 часа.

1/2

Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложения, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).


За комисията:

1. 
.....
Марияна Стойчева


2. 
.....
Радосвета Тончева

3. 
.....
Атанас Танев

4. 
.....
Миглена Райчева

5. 
.....
Тони Иванов

За участника „ВАК-02“ ООД:


.....
Ивайло Конярски

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Север“

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорна на единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|--------------------------|---|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж на захранващ кабел | м | 111 | 65,00 | 7 215,00 | 10,00 | 1 110,00 |
| 2 | Демонтаж на главен прекъсвач | бр. | 111 | 35,00 | 3 885,00 | 35,00 | 3 885,00 |
| | 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача | | | | | | |
| 3 | Демонтаж на шинна система | м | 555 | 1,00 | 555,00 | 1,00 | 555,00 |
| | 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори | | | | | | |
| 4 | Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер | бр. | 1 776 | 2,00 | 3 552,00 | 2,00 | 3 552,00 |
| | 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера | | | | | | |
| 5 | Демонтаж на съществуващ трифазен електромер | бр. | 178 | 5,00 | 890,00 | 5,00 | 890,00 |
| | 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера | | | | | | |
| 6 | Демонтаж на тарифен превключвател | бр. | 111 | 2,00 | 222,00 | 2,00 | 222,00 |
| | 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател | | | | | | |
| 7 | Демонтаж на изходящи витлови предпазители | бр. | 2 220 | 0,50 | 1 110,00 | 0,50 | 1 110,00 |
| | 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата | | | | | | |
| 8 | Демонтаж на стълбищен автомат | бр. | 111 | 2,00 | 222,00 | 2,00 | 222,00 |
| 9 | Демонтаж на съществуващо електромерно табло | бр. | 111 | 25,00 | 2 775,00 | 25,00 | 2 775,00 |
| 10 | Демонтаж на метални врати | бр. | 67 | 0,04 | 2,68 | 0,04 | 2,68 |
| 11 | Демонтаж на звънчев трансформатор | бр. | 111 | 2,00 | 222,00 | 2,00 | 222,00 |
| 12 | Демонтаж на домофон | бр. | 111 | 2,00 | 222,00 | 2,00 | 222,00 |
| 13 | Демонтаж на брава и други заключващи системи | бр. | 67 | 32,00 | 2 144,00 | 32,00 | 2 144,00 |
| МОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 14 | Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² | м | 111 | 68,00 | 7 548,00 | 10,00 | 1 110,00 |
| | 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло | | | | | | |
| 15 | Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж (пресоване) на кабелни обувки | бр. | 111 | 20,00 | 2 220,00 | 20,00 | 2 220,00 |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Марка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорна на единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|---|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| 16 | Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А | бр. | 111 | 35,00 | 3 885,00 | 35,00 | 3 885,00 |
| | 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии | | | | | | |
| 17 | Монтаж и свързване на еднофазен електромер | бр. | 1 776 | 3,00 | 5 328,00 | 3,00 | 5 328,00 |
| 18 | Монтаж и свързване на трифазен електромер | бр. | 178 | 10,00 | 1 780,00 | 10,00 | 1 780,00 |
| 19 | Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач | бр. | 3 552 | 2,00 | 7 104,00 | 2,00 | 7 104,00 |
| 20 | Монтаж и свързване на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач | бр. | 355 | 4,00 | 1 420,00 | 4,00 | 1 420,00 |
| 21 | Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен (RST) захранващ гребен | м | 555 | 35,00 | 19 425,00 | 35,00 | 19 425,00 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 25 мм2 сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 4. Опроводяване на таблото | | | | | | |
| 22 | Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер | бр. | 1 776 | 4,00 | 7 104,00 | 4,00 | 7 104,00 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на кабелен канал 4. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 5. Опроводяване на таблото | | | | | | |
| 23 | Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер | бр. | 178 | 48,00 | 8 544,00 | 48,00 | 8 544,00 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на кабелен канал 4. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 5. Опроводяване на таблото | | | | | | |
| 24 | Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери | бр. | 1 954 | 0,50 | 977,00 | 0,50 | 977,00 |
| | 1. Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) 2. Опроводяване на таблото. 3. Свързване към електромер (при нужда) | | | | | | |
| 25 | Доставка и монтаж на трифазен (RST) захранващ гребен (за позиция, зъб) | бр. | 2 309 | 0,40 | 923,60 | 0,40 | 923,60 |
| 26 | Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина | м | 222 | 0,20 | 44,40 | 0,20 | 44,40 |
| 27 | Доставка и монтаж на Евро (DIN) шина | м | 133 | 4,00 | 532,00 | 4,00 | 532,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ | бр. | 444 | 1,00 | 444,00 | 1,00 | 444,00 |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договоре на единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|---|-------|------------|--|--|---|------------------------------------|
| | 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер | | | | | | |
| 29 | Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя | м | 111 | 18,00 | 1 998,00 | 18,00 | 1 998,00 |
| 30 | Монтаж на брава | бр. | 222 | 2,00 | 444,00 | 2,00 | 444,00 |
| | 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата | | | | | | |
| 31 | Монтаж на стълбищен автомат | бр. | 111 | 0,30 | 33,30 | 0,30 | 33,30 |
| | 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии | | | | | | |
| 32 | Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите | бр. | 1 776 | 15,00 | 26 640,00 | 15,00 | 26 640,00 |
| | 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покълани, доставка от Изпълнителя | | | | | | |
| 33 | Направа на заземление | бр. | 133 | 2,00 | 266,00 | 2,00 | 266,00 |
| | 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя | | | | | | |
| 34 | Удължаване на заземителна шина | м | 333 | 22,00 | 7 326,00 | 22,00 | 7 326,00 |
| | 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината | | | | | | |
| 35 | Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма | бр. | 133 | 2,00 | 266,00 | 2,00 | 266,00 |
| 36 | Монтаж на ново ел.табло на стена | бр. | 44 | 25,00 | 1 100,00 | 25,00 | 1 100,00 |
| | 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на скрепителни елементи 3. Монтаж на таблото | | | | | | |
| 37 | Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена | бр. | 67 | 240,00 | 16 080,00 | 240,00 | 16 080,00 |
| | 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Изкопаване на ниша в стената 3. Доставка на елементи за закрепване 4. Монтаж на таблото | | | | | | |
| 38 | Изработване на ново метално електромерно табло по размер, к-т с метална основа (фалта), вътрешна и външна врата | м2 | 209 | 260,00 | 54 340,00 | 260,00 | 54 340,00 |
| 39 | Изработка, доставка и монтаж на метална основа /фалта/ | м2 | 67 | 0,50 | 33,50 | 0,50 | 33,50 |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договоре на единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|--|-------|------------|--|--|---|------------------------------------|
| | 1. Изработка на метална фалта 2. Боядисване на табло 3. Пробиване на отвори 4. Монтаж на фалта 5. Зануляване с гъвкав меден проводник | | | | | | |
| 40 | Боядисване на метални врати на съществуващи табла | м2 | 89 | 6,00 | 534,00 | 6,00 | 534,00 |
| | 1. Доставка на боя 2. Боядисване | | | | | | |
| 41 | Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист, монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) | бр. | 89 | 5,00 | 445,00 | 5,00 | 445,00 |
| | 1. Доставка и монтаж на панта 2. Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара 3. Доставка и монтаж на поликарбонатен лист 4. Доставка и монтаж на нитове 5. Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране 6. Демонтаж на заключващи приспособления 7. Монтаж на заключващи приспособления ,бравя с халф патрон тип "Енерго" | | | | | | |
| 42 | Доставка и монтаж от изпълнителя на табло (кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла. | бр. | 22 | 94,00 | 2 068,00 | 94,00 | 2 068,00 |
| 43 | Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см. | бр. | 133 | 2,00 | 266,00 | 2,00 | 266,00 |
| 44 | Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла | бр. | 67 | 0,20 | 13,40 | 0,20 | 13,40 |
| 45 | Замазване и шпакловане | м2 | 89 | 0,20 | 17,80 | 0,20 | 17,80 |
| | 1. Замазване, вкл. доставка на замазка и шпакловъчна смес | | | | | | |
| 46 | Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс | м2 | 89 | 26,80 | 2 385,20 | 26,80 | 2 385,20 |
| 47 | Боядисване на стени | м2 | 89 | 3,00 | 267,00 | 3,00 | 267,00 |
| | 1. Боядисване, вкл. доставка на боя | | | | | | |
| 48 | Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари | м2 | 89 | 2,00 | 178,00 | 2,00 | 178,00 |
| 49 | Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови | м2 | 11 | 40,00 | 440,00 | 40,00 | 440,00 |
| 50 | Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции | м | 33 | 0,04 | 1,32 | 0,04 | 1,32 |
| 51 | Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите | бр. | 11 | 90,00 | 990,00 | 90,00 | 990,00 |
| 52 | Монтаж и свързване на тарифен превключвател | бр. | 111 | 2,00 | 222,00 | 2,00 | 222,00 |
| 53 | Монтаж на звънчев трансформатор | бр. | 111 | 2,00 | 222,00 | 2,00 | 222,00 |
| | 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договоре на единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|--|-------|------------|--|--|---|------------------------------------|
| | 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии | | | | | | |
| 54 | Монтаж на домофон | бр. | 111 | 2,00 | 222,00 | 2,00 | 222,00 |
| 55 | Полагане на изходящи проводници в кабелен канал | м | 111 | 0,50 | 55,50 | 0,50 | 55,50 |
| | 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал | | | | | | |
| 56 | Полагане на изходящите проводници в шлаух | м | 111 | 40,00 | 4 440,00 | 40,00 | 4 440,00 |
| | 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух | | | | | | |
| 57 | Монтаж на метални тръби | м | 11 | 0,12 | 1,32 | 0,12 | 1,32 |
| | 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур | | | | | | |
| 58 | Направа на дребна стоманена конструкция | кг. | 33 | 10,00 | 330,00 | 10,00 | 330,00 |
| | 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя | | | | | | |
| 59 | Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) | бр. | 2 | 160,00 | 320,00 | 160,00 | 320,00 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл.доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес | | | | | | |
| 60 | Монтаж на ново, ел.табло, стоящо върху фундамент | бр. | 2 | 480,00 | 960,00 | 480,00 | 960,00 |
| | 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото | | | | | | |
| 61 | Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна | м2 | 11 | 0,06 | 0,66 | 0,06 | 0,66 |
| | 1. Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат 2. Прорязване на отвор за предпазителите 3. Монтаж на щита | | | | | | |
| 62 | Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм | м2 | 33 | 0,06 | 1,98 | 0,06 | 1,98 |
| | 1. Изработка и доставка на врата 2. Доставка и монтаж на панти 3. Боядисване 4. Монтаж | | | | | | |
| 63 | Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло | м2 | 11 | 0,12 | 1,32 | 0,12 | 1,32 |
| | 1. Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм 2. Доставка и монтаж на панти | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорна на единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|--|---|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| | 3. Боядисване 4. Монтаж | | | | | | |
| 64 | Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители | бр. | 133 | 0,05 | 6,65 | 0,05 | 6,65 |
| 65 | Направа на зидария | м2 | 22 | 1,00 | 22,00 | 1,00 | 22,00 |
| | 1. Направа на тухлена зидария , вкл. доставка на тухли | | | | | | |
| 66 | Разкътрване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар | м2 | 4 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 8,00 |
| 67 | Изместване на пощенски кутии | бр. | 56 | 0,20 | 11,20 | 0,20 | 11,20 |
| | 1. Демонтаж на пощенски кутии 2. Монтаж на пощенски кутии | | | | | | |
| 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: | | | | | 213 252,83 | | 200 709,83 |
| 2. Непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС: | | | | | 10 662,64 | | 10 035,49 |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | | 223 915,47 | | 210 745,32 |


За комисията:

1. 
.....
Марияна Стойчева



2. 
.....
Радосвета Тончева

3. 
.....
Атанас Танев

4. 
.....
Миглена Райчева

5. 
.....
Тони Иванов

За участника:


.....

.....
Албано Конев

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С „ИКОН 7“ ЕООД - участник в процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 17-138 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”

Днес, 11.12.2017 г. в 10:30 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-8094/01.12.2017г. на Петър Холаковски – Член на УС на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, се проведе договаряне с участника „ИКОН 7“ ЕООД по ценовото предложение за **обособена позиция 4** - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Юг“.

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева - експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Миглена Райчева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Тони Иванов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За участника – Илиан Александров – управител на „ИКОН 7“ ЕООД.

I. Относно предложенията в количествено – стойностната сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника е **152 277,58 лв. без ДДС**, в това число: 145 026,27 лева - стойност на КСС и 7 251,31 лева за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът направи намаление на единичните цени на всички позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **145 482,13 лв. без ДДС**, в това число: 138 554,41 лева - стойност на КСС и 6 927,72 лева за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено, че са доставка на Възложителя, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените видове работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели към първоначалното ценово предложение.


Участникът не направи промяна и потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените видове работи, които са както следва:

Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 5,00 лв./час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация - 60%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 8%;
- печалба - 8%;
- коефициенти за специфични условия на работа: 1,2.

Комисията уведоми участника, че съгласно документацията за участие - т. 7, раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 10:55 часа.


1/2

Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложения, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).


За комисията:


1. 
.....
Марияна Стойчева

2. 
.....
Радосвета Тончева

3. 
.....
Атанас Танев

4. 
.....
Миглена Райчева

5. 
.....
Тони Иванов

За участника „ИКОН 7“ ЕООД: 
.....
Илиан Александров

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 4 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Юг“

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|--------------------------|--|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж на захранващ кабел | м | 88 | 67,00 | 5 896,00 | 63,99 | 5 631,12 |
| 2 | Демонтаж на главен прекъсвач | бр. | 88 | 29,00 | 2 552,00 | 27,70 | 2 437,60 |
| | 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача | | | | | | |
| 3 | Демонтаж на шинна система | м | 438 | 1,00 | 438,00 | 0,96 | 420,48 |
| | 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори | | | | | | |
| 4 | Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер | бр. | 1 400 | 1,00 | 1 400,00 | 0,96 | 1 344,00 |
| | 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера | | | | | | |
| 5 | Демонтаж на съществуващ трифазен електромер | бр. | 140 | 5,00 | 700,00 | 4,78 | 669,20 |
| | 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера | | | | | | |
| 6 | Демонтаж на тарифен превключвател | бр. | 88 | 2,60 | 228,80 | 2,48 | 218,24 |
| | 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател | | | | | | |
| 7 | Демонтаж на изходящи витлови предпазители | бр. | 1 750 | 1,00 | 1 750,00 | 0,96 | 1 680,00 |
| | 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата | | | | | | |
| 8 | Демонтаж на стълбищен автомат | бр. | 88 | 2,60 | 228,80 | 2,48 | 218,24 |
| 9 | Демонтаж на съществуващо електромерно табло | бр. | 88 | 25,80 | 2 270,40 | 24,64 | 2 168,32 |
| 10 | Демонтаж на метални врати | бр. | 53 | 0,05 | 2,65 | 0,05 | 2,65 |
| 11 | Демонтаж на звънчев трансформатор | бр. | 88 | 3,00 | 264,00 | 2,87 | 252,56 |
| 12 | Демонтаж на домофон | бр. | 88 | 3,00 | 264,00 | 2,87 | 252,56 |
| 13 | Демонтаж на брава и други заключващи системи | бр. | 53 | 24,00 | 1 272,00 | 22,92 | 1 214,76 |
| МОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 14 | Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² | м | 88 | 70,00 | 6 160,00 | 66,85 | 5 882,80 |
| | 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло | | | | | | |
| 15 | Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж (пресоване) на кабелни обувки | бр. | 88 | 18,00 | 1 584,00 | 17,19 | 1 512,72 |
| 16 | Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А | бр. | 88 | 18,00 | 1 584,00 | 17,19 | 1 512,72 |
| | 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии | | | | | | |
| 17 | Монтаж и свързване на еднофазен електромер | бр. | 1 400 | 1,40 | 1 960,00 | 1,34 | 1 876,00 |
| 18 | Монтаж и свързване на трифазен електромер | бр. | 140 | 7,00 | 980,00 | 6,69 | 936,60 |
| 19 | Монтаж и свързване на еднофазен товаров/ автоматичен прекъсвач | бр. | 2 800 | 0,50 | 1 400,00 | 0,48 | 1 344,00 |
| 20 | Монтаж и свързване на трифазен товаров/ автоматичен прекъсвач | бр. | 280 | 2,00 | 560,00 | 1,91 | 534,80 |
| 21 | Опровождаване на таблото от главен прекъсвач до трифазен (RST) захранващ гребен | м | 438 | 31,00 | 13 578,00 | 29,61 | 12 969,18 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 25 мм ² сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 4. Опровождаване на таблото | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|--|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| 22 | Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер | бр. | 1400 | 2,00 | 2 800,00 | 1,91 | 2 674,00 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на кабелен канал 4. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 5. Опроводяване на таблото | | | | | | |
| 23 | Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер | бр. | 140 | 40,00 | 5 600,00 | 38,20 | 5 348,00 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на кабелен канал 4. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 5. Опроводяване на таблото | | | | | | |
| 24 | Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери | бр. | 1540 | 0,30 | 462,00 | 0,29 | 446,60 |
| | 1. Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) 2. Опроводяване на таблото. 3. Свързване към електромер (при нужда) | | | | | | |
| 25 | Доставка и монтаж на трифазен (RST) захранващ гребен (за позиция, зъб) | бр. | 1 820 | 0,50 | 910,00 | 0,48 | 873,60 |
| 26 | Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина | м | 175 | 0,20 | 35,00 | 0,19 | 33,25 |
| 27 | Доставка и монтаж на Евро (DIN) шина | м | 105 | 4,00 | 420,00 | 3,82 | 401,10 |
| 28 | Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ | бр. | 350 | 2,00 | 700,00 | 1,91 | 668,50 |
| | 1. Разполагане и направа на отвори върху фалта 2. Доставка и монтаж на дистанционер | | | | | | |
| 29 | Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя | м | 88 | 18,50 | 1 628,00 | 17,67 | 1 554,96 |
| 30 | Монтаж на брера | бр. | 175 | 4,00 | 700,00 | 3,82 | 668,50 |
| | 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата | | | | | | |
| 31 | Монтаж на стълбищен автомат | бр. | 88 | 0,40 | 35,20 | 0,38 | 33,44 |
| | 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии | | | | | | |
| 32 | Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите | бр. | 1400 | 17,00 | 23 800,00 | 16,24 | 22 736,00 |
| | 1. Доставка на проводник от изпълнителя 2. Доставка и пресоване на медни съединители галванично поквалени, доставка от Изпълнителя | | | | | | |
| 33 | Направа на заземление | бр. | 105 | 2,00 | 210,00 | 1,91 | 200,55 |
| | 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя | | | | | | |
| 34 | Удължаване на заземителна шина | м | 263 | 17,00 | 4 471,00 | 16,24 | 4 271,12 |
| | 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината | | | | | | |
| 35 | Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма | бр. | 105 | 2,00 | 210,00 | 1,91 | 200,55 |
| 36 | Монтаж на ново ел.табло на стена | бр. | 35 | 21,00 | 735,00 | 20,06 | 702,10 |
| | 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на крепежни елементи 3. Монтаж на таблото | | | | | | |
| 37 | Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена | бр. | 53 | 220,00 | 11 660,00 | 210,10 | 11 135,30 |
| | 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|--|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| | 2. Изкопаване на ниша в стената 3. Доставка на елементи за закрепване 4. Монтаж на таблото | | | | | | |
| 38 | Изработване на ново метално електромерно табло по размер, к-т с метална основа (фалта), вътрешна и външна врата | м2 | 165 | 210,00 | 34 650,00 | 200,55 | 33 090,75 |
| 39 | Изработка, доставка и монтаж на метална основа /фалта/ | м2 | 53 | 0,50 | 26,50 | 0,48 | 25,44 |
| | 1. Изработка на метална фалта 2. Боядисване на табло 3. Пробиване на отвори 4. Монтаж на фалта 5. Зануляване с гъвкав меден проводник | | | | | | |
| 40 | Боядисване на метални врати на съществуващи табла | м2 | 70 | 7,00 | 490,00 | 6,69 | 468,30 |
| | 1. Доставката на боя 2. Боядисване | | | | | | |
| 41 | Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист, монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) | бр. | 70 | 14,00 | 980,00 | 13,37 | 935,90 |
| | 1. Доставка и монтаж на панта 2. Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара 3. Доставка и монтаж на поликарбонатен лист 4. Доставка и монтаж на нитове 5. Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране 6. Демонтаж на заключващи приспособления 7. Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго" | | | | | | |
| 42 | Доставка и монтаж от изпълнителя на табло (кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла. | бр. | 18 | 91,00 | 1 638,00 | 86,91 | 1 564,38 |
| 43 | Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см. | бр. | 105 | 2,00 | 210,00 | 1,91 | 200,55 |
| 44 | Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла | бр. | 53 | 4,00 | 212,00 | 3,82 | 202,46 |
| 45 | Замазване и шпакловане | м2 | 70 | 5,00 | 350,00 | 4,78 | 334,60 |
| | 1. Замазване, вкл. доставка на замазка и шпакловъчна смес | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс | м2 | 70 | 26,00 | 1 820,00 | 24,83 | 1 738,10 |
| 47 | Боядисване на стени | м2 | 70 | 8,00 | 560,00 | 7,64 | 534,80 |
| | 1. Боядисване, вкл. доставка на боя | | | | | | |
| 48 | Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари | м2 | 70 | 3,00 | 210,00 | 2,87 | 200,90 |
| 49 | Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови | м2 | 9 | 40,00 | 360,00 | 38,20 | 343,80 |
| 50 | Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции | м | 26 | 0,30 | 7,80 | 0,29 | 7,54 |
| 51 | Направа на кабелна съединителна муфта по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите | бр. | 9 | 74,00 | 666,00 | 70,67 | 636,03 |
| 52 | Монтаж и свързване на тарифен превключвател | бр. | 88 | 2,00 | 176,00 | 1,91 | 168,08 |
| 53 | Монтаж на звънчев трансформатор | бр. | 88 | 2,00 | 176,00 | 1,91 | 168,08 |
| | 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии | | | | | | |
| 54 | Монтаж на домофон | бр. | 88 | 1,00 | 88,00 | 0,96 | 84,48 |
| 55 | Полагане на изходящи проводници в кабелен канал | м | 88 | 0,04 | 3,52 | 0,04 | 3,52 |
| | 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал | | | | | | |
| 56 | Полагане на изходящите проводници в шлаух | м | 88 | 18,00 | 1 584,00 | 17,19 | 1 512,72 |
| | 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|---|--|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| 57 | Монтаж на метални тръби | м | 9 | 0,10 | 0,90 | 0,10 | 0,90 |
| | 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур | | | | | | |
| 58 | Направа на дребна стоманена конструкция | кг. | 26 | 16,00 | 416,00 | 15,28 | 397,28 |
| | 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя | | | | | | |
| 59 | Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) | бр. | 2 | 124,00 | 248,00 | 118,42 | 236,84 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл.доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес | | | | | | |
| 60 | Монтаж на ново, ел.табло, стоящо върху фундамент | бр. | 2 | 310,00 | 620,00 | 296,05 | 592,10 |
| | 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото | | | | | | |
| 61 | Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна | м2 | 9 | 2,40 | 21,60 | 2,29 | 20,61 |
| | 1. Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат 2. Прорязване на отвор за предпазителите 3. Монтаж на щита | | | | | | |
| 62 | Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм | м2 | 26 | 0,07 | 1,82 | 0,07 | 1,82 |
| | 1. Изработка и доставка на врата 2. Доставка и монтаж на панти 3. Боядисване 4. Монтаж | | | | | | |
| 63 | Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло | м2 | 9 | 0,12 | 1,08 | 0,11 | 0,99 |
| | 1. Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм 2. Доставка и монтаж на панти 3. Боядисване 4. Монтаж | | | | | | |
| 64 | Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазителите | бр. | 105 | 0,40 | 42,00 | 0,38 | 39,90 |
| 65 | Направа на зидария | м2 | 18 | 0,30 | 5,40 | 0,29 | 5,22 |
| | 1.Направа на тухлена зидария , вкл.доставка на тухли | | | | | | |
| 66 | Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар | м2 | 4 | 1,00 | 4,00 | 0,96 | 3,84 |
| 67 | Изместване на пощенски кутии | бр. | 44 | 0,20 | 8,80 | 0,19 | 8,36 |
| | 1. Демонтаж на пощенски кутии 2. Монтаж на пощенски кутии | | | | | | |
| 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: | | | | | 145 026,27 | | 138 554,41 |
| 2. Непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС: | | | | | 7 251,31 | | 6 927,72 |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | | 152 277,58 | | 145 482,13 |

За комисията:

1.....
Марияна Стойчева

2.....
Радосвета Тончева

3.....
Атанас Танев

4.....
Миглена Райчева

5.....
Тони Иванов

За участника:

.....
И. Александров

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО” - участник в процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 17-138 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”

Днес, 11.12.2017 г. в 11:00 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-8094/01.12.2017г. на Петър Холаковски – Член на УС на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, се проведе договаряне с участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО” по ценовото предложение за **обособена позиция 4** - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Юг”.

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.
Членове:

2. Радосвета Тончева - експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
4. Миглена Райчева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток”, Дирекция „Реализация на инвестициите”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
5. Тони Иванов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад”, Дирекция „Реализация на инвестициите”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

За участника – Димитрина Тоскова – упълномощен представител на участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО”.

I. Относно предложенията в количествено – стойностната сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника е **146 405,07 лв. без ДДС**, в това число: 139 433,40 лева - стойност на КСС и 6 971,67 лева за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът направи намаление на единичните цени на всички позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **142 036,38 лв. без ДДС**, в това число: 135 272,74 лева - стойност на КСС и 6 763,64 лева за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено, че са доставка на Възложителя, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените видове работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели към първоначалното ценово предложение.


Участникът не направи промяна и потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените видове работи, които са както следва:

Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 6,00 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация - 55%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;
- коефициенти за специфични условия на работа: 1,3.

Комисията уведоми участника, че съгласно документацията за участие - т. 7, раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 11:25 часа.



Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложения, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).


За комисията:

1. 
.....
Марияна Стойчева

2. 
.....
Радосвета Тончева

3. 
.....
Атанас Панев

4. 
.....
Миглена Райчева

5. 
.....
Тони Иванов

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:
Димитрина Тоскова

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 4 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Юг“


| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|--------------------------|---|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж на захранващ кабел | м | 88 | 64,00 | 5 632,00 | 62,08 | 5 463,04 |
| 2 | Демонтаж на главен прекъсвач | бр. | 88 | 24,00 | 2 112,00 | 23,28 | 2 048,64 |
| | 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача | | | | | | |
| 3 | Демонтаж на шинна система | м | 438 | 0,90 | 394,20 | 0,87 | 381,06 |
| | 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори | | | | | | |
| 4 | Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер | бр. | 1 400 | 1,00 | 1 400,00 | 0,97 | 1 358,00 |
| | 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера | | | | | | |
| 5 | Демонтаж на съществуващ трифазен електромер | бр. | 140 | 3,40 | 476,00 | 3,30 | 462,00 |
| | 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера | | | | | | |
| 6 | Демонтаж на тарифен превключвател | бр. | 88 | 1,70 | 149,60 | 1,65 | 145,20 |
| | 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател | | | | | | |
| 7 | Демонтаж на изходящи витлови предпазители | бр. | 1 750 | 0,40 | 700,00 | 0,39 | 682,50 |
| | 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата | | | | | | |
| 8 | Демонтаж на стълбищен автомат | бр. | 88 | 1,00 | 88,00 | 0,97 | 85,36 |
| 9 | Демонтаж на съществуващо електромерно табло | бр. | 88 | 24,00 | 2 112,00 | 23,28 | 2 048,64 |
| 10 | Демонтаж на метални врати | бр. | 53 | 0,02 | 1,06 | 0,02 | 1,06 |
| 11 | Демонтаж на звънчев трансформатор | бр. | 88 | 1,30 | 114,40 | 1,26 | 110,88 |
| 12 | Демонтаж на домофон | бр. | 88 | 1,30 | 114,40 | 1,26 | 110,88 |
| 13 | Демонтаж на брава и други заключващи системи | бр. | 53 | 20,00 | 1 060,00 | 19,40 | 1 028,20 |
| МОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 14 | Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² | м | 88 | 60,00 | 5 280,00 | 58,20 | 5 121,60 |
| | 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло | | | | | | |
| 15 | Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж (пресоване) на кабелни обувки | бр. | 88 | 12,00 | 1 056,00 | 11,64 | 1 024,32 |
| 16 | Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А | бр. | 88 | 17,00 | 1 496,00 | 16,49 | 1 451,12 |
| | 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии | | | | | | |
| 17 | Монтаж и свързване на еднофазен електромер | бр. | 1 400 | 1,50 | 2 100,00 | 1,46 | 2 044,00 |
| 18 | Монтаж и свързване на трифазен електромер | бр. | 140 | 8,00 | 1 120,00 | 7,76 | 1 086,40 |
| 19 | Монтаж и свързване на еднофазен товар/ автоматичен прекъсвач | бр. | 2 800 | 0,40 | 1 120,00 | 0,39 | 1 092,00 |
| 20 | Монтаж и свързване на трифазен товар/ автоматичен прекъсвач | бр. | 280 | 3,00 | 840,00 | 2,91 | 814,80 |
| 21 | Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен (RST) захранващ гребен | м | 438 | 35,50 | 15 549,00 | 34,44 | 15 084,72 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 25 мм ² сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на накрайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 4. Опроводяване на таблото | | | | | | |
| 22 | Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер | бр. | 1 400 | 3,00 | 4 200,00 | 2,91 | 4 074,00 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм ² сечение на проводниците) | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|--|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| | 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на кабелен канал 4. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 5. Опродяване на таблото | | | | | | |
| 23 | Опродяване на ел.таблото за един трифазен електромер | бр. | 140 | 47,00 | 6 580,00 | 45,59 | 6 382,60 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на кабелен канал 4. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 5. Опродяване на таблото | | | | | | |
| 24 | Опродяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери | бр. | 1 540 | 0,50 | 770,00 | 0,49 | 754,60 |
| | 1. Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) 2. Опродяване на таблото. 3. Свързване към електромер (при нужда) | | | | | | |
| 25 | Доставка и монтаж на трифазен (RST) захранващ гребен (за позиция, зъб) | бр. | 1 820 | 0,30 | 546,00 | 0,29 | 527,80 |
| 26 | Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина | м | 175 | 0,20 | 35,00 | 0,19 | 33,25 |
| 27 | Доставка и монтаж на Евро (DIN) шина | м | 105 | 4,00 | 420,00 | 3,88 | 407,40 |
| 28 | Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер | бр. | 350 | 2,00 | 700,00 | 1,94 | 679,00 |
| 29 | Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя | м | 88 | 18,00 | 1 584,00 | 17,46 | 1 536,48 |
| 30 | Монтаж на бртва | бр. | 175 | 3,00 | 525,00 | 2,91 | 509,25 |
| | 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата | | | | | | |
| 31 | Монтаж на стълбищен автомат | бр. | 88 | 0,20 | 17,60 | 0,19 | 16,72 |
| | 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии | | | | | | |
| 32 | Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите | бр. | 1 400 | 17,00 | 23 800,00 | 16,49 | 23 086,00 |
| | 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя | | | | | | |
| 33 | Направа на заземление | бр. | 105 | 1,00 | 105,00 | 0,97 | 101,85 |
| | 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя | | | | | | |
| 34 | Удължаване на заземителна шина | м | 263 | 20,00 | 5 260,00 | 19,40 | 5 102,20 |
| | 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината | | | | | | |
| 35 | Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма | бр. | 105 | 1,00 | 105,00 | 0,97 | 101,85 |
| 36 | Монтаж на ново ел.табло на стена | бр. | 35 | 20,00 | 700,00 | 19,40 | 679,00 |
| | 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на крепежни елементи 3. Монтаж на таблото | | | | | | |
| 37 | Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена | бр. | 53 | 220,00 | 11 660,00 | 213,40 | 11 310,20 |
| | 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Изкопаване на ниша в стената 3. Доставка на елементи за закрепване 4. Монтаж на таблото | | | | | | |
| 38 | Изработване на ново метално електромерно табло по размер, к-т с метална основа (фалта), вътрешна и външна врата | м2 | 165 | 180,00 | 29 700,00 | 174,60 | 28 809,00 |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|--|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| 39 | Изработка, доставка и монтаж на метална основа /фалта/ | м2 | 53 | 0,40 | 21,20 | 0,39 | 20,67 |
| | 1. Изработка на метална фалта 2. Боядисване на табло 3. Пробиване на отвори 4. Монтаж на фалта 5. Зануляване с гъвкав меден проводник | | | | | | |
| 40 | Боядисване на метални врати на съществуващи табла | м2 | 70 | 6,60 | 462,00 | 6,40 | 448,00 |
| | 1. Доставка на боя 2. Боядисване | | | | | | |
| 41 | Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист, монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) | бр. | 70 | 2,00 | 140,00 | 1,94 | 135,80 |
| | 1. Доставка и монтаж на панта 2. Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара 3. Доставка и монтаж на поликарбонатен лист 4. Доставка и монтаж на нитове 5. Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране 6. Демонтаж на заключващи приспособления 7. Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго" | | | | | | |
| 42 | Доставка и монтаж от изпълнителя на табло (кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла. | бр. | 18 | 92,00 | 1 656,00 | 89,24 | 1 606,32 |
| 43 | Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см. | бр. | 105 | 1,00 | 105,00 | 0,97 | 101,85 |
| 44 | Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла | бр. | 53 | 2,00 | 106,00 | 1,94 | 102,82 |
| 45 | Замазване и шпакловане 1. Замазване, вкл. доставка на замазка и шпакловъчна смес | м2 | 70 | 0,20 | 14,00 | 0,19 | 13,30 |
| 46 | Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс | м2 | 70 | 26,00 | 1 820,00 | 25,22 | 1 765,40 |
| 47 | Боядисване на стени 1. Боядисване, вкл. доставка на боя | м2 | 70 | 2,20 | 154,00 | 2,13 | 149,10 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари | м2 | 70 | 2,00 | 140,00 | 1,94 | 135,80 |
| 49 | Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови | м2 | 9 | 39,00 | 351,00 | 37,83 | 340,47 |
| 50 | Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции | м | 26 | 0,04 | 1,04 | 0,04 | 1,04 |
| 51 | Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите | бр. | 9 | 85,00 | 765,00 | 82,45 | 742,05 |
| 52 | Монтаж и свързване на тарифен превключвател | бр. | 88 | 0,10 | 8,80 | 0,10 | 8,80 |
| 53 | Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии | бр. | 88 | 1,10 | 96,80 | 1,07 | 94,16 |
| 54 | Монтаж на домофон | бр. | 88 | 0,10 | 8,80 | 0,10 | 8,80 |
| 55 | Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал | м | 88 | 0,03 | 2,64 | 0,03 | 2,64 |
| 56 | Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух | м | 88 | 30,00 | 2 640,00 | 29,10 | 2 560,80 |
| 57 | Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур | м | 9 | 0,10 | 0,90 | 0,10 | 0,90 |
| 58 | Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставка на материали е от Изпълнителя | кг. | 26 | 15,00 | 390,00 | 14,55 | 378,30 |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|---|---|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| 59 | Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) | бр. | 2 | 150,00 | 300,00 | 145,50 | 291,00 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес | | | | | | |
| 60 | Монтаж на ново, ел.табло, стоящо върху фундамент | бр. | 2 | 300,00 | 600,00 | 291,00 | 582,00 |
| | 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото | | | | | | |
| 61 | Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна | м2 | 9 | 0,05 | 0,45 | 0,05 | 0,45 |
| | 1. Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат 2. Прорязване на отвор за предпазителите 3. Монтаж на щита | | | | | | |
| 62 | Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм | м2 | 26 | 0,06 | 1,56 | 0,06 | 1,56 |
| | 1. Изработка и доставка на врата 2. Доставка и монтаж на панти 3. Боядисване 4. Монтаж | | | | | | |
| 63 | Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло | м2 | 9 | 0,15 | 1,35 | 0,15 | 1,35 |
| | 1. Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм 2. Доставка и монтаж на панти 3. Боядисване 4. Монтаж | | | | | | |
| 64 | Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазителите | бр. | 105 | 0,04 | 4,20 | 0,04 | 4,20 |
| 65 | Направа на зидария 1.Направа на тухлена зидария , вкл.доставка на тухли | м2 | 18 | 0,20 | 3,60 | 0,19 | 3,42 |
| | | | | | | | 0,00 |
| 66 | Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар | м2 | 4 | 2,00 | 8,00 | 1,94 | 7,76 |
| 67 | Изместване на пощенски кутии 1. Демонтаж на пощенски кутии 2. Монтаж на пощенски кутии | бр. | 44 | 0,20 | 8,80 | 0,19 | 8,36 |
| | | | | | | | |
| 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: | | | | | 139 433,40 | | 135 272,74 |
| 2. Непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС: | | | | | 6 971,67 | | 6 763,64 |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | | 146 405,07 | | 142 036,38 |


За комисията:

1. 
Марияна Стойчева



2. 
Радосвета Тончева

3. 
Атанас Танев

4. 
Миглена Райчева

5. 
Тони Иванов

За участника:


.....


ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С „ВАК-02“ ООД - участник в процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 17-138 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”

Днес, 11.12.2017 г. в 11:30 часа, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-8094/01.12.2017г. на Петър Холаковски – Член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с участника „ВАК-02“ ООД по ценовото предложение за **обособена позиция 4** - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Юг“.

В договарянето взеха участие:

Комисия в състав:

Председател (и член): 1. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева - експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Миглена Райчева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Тони Иванов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

За участника – Ивайло Конярски – управител на „ВАК-02“ ООД.

I. Относно предложенията в количествено – стойностната сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **150 379,62 лв. без ДДС**, в това число: 143 218,69 лева - стойност на КСС и 7 160,93 лева за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **139 938,42 лв. без ДДС**, в това число: 133 274,69 лева - стойност на КСС и 6 663,73 лева за непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено, че са доставка на Възложителя, транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка и други.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените видове работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели към първоначалното ценово предложение.

Участникът не направи промяна и потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените видове работи, които са както следва:

Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 6,00 лв./час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация - 60%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;
- коефициенти за специфични условия на работа: 1,2.

Комисията уведоми участника, че съгласно документацията за участие - т. 7, раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 11:55 часа.

Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложения, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:

1.....
Марияна Стойчева

2.....
Радосвета Тончева

3.....
Атанас Танев

4.....
Миглена Райчева

5.....
Тони Иванов

За участника „ВАК-02“ ООД:
Ивайло Конярски

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 4 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Юг“


| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|--------------------------|---|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж на захранващ кабел | м | 88 | 65,00 | 5 720,00 | 10,00 | 880,00 |
| 2 | Демонтаж на главен прекъсвач | бр. | 88 | 20,00 | 1 760,00 | 20,00 | 1 760,00 |
| | 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача | | | | | | |
| 3 | Демонтаж на шинна система | м | 438 | 1,00 | 438,00 | 1,00 | 438,00 |
| | 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори | | | | | | |
| 4 | Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер | бр. | 1 400 | 1,00 | 1 400,00 | 1,00 | 1 400,00 |
| | 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера | | | | | | |
| 5 | Демонтаж на съществуващ трифазен електромер | бр. | 140 | 4,00 | 560,00 | 4,00 | 560,00 |
| | 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера | | | | | | |
| 6 | Демонтаж на тарифен превключвател | бр. | 88 | 2,00 | 176,00 | 2,00 | 176,00 |
| | 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател | | | | | | |
| 7 | Демонтаж на изходящи витлови предпазители | бр. | 1 750 | 0,50 | 875,00 | 0,50 | 875,00 |
| | 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата | | | | | | |
| 8 | Демонтаж на стълбищен автомат | бр. | 88 | 1,00 | 88,00 | 1,00 | 88,00 |
| 9 | Демонтаж на съществуващо електромерно табло | бр. | 88 | 25,00 | 2 200,00 | 25,00 | 2 200,00 |
| 10 | Демонтаж на метални врати | бр. | 53 | 0,04 | 2,12 | 0,04 | 2,12 |
| 11 | Демонтаж на звънчев трансформатор | бр. | 88 | 1,00 | 88,00 | 1,00 | 88,00 |
| 12 | Демонтаж на домофон | бр. | 88 | 1,00 | 88,00 | 1,00 | 88,00 |
| 13 | Демонтаж на брава и други заключващи системи | бр. | 53 | 20,00 | 1 060,00 | 20,00 | 1 060,00 |
| МОНТАЖНИ РАБОТИ | | | | | | | |
| 14 | Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² | м | 88 | 68,00 | 5 984,00 | 10,00 | 880,00 |
| | 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло | | | | | | |
| 15 | Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж (пресоване) на кабелни обувки | бр. | 88 | 20,00 | 1 760,00 | 20,00 | 1 760,00 |
| 16 | Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А | бр. | 88 | 20,00 | 1 760,00 | 20,00 | 1 760,00 |
| | 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии | | | | | | |
| 17 | Монтаж и свързване на еднофазен електромер | бр. | 1 400 | 1,00 | 1 400,00 | 1,00 | 1 400,00 |
| 18 | Монтаж и свързване на трифазен електромер | бр. | 140 | 6,00 | 840,00 | 6,00 | 840,00 |
| 19 | Монтаж и свързване на еднофазен товаров/ автоматичен прекъсвач | бр. | 2 800 | 0,50 | 1 400,00 | 0,50 | 1 400,00 |
| 20 | Монтаж и свързване на трифазен товаров/ автоматичен прекъсвач | бр. | 280 | 3,00 | 840,00 | 3,00 | 840,00 |
| 21 | Опровождаване на таблото от главен прекъсвач до трифазен (RST) захранващ гребен | м | 438 | 35,00 | 15 330,00 | 35,00 | 15 330,00 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Cu 25 мм ² сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 4. Опровождаване на таблото | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|---|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| 22 | Опровождаване на ел. таблото за един еднофазен електромер | бр. | 1 400 | 3,00 | 4 200,00 | 3,00 | 4 200,00 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм ² сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на кабелен канал 4. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 5. Опровождаване на таблото | | | | | | |
| 23 | Опровождаване на ел.таблото за един трифазен електромер | бр. | 140 | 48,00 | 6 720,00 | 48,00 | 6 720,00 |
| | 1. Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 10 мм ² сечение на проводниците) 2. Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки 3. Доставка и монтаж на кабелен канал 4. Доставка и монтаж на маркировка (бананки) 5. Опровождаване на таблото | | | | | | |
| 24 | Опровождаване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери | бр. | 1 540 | 0,50 | 770,00 | 0,50 | 770,00 |
| | 1. Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Cu 1.5 мм ² сечение на проводника) 2. Опровождаване на таблото. 3. Свързване към електромер (при нужда) | | | | | | |
| 25 | Доставка и монтаж на трифазен (RST) захранващ гребен (за позиция, зъб) | бр. | 1 820 | 0,40 | 728,00 | 0,40 | 728,00 |
| 26 | Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина | м | 175 | 0,20 | 35,00 | 0,20 | 35,00 |
| 27 | Доставка и монтаж на Евро (DIN) шина | м | 105 | 4,00 | 420,00 | 4,00 | 420,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ | бр. | 350 | 1,00 | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| | 1. Разполагане и направа на отвори върху фалта 2. Доставка и монтаж на дистанционер | | | | | | |
| 29 | Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя | м | 88 | 18,00 | 1 584,00 | 18,00 | 1 584,00 |
| 30 | Монтаж на брѳава | бр. | 175 | 2,00 | 350,00 | 2,00 | 350,00 |
| | 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата | | | | | | |
| 31 | Монтаж на стълбищен автомат | бр. | 88 | 0,30 | 26,40 | 0,30 | 26,40 |
| | 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии | | | | | | |
| 32 | Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите | бр. | 1 400 | 18,00 | 25 200,00 | 18,00 | 25 200,00 |
| | 1. Доставка на проводник от изпълнителя 2. Доставка и пресоване на медни съединители галванично покъланени, доставка от Изпълнителя | | | | | | |
| 33 | Направа на заземление | бр. | 105 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 |
| | 1. Доставка на горещо поцинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя | | | | | | |
| 34 | Удължаване на заземителна шина | м | 263 | 22,00 | 5 786,00 | 22,00 | 5 786,00 |
| | 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината | | | | | | |
| 35 | Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма | бр. | 105 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 |
| 36 | Монтаж на ново ел.табло на стена | бр. | 35 | 12,00 | 420,00 | 12,00 | 420,00 |
| | 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на скрепителни елементи 3. Монтаж на таблото | | | | | | |
| 37 | Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена | бр. | 53 | 200,00 | 10 600,00 | 200,00 | 10 600,00 |
| | 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Изкопаване на ниша в стената | | | | | | |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|----|--|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| | 3. Доставка на елементи за закрепване 4. Монтаж на таблото | | | | | | |
| 38 | Изработване на ново метално електромерно табло по размер, к-т с метална основа (фалта), вътрешна и външна врата | м2 | 165 | 200,00 | 33 000,00 | 200,00 | 33 000,00 |
| 39 | Изработка, доставка и монтаж на метална основа /фалта/ | м2 | 53 | 0,50 | 26,50 | 0,50 | 26,50 |
| | 1. Изработка на метална фалта 2. Боядисване на табло 3. Пробиване на отвори 4. Монтаж на фалта 5. Зануляване с гъвкав меден проводник | | | | | | |
| 40 | Боядисване на метални врати на съществуващи табла | м2 | 70 | 3,00 | 210,00 | 3,00 | 210,00 |
| | 1. Доставка на боя 2. Боядисване | | | | | | |
| 41 | Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителя и поставяне на поликарбонатен лист, монтаж подвижен капак за достъп до предпазителя с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) | бр. | 70 | 2,00 | 140,00 | 2,00 | 140,00 |
| | 1. Доставка и монтаж на панта 2. Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара 3. Доставка и монтаж на поликарбонатен лист 4. Доставка и монтаж на нитове 5. Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране 6. Демонтаж на заключващи приспособления 7. Монтаж на заключващи приспособления, брава с халф патрон тип "Енерго" | | | | | | |
| 42 | Доставка и монтаж от изпълнителя на табло (кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла. | бр. | 18 | 94,00 | 1 692,00 | 94,00 | 1 692,00 |
| 43 | Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см. | бр. | 105 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 |
| 44 | Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла | бр. | 53 | 0,20 | 10,60 | 0,20 | 10,60 |
| 45 | Замазване и шпакловане | м2 | 70 | 0,20 | 14,00 | 0,20 | 14,00 |
| | 1. Замазване, вкл. доставка на замазка и шпакловъчна смес | | | | | | |
| 46 | Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс | м2 | 70 | 26,80 | 1 876,00 | 26,80 | 1 876,00 |
| 47 | Боядисване на стени | м2 | 70 | 1,00 | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| | 1. Боядисване, вкл. доставка на боя | | | | | | |
| 48 | Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари | м2 | 70 | 2,00 | 140,00 | 2,00 | 140,00 |
| 49 | Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови | м2 | 9 | 40,00 | 360,00 | 40,00 | 360,00 |
| 50 | Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции | м | 26 | 0,04 | 1,04 | 0,04 | 1,04 |
| 51 | Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите | бр. | 9 | 90,00 | 810,00 | 90,00 | 810,00 |
| 52 | Монтаж и свързване на тарифен превключвател | бр. | 88 | 1,00 | 88,00 | 1,00 | 88,00 |
| 53 | Монтаж на звънчев трансформатор | бр. | 88 | 1,00 | 88,00 | 1,00 | 88,00 |
| | 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии | | | | | | |
| 54 | Монтаж на домофон | бр. | 88 | 0,10 | 8,80 | 0,10 | 8,80 |
| 55 | Полагане на изходящи проводници в кабелен канал | м | 88 | 0,04 | 3,52 | 0,04 | 3,52 |
| | 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал | | | | | | |
| 56 | Полагане на изходящите проводници в шлаух | м | 88 | 20,00 | 1 760,00 | 20,00 | 1 760,00 |
| | 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух | | | | | | |
| 57 | Монтаж на метални тръби | м | 9 | 0,12 | 1,08 | 0,12 | 1,08 |

| № | ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА | Мярка | Количество | Единична цена в лв. без ДДС преди договаряне | Обща цена в лв. без ДДС преди договаряне | Договорена единична цена в лв. без ДДС | Договорена обща цена в лв. без ДДС |
|--|--|-------|------------|--|--|--|------------------------------------|
| | 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур | | | | | | |
| 58 | Направа на дребна стоманена конструкция | кг. | 26 | 10,00 | 260,00 | 10,00 | 260,00 |
| | 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставка на материали е от Изпълнителя | | | | | | |
| 59 | Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (ориентировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) | бр. | 2 | 120,00 | 240,00 | 120,00 | 240,00 |
| | 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл.доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес | | | | | | |
| 60 | Монтаж на ново, ел.табло, стоящо върху фундамент | бр. | 2 | 400,00 | 800,00 | 400,00 | 800,00 |
| | 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото | | | | | | |
| 61 | Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна | м2 | 9 | 0,06 | 0,54 | 0,06 | 0,54 |
| | 1. Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат 2. Прорязване на отвор за предпазителите 3. Монтаж на щита | | | | | | |
| 62 | Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм | м2 | 26 | 0,06 | 1,56 | 0,06 | 1,56 |
| | 1. Изработка и доставка на врата 2. Доставка и монтаж на панти 3. Боядисване 4. Монтаж | | | | | | |
| 63 | Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло | м2 | 9 | 0,12 | 1,08 | 0,12 | 1,08 |
| | 1. Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм 2. Доставка и монтаж на панти 3. Боядисване 4. Монтаж | | | | | | |
| 64 | Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители | бр. | 105 | 0,05 | 5,25 | 0,05 | 5,25 |
| 65 | Направа на зидария | м2 | 18 | 0,30 | 5,40 | 0,30 | 5,40 |
| | 1.Направа на тухлена зидария , вкл.доставка на тухли | | | | | | |
| 66 | Разкътрване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар | м2 | 4 | 2,00 | 8,00 | 2,00 | 8,00 |
| 67 | Изместване на пощенски кутии | бр. | 44 | 0,20 | 8,80 | 0,20 | 8,80 |
| | 1. Демонтаж на пощенски кутии 2. Монтаж на пощенски кутии | | | | | | |
| 1. Стойност на КСС в лева без ДДС: | | | | | 143 218,69 | | 133 274,69 |
| 2. Непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС: | | | | | 7 160,93 | | 6 663,73 |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | | 150 379,62 | | 139 938,42 |


За комисията:

1. 
Марияна Стойчева

2. 
Радосвета Тончева

3. 
Атанас Танер

4. 
Миглена Райчева

5. 
Тони Иванов

За участника:

