

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ИКОН 7“ ЕООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 3 по процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-030

Днес, **27.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ИКОН 7“ ЕООД от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Бети Николова – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Атанас Танев – главен юрисконсулт в сектор „Договори и поръчки“, направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД

От страна на участника „ИКОН 7“ ЕООД в договарянето взе участие: Николай Стефанов – Управител.

Договарянето започна в **13:20 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 3 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Север“ преди договарянето е **541 208,76** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът направи намаление по всички позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **508 759,76** лв. без ДДС. Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко

РРС 16-030

договаряне 27.04.2016 г. ОПЗ- „ИКОН 7“ ЕООД

1 от 2

кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **13:40** часа.




Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);



Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.		2.		3.	
	Радосвета Тончева		Бети Николова		Емил Филков
4.				5.	
	Иво Георгиев				Атанас Танев

За участника „ИКОН 7“ ЕООД:

	
(име и фамилия)	(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	270	67,00	18090,00	62,98	17004,60
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	270	39,00	10530,00	36,66	9898,20
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1350	1,00	1350,00	0,94	1269,00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	4320	2,00	8640,00	1,88	8121,60
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	432	5,00	2160,00	4,70	2030,40
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	270	2,60	702,00	2,44	658,80
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	5400	1,90	10260,00	1,79	9666,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	270	2,60	702,00	2,44	658,80
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	270	25,80	6966,00	24,25	6547,50
10	Демонтаж на метални врати	бр.	162	0,05	8,10	0,05	8,10
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	270	5,00	1350,00	4,70	1269,00
12	Демонтаж на домофон	бр.	270	5,00	1350,00	4,70	1269,00
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	162	35,00	5670,00	32,90	5329,80
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	270	70,00	18900,00	65,80	17766,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	270	18,00	4860,00	16,92	4568,40
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	270	32,00	8640,00	30,08	8121,60
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	4320	2,00	8640,00	1,88	8121,60
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	432	9,00	3888,00	8,46	3654,72
19	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/ автоматичен прекъсвач	бр.	8640	0,50	4320,00	0,47	4060,80

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
20	Монтаж и свързване на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	864	4,00	3456,00	3,76	3248,64
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1350	6,00	8100,00	5,64	7614,00
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	4320	4,00	17280,00	3,76	16243,20
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	432	48,00	20736,00	45,12	19491,84
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	4752	1,00	4752,00	0,94	4466,88
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	5616	0,50	2808,00	0,47	2639,52
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	540	0,20	108,00	0,19	102,60
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	324	4,00	1296,00	3,76	1218,24
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1080	2,00	2160,00	1,88	2030,40
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	270	18,50	4995,00	17,39	4695,30
30	Монтаж на брера 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	540	4,00	2160,00	3,76	2030,40
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	270	3,00	810,00	2,82	761,40
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя	бр.	4320	21,00	90720,00	19,74	85276,80

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо поцинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	324	2,00	648,00	1,88	609,12
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	810	25,00	20250,00	23,50	19035,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	324	2,00	648,00	1,88	609,12
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на скрепителни елементи Монтаж на таблото	бр.	108	41,00	4428,00	38,54	4162,32
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	162	247,00	40014,00	232,18	37613,16
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	508	260,00	132080,00	244,40	124155,20
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	162	0,50	81,00	0,47	76,14
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	216	7,00	1512,00	6,58	1421,28
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления брѝва с халф	бр.	216	14,00	3024,00	13,16	2842,56
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	54	91,00	4914,00	85,54	4619,16
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	324	2,00	648,00	1,88	609,12
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	162	4,00	648,00	3,76	609,12

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
45	Замазване и шпакловане 1. Замазване, вкл. доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	216	5,00	1080,00	4,70	1015,20
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	216	26,00	5616,00	24,44	5279,04
47	Боядисване на стени 1. Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	216	8,00	1728,00	7,52	1624,32
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	216	3,00	648,00	2,82	609,12
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	27	40,00	1080,00	37,60	1015,20
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	81	0,30	24,30	0,28	22,68
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентовата технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	27	94,00	2538,00	88,36	2385,72
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	270	5,00	1350,00	4,70	1269,00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	270	5,00	1350,00	4,70	1269,00
54	Монтаж на домофон	бр.	270	3,00	810,00	2,82	761,40
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	270	0,04	10,80	0,04	10,80
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	270	35,00	9450,00	32,90	8883,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	27	0,10	2,70	0,09	2,43
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	81	16,00	1296,00	15,04	1218,24
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	5	154,00	770,00	144,76	723,80
60	Монтаж на ново, ел. табло, стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	5	410,00	2050,00	385,40	1927,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	27	2,40	64,80	2,26	61,02

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	81	0,07	5,67	0,07	5,67
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	27	0,12	3,24	0,11	2,97
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	324	0,40	129,60	0,38	123,12
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	54	0,30	16,20	0,28	15,12
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	11	4,00	44,00	3,76	41,36
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	135	0,50	67,50	0,47	63,45
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				515436,91		484533,10	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				25771,85		24226,66	
Обща стойност в лева без ДДС				541208,76		508759,76	

Комисия:

Председател (и член):

Радосвета Тончева

Членове

1.

Вети Николова

2.

Емил Филков

3.

Иво Георгиев

4.

Атанас Танев

Представител на участника

Икон 7 ЕООД

/подпис/

Николай Стефанов

/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:






„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021“, реф. № РРС 16-030,

Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“



№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4,00	4,00
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	60	60
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	8	8
5	печалба	%	8	8
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,2	1,2
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  _____ 2.  _____ 3.  _____
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков
4.  _____ 5.  _____
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника „ИКОН 7“ ЕООД:

 _____ 1.  _____
(име и фамилия) (подпис)

СПИСЪК

на

машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021“, реф. № РРС 16-030,

Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Север“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Вакуумна прахосмукачка	45,00	45,00
2	Ъглошлайф	12,00	12,00
3	Електрожен	47,00	47,00
4	Настолна бормашина	77,00	77,00
5	Товарен автомобил	190,00	190,00
6	Отверка акумулаторна	12,00	12,00
7	Бормашина	17,00	17,00
8	Бормашина - къртач	77,00	77,00
9	Моторен агрегат над 5 kW	60,00	60,00

За комисията:


1.


Радосвета Тончева


2.


Бети Николова


3.


Емил Филков


4.


Иво Георгиев

5.


Атанас Танев

За участника „ИКОН 7“ ЕООД:


Николай Стефанов
(име и фамилия)

(подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ВАК-02“ ООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 3 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030

Днес, **27.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ВАК - 02” ООД от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
2. Бети Николова – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
5. Атанас Танев – главен юриконсулт в сектор „Договори и поръчки”, направление „Правно”, „ЧЕЗ България” ЕАД

От страна на участника „ВАК - 02” ООД в договарянето взе участие: Ивайло Конярски – Управител.

Договарянето започна в **13:45 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 3 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“ преди договарянето е **544 405,76** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **491 391,26** лв. без ДДС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

PPC 16-030

договаряне 27.04.2016 г. ОПЗ- ВАК 02 ООД

1 от 2

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 14:00 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.


За комисията:

1.



Радосвета Тончева

2.




Бети Николова

3.



Емил Филков

4.




Иво Георгиев

5.




Атанас Танев

За участника „ВАК - 02“ ООД:



(име и фамилия)



(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	270	65,00	17550,00	40,00	10800,00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	270	35,00	9450,00	10,00	2700,00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1350	1,00	1350,00	1,00	1350,00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	4320	2,00	8640,00	0,50	2160,00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	432	5,00	2160,00	2,00	864,00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	5400	0,50	2700,00	0,30	1620,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	270	25,00	6750,00	15,00	4050,00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	162	0,04	6,48	0,04	6,48
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
12	Демонтаж на домофон	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	162	32,00	5184,00	10,00	1620,00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм2 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	270	68,00	18360,00	68,00	18360,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм2, с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	270	20,00	5400,00	15,00	4050,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	270	35,00	9450,00	30,00	8100,00
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	4320	3,00	12960,00	3,00	12960,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	432	10,00	4320,00	10,00	4320,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товар/автоматичен прекъсвач	бр.	8640	2,00	17280,00	2,00	17280,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
20	Монтаж и свързване на трифазен товар/ автоматичен прекъсвач	бр.	864	4,00	3456,00	4,00	3456,00
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1350	35,00	47250,00	35,00	47250,00
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	4320	4,00	17280,00	4,00	17280,00
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	432	48,00	20736,00	48,00	20736,00
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Си 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	4752	0,50	2376,00	0,50	2376,00
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	5616	0,40	2246,40	0,40	2246,40
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	540	0,20	108,00	0,20	108,00
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	324	4,00	1296,00	4,00	1296,00
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1080	1,00	1080,00	1,00	1080,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	270	18,00	4860,00	18,00	4860,00
30	Монтаж на брѳава 1. Разполагане на брѳавата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрѳваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на брѳавата	бр.	540	2,00	1080,00	2,00	1080,00
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсѳединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	270	0,30	81,00	0,30	81,00
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покѳлаени, доставка от Изпълнителя	бр.	4320	15,00	64800,00	15,00	64800,00
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	324	2,00	648,00	2,00	648,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	810	22,00	17820,00	18,00	14580,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	324	2,00	648,00	2,00	648,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	108	25,00	2700,00	25,00	2700,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	162	240,00	38880,00	150,00	24300,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	508	260,00	132080,00	260,00	132080,00
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	162	0,50	81,00	0,50	81,00
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	216	6,00	1296,00	6,00	1296,00
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	216	5,00	1080,00	5,00	1080,00
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	54	94,00	5076,00	94,00	5076,00
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	324	2,00	648,00	2,00	648,00
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	162	0,20	32,40	0,20	32,40
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, вкл.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	216	0,20	43,20	0,20	43,20
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	216	26,80	5788,80	26,80	5788,80
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	216	3,00	648,00	3,00	648,00
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	216	2,00	432,00	2,00	432,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	27	40,00	1080,00	20,00	540,00
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	81	0,04	3,24	0,04	3,24
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	27	90,00	2430,00	60,00	1620,00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
54	Монтаж на домофон	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	270	0,50	135,00	0,50	135,00
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	270	40,00	10800,00	40,00	10800,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	27	0,12	3,24	0,12	3,24
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	81	10,00	810,00	10,00	810,00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	5	160,00	800,00	160,00	800,00
60	Монтаж на ново, ел.табло, стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	5	480,00	2400,00	480,00	2400,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	27	0,06	1,62	0,06	1,62
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	81	0,06	4,86	0,06	4,86
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	27	0,12	3,24	0,12	3,24

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	324	0,05	16,20	0,05	16,20
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	54	1,00	54,00	1,00	54,00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	11	2,00	22,00	2,00	22,00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	135	0,20	27,00	0,20	27,00
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				518481,68		467991,68	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				25924,08		23399,58	
Обща стойност в лева без ДДС				544405,76		491391,26	

Комисия:

Председател (и член):
Радосвета Тончева

Членове:

1.
Бети Николова

2.
Емил Филков

3.
Иво Георгиев

4.
Атанас Танев

Представител на участника

ВАК-02/ЕООД

/подпис/

/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:


„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, реф. № РРС 16-030,


Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“


№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	3,90	3,90
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	55	55
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,3	1,3
7	други по преценка на участника	-	-	-


Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.


За комисията:

1.  _____
Радосвета Тончева


2.  _____
Бети Николова


3.  _____
Емил Филков

4.  _____
Иво Георгиев

5.  _____
Атанас Танев

За участника "ВАК-02" ООД:

 _____
(име и фамилия)

 _____
(подпис)

СПИСЪК






на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на
непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на
гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. №
РРС 15 – 021”, реф. № РРС 16-030,


Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в
жищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“


№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Товарен автомобил	180,00	180,00
2	Електрожен	45,00	45,00
3	Бормашина	15,00	15,00
4	Ударна бормашина	15,00	15,00
5	Настолна бормашина	75,00	75,00
6	Бормашина - къртач	75,00	75,00
7	Ъглошлайф	10,00	10,00
8	Отверка акумулаторна	10,00	10,00
9	Вакуумна прахосмукачка	40,00	40,00
10	Моторен агрегат	70,00	70,00

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника "ВАК-02" ООД


(име и фамилия)


(подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“

по ценовото предложение за Обособена позиция № 3 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030

Днес, **27.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника **ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“** от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
2. Бети Николова – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
5. Атанас Танев – главен юрисконсулт в сектор „Договори и поръчки”, направление „Правно”, „ЧЕЗ България” ЕАД

От страна на участника **ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“** в договарянето взе участие: Иван Христов – Управител.

Договарянето започна в **14:10 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 3 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“ преди договарянето е **565 196,00** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **532 650,20** лв. без ДДС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие; договарянето може да се проведе в един или няколко



PPC 16-030

договаряне 27.04.2016 г. ОП 3- ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“



1 от 2

кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 14:20 часа.




Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;



Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков

4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:

 / 
(име и фамилия) (подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	270	64,00	17280,00	54,00	14580,00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	270	37,00	9990,00	27,00	7290,00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1350	0,90	1215,00	0,90	1215,00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	4320	2,00	8640,00	1,00	4320,00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	432	4,40	1900,80	4,40	1900,80
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	270	2,50	675,00	2,50	675,00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	5400	2,00	10800,00	2,00	10800,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	270	2,50	675,00	2,50	675,00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	270	24,00	6480,00	16,00	4320,00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	162	0,02	3,24	0,02	3,24
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	270	5,30	1431,00	5,30	1431,00
12	Демонтаж на домофон	бр.	270	5,30	1431,00	5,30	1431,00
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	162	40,00	6480,00	40,00	6480,00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	270	67,00	18090,00	50,00	13500,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	270	20,00	5400,00	20,00	5400,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	270	30,00	8100,00	30,00	8100,00
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	4320	2,00	8640,00	2,00	8640,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	432	8,00	3456,00	8,00	3456,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товар/автоматичен прекъсвач	бр.	8640	0,40	3456,00	0,40	3456,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
20	Монтаж и свързване на трифазен товаров/ автоматичен прекъсвач	бр.	864	3,00	2592,00	3,00	2592,00
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1350	35,50	47925,00	31,50	42525,00
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	4320	5,00	21600,00	5,00	21600,00
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	432	47,00	20304,00	42,00	18144,00
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Си 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	4752	1,00	4752,00	1,00	4752,00
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	5616	0,60	3369,60	0,60	3369,60
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	540	1,00	540,00	1,00	540,00
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	324	4,00	1296,00	4,00	1296,00
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1080	3,00	3240,00	3,00	3240,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	270	18,00	4860,00	15,00	4050,00
30	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	540	3,00	1620,00	3,00	1620,00
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	270	2,20	594,00	2,20	594,00
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покълани, доставка от Изпълнителя	бр.	4320	17,00	73440,00	17,00	73440,00
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо поцинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	324	1,00	324,00	1,00	324,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	810	24,00	19440,00	24,00	19440,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	324	5,00	1620,00	5,00	1620,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	108	39,50	4266,00	39,50	4266,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	162	238,00	38556,00	200,00	32400,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	508	270,00	137160,00	270,00	137160,00
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	162	0,40	64,80	0,40	64,80
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	216	6,60	1425,60	6,60	1425,60
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	216	10,00	2160,00	10,00	2160,00
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	54	92,00	4968,00	92,00	4968,00
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	324	1,00	324,00	1,00	324,00
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	162	2,00	324,00	2,00	324,00
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, вкл.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	216	4,20	907,20	4,20	907,20
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	216	26,00	5616,00	26,00	5616,00
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	216	8,00	1728,00	8,00	1728,00
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	216	2,00	432,00	2,00	432,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	27	39,00	1053,00	39,00	1053,00
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	81	0,04	3,24	0,04	3,24
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	27	85,00	2295,00	85,00	2295,00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	270	4,10	1107,00	4,10	1107,00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	270	4,10	1107,00	4,10	1107,00
54	Монтаж на домофон	бр.	270	2,10	567,00	2,10	567,00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	270	0,03	8,10	0,03	8,10
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	270	30,00	8100,00	30,00	8100,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	27	0,10	2,70	0,10	2,70
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	81	15,00	1215,00	15,00	1215,00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	5	150,00	750,00	150,00	750,00
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото	бр.	5	400,00	2000,00	400,00	2000,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	27	10,05	271,35	10,05	271,35
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	81	0,06	4,86	0,06	4,86
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	27	0,15	4,05	0,15	4,05

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	324	0,44	142,56	0,44	142,56
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	54	0,20	10,80	0,20	10,80
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	11	2,00	22,00	2,00	22,00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	135	0,20	27,00	0,20	27,00
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				538281,90		507285,90	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				26914,10		25364,30	
Обща стойност в лева без ДДС				565196,00		532650,20	

Комисия:

Председател (и член):
Радосвета Тончева

Членове:

1.
Бети Николова

2.
Емил Филков

3.
Иво Георгиев

4.
Атанас Танев

Представител на участника

ДЗЗД ЕЛМАКС И КО

.....
/подпис/

Иван Христофоров
.....
/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:






„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021“, реф. № РРС 16-030,

Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“



№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4,00	4,00
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	50	50
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коефициенти за специфични условия на работа	-	1,3	1,3
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:

 
Иван Христов (име и фамилия) (подпис)

СПИСЪК

на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на
непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на
гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. №
РРС 15 – 021”, реф. № РРС 16-030,

Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в
жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Товарен автомобил	185,00	185,00
2	Електрожен	50,00	50,00
3	Бормашина	17,00	17,00
4	Настолна бормашина	80,00	80,00
5	Бормашина - къртач	80,00	80,00
6	Ъглошлайф	15,00	15,00
7	Отверка акумулаторна	15,00	15,00
8	Моторен агрегат	70,00	70,00

За комисията:

1.

Радосвета Тончева

2.

Бати Николова

3.

Емил Филков

4.

Иво Георгиев

5.

Атанас Танев

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:

Ивои Христова

(име и фамилия)

(подпис)