

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие с условията за участие

от Участник в обществена поръчка с предмет:

**„Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“,**

**РЕФ.№ PPS 19-069**

**Обособена позиция № 1: "Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията на Регион Плевен";**

Долуподписаният/ата: Румен Велинов Фиданов На основание чл.36а ал.3 от ЗОП На основание чл.36а ал.3 от ЗОП стоянен адрес с. Баните,  
в качеството ми на управител в  
 „ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 201098985, данъчен № BG201098985 , със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Бяло море“ № 2, бл. 6, вх.А, ап. 6

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участникът, когото представлявам е изпълнил следните дейности идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години от датата на подаване на офертата, за което разполага с доказателства:

№	Описание	Суми	Дати	Получатели	Доказателство
1	Договор № 18-418/2018 г. с предмет „Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията на Регион Ловеч – Враца“ включва: изсичане на единични дървета - 22998 бр. изсичане на храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни	214510	декември 2018 г. до юли 2019	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	Констативни протокол

	дървета и дървета до 8 см. – 268.79 дка период на изпълнение декември 2018 г. до юли 2019 г.				
2	Направа на просеки и кастрене на клони по въздушни линии СрН и НН в Клиентските Енергоцентрове на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, по обособени позиции, териториално разпределени, както следва: Обособена позиция 5 – Територията на КЕЦ Раднево, КЕЦ Казанлък, КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Загоре включва: почистване на просека от гъста растителност - 120 дка отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20 см. - 98 бр. кастрене на клони - 3355 бр. кастрене на съседни дървета- 6457 м.	138567	Начална дата 01-04-2019 Крайна дата 15-08-2019	„Електроразпределение юг“ ЕАД	Констативни протоколи
3	„Изсичане и изкореняване на дървета и храсти за направа на дивечови ниви в Дивечовъден участък „Сливка“ общ. Баните. Извършени са следните основни видове работа: - Изсичане на единични дървета с диаметър в основата до 20см 1340 бр. - Изсичане и изкореняване на храсти и млада гора – 1190 дка	284364	Начална дата 04-07-2016 Крайна дата 06-12-2016	"Кариери и хидроенергетика" ЕООД	Препоръка за добро изпълнение

20.01.2020 г.

Декларатор:

на  
основание  
чл. 36а, ал.  
3 от ЗОП



**ЧЕЗ**



ИНВЕСТИТОР : "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ДЕП

ИЗПЪЛНИТЕЛ : „Ековат-България“ ЕООД

ОБЕКТ : "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца"

ПОДОБЕКТ: "ВЛ 20 кV „Лешница“ – в участъка от ВЕЦ Камен Рид до ст.№21 ОЦ "Ловеч".

УТВЪРЖДАВАМ:  
ДИРЕКТОР ДЕП.....

на  
основание  
чл. 36а, ал.  
3 от ЗОП

## ПРОТОКОЛ

На приемателна комисия за установяване количеството и качеството на извършените работи на обект: "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца".

ПОДОБЕКТ: "ВЛ 20 кV „Лешница“ – в участъка от ВЕЦ Камен Рид до ст.№21 ОЦ "Ловеч".

Днес 01.08.2019 год. в изпълнение на Договор № DOC - 18-418/2018г. се събра комисия за приемане на качеството на изпълнените СМР по договора в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Тодоров – Зам.ръководител направление регион Ловеч-Враца  
и членове:

1. Цветослав Кьордов - Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Цанко Маринов – ел.монтажор/рък.група в ОЦ Ловеч
3. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България“ ЕООД

и след прегледа на представените документи

### КОНСТАТИРА:

#### А.УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

- I. Инвеститор – "ЧЕЗ Разпределение България" АД
- II. Изпълнител - „Ековат-България“ ЕООД
- III. Техническият инвеститорски контрол е изпълняван от Цветослав Кьордов


#### Б.ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:

В обекта са направени етапни просеки по ВЛ 20кV в участъци от подобекта съгласно представеният протокол от 21.05.2019 г.

#### В.ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

На комисията бяха представени следните документи:

1. Договор.
2. АКТ обр.2
3. Протоколи за количеството извършена работа.
4. Възлагателен протокол.





**Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:**

1. Подбекта е изпълнен етапно съгласно договора.
2. По време на изпълнение на просеките са взети необходимите мерки за опазване на околното пространство.
3. Етапно изпълнение.

**Д. ПО КАЧЕСТВОТО:**

Качеството на изпълнените: **ДОБРО**  
На основание направените констатации приемателната комисия

**РЕШИ:**

На основание на Договора да приеме и въведе в експлоатация етапното изпълнение на гореупоменатия обект .

**КОМИСИЯ:**



на  
основание  
чл. 36а, ал.  
3 от ЗОП

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..... / Румен Тодоров /

ЧЛЕНОВЕ: 1. .... / Цветослав Кьордов /

2. .... / Цанко Маринов /

3. .... / Румен Фиданов /





**Име на обекта:** "Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Лешница“ – в участъка от ВЕЦ Камен Рид до ст.№21 ОЦ "Ловеч".

**АКТ ОБРАЗЕЦ 19**

№	Наименование на видовете работи	мярка	к-во	ед.цена лв.	общо
1	Изсичане на единични дървета	бр.	616	3,12	1921,92
2	Оформяне корона на единично дърво	бр.	0	36,62	0,00
3	Изсичане на 1 декар храсти, издънки, саморасъл подрост, плевелни дървета и дървета до 8 см	декара	8,700	398,10	3463,47
<b>Стойност без ДДС</b>				<b>Всичко:</b>	<b>5385,39</b>
				<b>20% ДДС</b>	<b>1077,08</b>
				<b>Общо:</b>	<b>6462,47</b>

Възложител :.....

/ Васил Василев /

Изпълнител



на  
основание  
чл. 36а, ал.  
3 от ЗОП

на  
основание  
чл. 36а, ал.  
3 от ЗОП





ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРОТОКОЛ  
за приемане на извършени просеки по ВЛ 20кV

Днес 01.08.2019 год. , комисия в състав :

Председател: Румен Тодоров – Зам.ръководител н-е Ловеч-Враца  
Членове:

1. Цветослав Кьордов – Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Цанко Маринов – ел.монтъор ,рък.група/ ОЦ Ловеч
3. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България” ЕООД

ПОДОБЕКТ: : “ВЛ 20 кV „Лешница” – в участъка от ВЕЦ Камен Рид до ст.№21 ОЦ “Ловеч”.

№	ВЛ 20кV „Лешница“	Изсичане на единични дървета	Изсичане на 1 Декар храсти,издънки .сам.подраст.	Оформяне на корона на ед. дърво
		Бр.	Дка.	Бр.
	ВЛ 20 кV „Лешница” – в участъка от ВЕЦ Камен Рид до ст.№21 ОЦ “Ловеч”.	616	8.7	0
	Общо:	616	8.7	0

Председател:

/ Румен Тодоров /

Членове:

1. / Цветослав Кьордов /

2. / Цанко Маринов /


3. / Румен Фиданов /

на  
основание  
чл. 36а, ал.  
3 от ЗОП

на  
основание  
чл. 36а, ал.  
3 от ЗОП

ВЯРНО  
С ОРИГИНАЛА





ИНВЕСТИТОР : "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ДЕП

ИЗПЪЛНИТЕЛ : „Ековат-България“ ЕООД

ОБЕКТ : "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца"

ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ20kV „Абланица“ в участъка гръбнак от ВЕЦ Камен Рид до ст.21, в участъка от РОС6 до ТП№6 Киркова м-ла, в участъка от РОС3 до ТП№3 с.Соколово ОЦ "Ловеч".

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

УТВЪРЖДАВАМ  
ДИРЕКТОР ДЕП

## ПРОТОКОЛ

На приемателна комисия за установяване количеството и качеството на извършените работи на обект: "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца".

ПОДОБЕКТ "Направа на просеки по ВЛ20kV „Абланица“ в участъка гръбнак от ВЕЦ Камен Рид до ст.21, в участъка от РОС6 до ТП№6 Киркова м-ла, в участъка от РОС3 до ТП№3 с.Соколово ОЦ "Ловеч".

Днес 23.07.2019 год. в изпълнение на Договор № DOC - 18-418/2018г. се събра комисия за приемане на качеството на изпълнените СМР по договора в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Тодоров – Зам.ръководител направление регион Ловеч-Враца  
и членове: 1. Цветослав Кьордов - Ръководител район ОЦ Ловеч  
2. Станислав Миронов – ел.монтъор/рък.група в ОЦ Ловеч  
3. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България“ ЕООД

и след прегледа на представените документи

### КОНСТАТИРА:

#### А.УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

- I. Инвеститор – "ЧЕЗ Разпределение България" АД
- II. Изпълнител - „Ековат-България“ ЕООД
- III. Техническият инвеститорски контрол е изпълняван от Цветослав Кьордов

#### Б.ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:

В обекта са направени етапни просеки по ВЛ 20kV в участъци от подобекта съгласно представеният протокол от 04.07.2019 г.

#### В.ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

На комисията бяха представени следните документи:

1. Договор
2. АКТ обр.2
3. Протоколи за количеството извършена работа.
4. Възлагателен протокол.







### Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

1. Подбекта е изпълнен етапно съгласно договора.
2. По време на изпълнение на просеките са взети необходимите мерки за опазване на околното пространство.
3. Етапно изпълнение.

### Д. ПО КАЧЕСТВОТО:

Качеството на изпълнените: **ДОБРО**  
На основание направените констатации приемателната комисия

### **РЕШИ:**

На основание на Договора да приеме и въведе в експлоатация етапното изпълнение на гореупоменатия обект .

### **КОМИСИЯ:**

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Тодоров /

ЧЛЕНОВЕ: 1. ..


слав Кьордов /


2. ..

слав Миронов /

3. ..

ен Фиданов /





**Име на обекта:** "Направа на просеки по ВЛ20кV „Абланица“ в участъка гръбнак от ВЕЦ Камен Рид до ст.21, в участъка от РОС6 до ТП№6 Киркова м-ла, в участъка от РОС3 до ТП№3 с.Соколово ОЦ "Ловеч".

### АКТ ОБРАЗЕЦ 19

№	Наименование на видовете работи	мярка	к-во	ед.цена лв.	общо
1	Изсичане на единични дървета	бр.	2555	3,12	7971,60
2	Оформяне корона на единично дърво	бр.	0	36,62	0,00
3	Изсичане на 1 декар храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см	декара	28,540	398,10	11361,77
				<b>Всичко:</b>	<b>19333,37</b>
				<b>20% ДДС</b>	<b>3866,67</b>
				<b>Общо:</b>	<b>23200,05</b>

Възложител

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Изпълнител : .....

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

/ Руп





ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРОТОКОЛ  
за приемане на извършени просеки по ВЛ 20кV

Днес 23.07.2019 год. , комисия в състав :

Председател: Румен Тодоров – Зам.ръководител н-е Ловеч-Враца

Членове:

1. Цветослав Кьордов – Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Станислав Мионов – ел.монтъор ,рък.група/ ОЦ Ловеч
3. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България” ЕООД

ПОДОБЕКТ: “Направа на просеки по ВЛ20кV „Абланица” в участъка гръбнак от ВЕЦ Камен Рид до ст.21, в участъка от РОС6 до ТП№6 Киркова м-ла, в участъка от РОС3 до ТП№3 с.Соколово ОЦ “Ловеч”.

№	ВЛ 20кV „Къкрина“	Изсичане на единични дървета	Изсичане на 1 декар храсти, издънки , сам. подраст, плевелни дървета до 8	Оформяне на корона на ед. дърво
		Бр.	Дка.	Бр.
	“Направа на просеки по ВЛ20кV „Абланица” в участъка гръбнак от ВЕЦ Камен Рид до ст.21, в участъка от РОС6 до ТП№6 Киркова м-ла, в участъка от РОС3 до ТП№3 с.Соколово ОЦ “Ловеч”.	2555	28,54	0
	Общо:	2555	28,54	0

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Председател:

Членове: 1.

2.

3.





ИНВЕСТИТОР : "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ДЕП

ИЗПЪЛНИТЕЛ : „Ековат-България“ ЕООД

ОБЕКТ : "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца"

ПОДОБЕКТ "Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Т.Хан“ – в участъка по гръбнак от ст№156 до ст№172 и по отклонения: от РОС№7 до ТП№7 с.Лисец ОЦ "Ловеч".

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР ДЕП...

/ В

## ПРОТОКОЛ

На приемателна комисия за установяване количеството и качеството на извършените работи на обект: "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца".

ПОДОБЕКТ "Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Т.Хан“ – в участъка по гръбнак от ст№156 до ст№172 и по отклонения: от РОС№7 до ТП№7 с.Лисец ОЦ "Ловеч".

Днес 29.05.2019 год. в изпълнение на Договор № DOC - 18-418/2018г. се събра комисия за приемане на качеството на изпълнените СМР по договора в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Тодоров – Зам.ръководител направление регион Ловеч-Враца  
и членове:

1. Цветослав Кьордов - Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Венцислав Вълчев – ел.монтажор/рък.група в ОЦ Ловеч
3. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България“ ЕООД

и след прегледа на представените документи

### КОНСТАТИРА:

#### А.УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

- I. Инвеститор – "ЧЕЗ Разпределение България" АД
- II. Изпълнител - „Ековат-България“ ЕООД
- III. Техническият инвеститорски контрол е изпълняван от Цветослав Кьордов


#### Б.ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:

В обекта са направени етапни просеки по ВЛ 20кV в участъци от подобекта съгласно представеният протокол от 10.05.2019 г.

#### В.ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

На комисията бяха представени следните документи:

1. Договор
2. АКТ обр.2
3. Протоколи за количеството извършена работа.
4. Възлагателен протокол.





### Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

1. Подбекта е изпълнен етапно съгласно договора.
2. По време на изпълнение на просеките са взети необходимите мерки за опазване на околното пространство.
3. Етапно изпълнение.

### Д. ПО КАЧЕСТВОТО:

Качеството на изпълнените: **ДОБРО**

На основание направените констатации приемателната комисия

### **РЕШИ:**

На основание на Договора да приеме и въведе в експлоатация етапното изпълнение на горепоменатия обект .

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

### **КОМИСИЯ:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

доров /

ЧЛЕНОВЕ: 1. ....


ав Кьордов /

2. ....

в Вълчев /

3. ....

Фиданов /





**Име на обекта:** "Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Т.Хан“ – в участъка по гръбнак от ст№156 до ст№172 и по отклонения:от РОС№7 до ТП№7 с.Лисец ОЦ "Ловеч".

**АКТ ОБРАЗЕЦ 19**

№	Наименование на видовете работи	мярка	к-во	ед.цена лв.	общо
1	Изсичане на единични дървета	бр.	1434	3.12	4474.08
2	Оформяне корона на единично дърво	бр.	0	36.62	0.00
3	Изсичане на 1 декар храсти,издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см	декара	15.940	398.10	6345.71
<b>Стойност без ДДС</b>				<b>Всичко:</b>	<b>10819.79</b>
				<b>20% ДДС</b>	<b>2163.96</b>
				<b>Общо:</b>	<b>12983.75</b>

Възложител :.....

/ Васил

Изпълнител :

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП





ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРОТОКОЛ  
за приемане на извършени просеки по ВЛ 20кV

Днес 29.05.2019 год. , комисия в състав :

Председател: Румен Тодоров – Зам.ръководител н-е Ловеч-Враца  
Членове:

1. Цветослав Кьордов – Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Венцислав Вълчев – ел.монтажор ,рък.група/ ОЦ Ловеч
4. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България” ЕООД

ПОДОБЕКТ: : “Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Т.Хан” – в участъка по гръбнак от ст№156 до ст№172 и по отклонения:от РОС№7 до ТП№7 с.Лисец ОЦ “Ловеч”.

№	ВЛ 20кV „Стратеш“	Изсичане на единични дървета	Изсичане на 1 декар храсти,издърнки ,сам.подраст, плевелни дървета до 8 см	Оформяне на корона на ед. дърво
		Бр.	Дка.	Бр.
	“Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Т.Хан” – в участъка по гръбнак от ст№156 до ст№172 и по отклонения:от РОС№7 до ТП№7 с.Лисец ОЦ “Ловеч”.	1434	15,940	0
	Общо:	1434	15,940	0

Председател:

/ Румен Т

Членове:

1.

/ Цветосл


2.

/ Венцисл

3.

/ Румен Ф

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП





ИНВЕСТИТОР: "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ДЕП

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Ековат-България“ ЕООД

ОБЕКТ: "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца"

ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20кV „Орляне“ гръбнак от ст№147 до ст№331 ОЦ "Ловеч".

УТВЪРЖДАВАМ  
ДИРЕКТОР ДЕП

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

## ПРОТОКОЛ

На приемателна комисия за установяване количеството и качеството на извършените работи на обект: "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца".

ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20кV „Орляне“ гръбнак от ст№147 до ст№331 ОЦ "Ловеч".

Днес 09.05.2019 год. в изпълнение на Договор № DOC - 18-418/2018г. се събра комисия за приемане на качеството на изпълнените СМР по договора в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Тодоров – Зам.ръководител направление регион Ловеч-Враца  
и членове: 1. Цветослав Кьордов - Ръководител район ОЦ Ловеч  
2. Николай Николов – ел.монтажор/рък.група в ОЦ Ловеч  
3. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България“ ЕООД

и след прегледа на представените документи

### КОНСТАТИРА:

#### А.УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

- I. Инвеститор – "ЧЕЗ Разпределение България" АД
- II. Изпълнител - „Ековат-България“ ЕООД
- III. Техническият инвеститорски контрол е изпълняван от Цветослав Кьордов

#### Б.ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:


В обекта са направени етапни просеки по ВЛ 20кV в участъци от подобекта съгласно представеният протокол от 15.04.2019 г.

#### В.ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

На комисията бяха представени следните документи:

1. Договор.
2. АКТ обр.2
3. Протоколи за количеството извършена работа.
4. Възлагателен протокол.

ВЯРНО  
С ОРИГИНАЛА







### Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

1. Подбекта е изпълнен етапно съгласно договора.
2. По време на изпълнение на просеките са взети необходимите мерки за опазване на околното пространство.
3. Етапно изпълнение.

### Д. ПО КАЧЕСТВОТО:

Качеството на изпълнените: **ДОБРО**  
На основание направените констатации приемателната комисия

### **РЕШИ:**

На основание на Договора да приеме и въведе в експлоатация етапното изпълнение на гореупоменатия обект .

### **КОМИСИЯ:**

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Тодоров /

ЧЛЕНОВЕ: 1.


слав Кьордов /

2.

ай Николов /

3.

ен Фиданов /





**Име на обекта:** "Направа на просеки "Направа на просеки по ВЛ 20кV  
„Орляне” гръбнак от ст№147 до ст№331 ОЦ "Ловеч".ОЦ "Ловеч".

**АКТ ОБРАЗЕЦ 19**

№	Наименование на видовете работи	мярка	к-во	ед.цена лв.	общо
1	Изсичане на единични дървета	бр.	2446	3.12	7631.52
2	Оформяне корона на единично дърво	бр.	0	36.62	0.00
3	Изсичане на 1 декар храсти,издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см	декара	27.600	398.10	10987.56
<b>Стойност без ДДС</b>				<b>Всичко:</b>	<b>18619.08</b>
				<b>20% ДДС</b>	<b>3723.82</b>
				<b>Общо:</b>	<b>22342.90</b>

Възложител

Изпълнител : .....


/ Рум

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

ВЯРНО  
С ОРИГИНАЛА





ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРОТОКОЛ  
за приемане на извършени просеки по ВЛ 20кV

Днес 09.05.2019 год. , комисия в състав :

Председател: Румен Тодоров – Зам.ръководител н-е Ловеч-Враца

Членове:

1. Цветослав Кьордов – Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Николай Николов – ел.монтъор ,рък.група/ ОЦ Ловеч
3. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България” ЕООД

ПОДОБЕКТ: : “Направа на просеки по ВЛ 20кV „Орляне” гръбнак от ст№147 до ст№331 ОЦ “Ловеч”.

№	ВЛ 20кV „Орляне“	Изсичане на единични дървета	Изсичане на 1 декар храсти,издънки ,сам.подраст, плевелни дървета до 8 см	Оформяне на корона на ед. дърво
		Бр.	Дка.	Бр.
	ВЛ 20кV „Орляне” гръбнак от ст№147 до ст№331 ОЦ “Ловеч”.	2446	27,600	0
	<b>Общо:</b>		<b>27.600</b>	<b>0</b>

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

Председател:

/ Румен Тод

Членове:

1.



/ Цветослав

2.

/ Николай Н

3.

/ Румен Фид





ИНВЕСТИТОР : "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ДЕП

ИЗПЪЛНИТЕЛ : „Ековат-България“ ЕООД

ОБЕКТ : "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца"

ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20кV „Орляне“ гръбнак от ст№30 до ст№81, отклонение от ст№57 до ТП№3 Гозница, отклонение от ст№80 до ТП№11 с.Радювене ОЦ "Ловеч".

УТВЪРЖА  
ДИРЕКТО

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

## ПРОТОКОЛ

На приемателна комисия за установяване количеството и качеството на извършените работи на обект: "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца".

ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20кV „Орляне“ гръбнак от ст№30 до ст№81, отклонение от ст№57 до ТП№3 Гозница, отклонение от ст№80 до ТП№11 с.Радювене ОЦ "Ловеч".

Днес 09.05.2019 год. в изпълнение на Договор № DOC - 18-418/2018г. се събра комисия за приемане на качеството на изпълнените СМР по договора в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Тодоров – Зам.ръководител направление регион Ловеч-Враца  
и членове:

1. Цветослав Кьордов - Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Николай Николов – ел.монтажор/рък.група в ОЦ Ловеч
3. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България“ ЕООД

и след прегледа на представените документи

### КОНСТАТИРА:

#### А.УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

- I. Инвеститор – "ЧЕЗ Разпределение България" АД
- II. Изпълнител - „Ековат-България“ ЕООД
- III. Техническият инвеститорски контрол е изпълняван от Цветослав Кьордов


#### Б.ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:

В обекта са направени етапни просеки по ВЛ 20кV в участъци от подобекта съгласно представеният протокол от 15.04.2019 г.

#### В.ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

На комисията бяха представени следните документи:

1. Договор.
2. АКТ обр.2
3. Протоколи за количеството извършена работа.
4. Възлагателен протокол.







**Име на обекта:** "Направа на просеки ВЛ 20кV „Орляне“ гръбнак от ст№30 до ст№81, отклонение от ст№57 до ТП№3 Гозница и отклонение от ст№80 до ТП№11 с.Радювене ОЦ "Ловеч".

**АКТ ОБРАЗЕЦ 19**

№	Наименование на видовете работи	мярка	к-во	ед.цена лв.	общо
1	Изсичане на единични дървета	бр.	2649	3.12	8264.88
2	Оформяне корона на единично дърво	бр.	0	36.62	0.00
3	Изсичане на 1 декар храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см	декара	28.200	398.10	11226.42
<b>Стойност без ДДС</b>				<b>Всичко:</b>	<b>19491.30</b>
				<b>20% ДДС</b>	<b>3898.26</b>
				<b>Общо:</b>	<b>23389.56</b>

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Възложител : ..

/ В

Изпълнител : ..

/ Р

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП





ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРОТОКОЛ  
за приемане на извършени просеки по ВЛ 20кV

Днес 09.05.2019 год. , комисия в състав :

Председател: Румен Тодоров – Зам.ръководител н-е Ловеч-Враца

Членове:

1. Цветослав Кьордов – Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Николай Николов – ел.монтъор ,рък.група/ ОЦ Ловеч
3. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България“ ЕООД

ПОДОБЕКТ: : “Направа на просеки по ВЛ 20кV „Орляне” гръбнак от ст№30 до ст№81, отклонение от ст№57 до ТП№3 Гозница, отклонение от ст№80 до ТП№11 с.Радювене ОЦ “Ловеч”.

№	ВЛ 20кV „Орляне“	Изсичане на единични дървета	Изсичане на 1 декар храсти,издънки ,сам.подраст, плевелни дървета до 8 см	Оформяне на корона на ед. дърво
		Бр.	Дка.	Бр.
	ВЛ 20кV „Орляне” гръбнак от ст№30 до ст№81, отклонение от ст№57 до ТП№3 Гозница, отклонение от ст№80 до ТП№11 с.Радювене ОЦ “Ловеч”.	2649	28,200	0
	Общо:	2649	28.200	0

Председател:

/ Румен Тодоров

Членове:

1.

/ Цветослав Кьордов

2.

/ Николай Николов

3.

/ Румен Фиданов

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП



ВЕРНО  
С ОРИГИНАЛ



ИНВЕСТИТОР : "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ДЕП

ИЗПЪЛНИТЕЛ : „Ековат-България“ ЕООД

ОБЕКТ : "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца"

ПОДОБЕКТ "Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Стратеш“ – в участъка от ст№12 до ст№35 и прилежащите отклонения: от ст№9 до ТП№32 и ПК-76, от ст№18 до ТП№163, ст№32 до ТП№37 и от ст№35 до ТП№51 ОЦ "Ловеч"

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

УТВЪРЖДАВ  
ДИРЕКТОР Д

## ПРОТОКОЛ

На приемателна комисия за установяване количеството и качеството на извършените работи на обект: "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца".

ПОДОБЕКТ "Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Стратеш“ – в участъка от ст№12 до ст№35 и прилежащите отклонения: от ст№9 до ТП№32 и ПК-76, от ст№18 до ТП№163, ст№32 до ТП№37 и от ст№35 до ТП№51 ОЦ "Ловеч".

Днес 02.05.2019 год. в изпълнение на Договор № ДОС - 18-418/2018г. се събра комисия за приемане на качеството на изпълнените СМР по договора в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Тодоров – Зам.ръководител направление регион Ловеч-Враца  
и членове:

1. Цветослав Кьордов - Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Венцислав Паунов - експерт технически контролинг
3. Пламен Рачев – ел.монтажор/рък.група в ОЦ Ловеч
4. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България“ ЕООД

и след прегледа на представените документи

### КОНСТАТИРА:

#### А.УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

- I. Инвеститор – "ЧЕЗ Разпределение България" АД
- II. Изпълнител - „Ековат-България“ ЕООД
- III. Техническият инвеститорски контрол е изпълняван от Цветослав Кьордов

#### Б.ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:

В обекта са направени етапни просеки по ВЛ 20кV в участъци от подобекта съгласно представеният протокол от 13.02.2019 г.

#### В.ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

На комисията бяха представени следните документи:

1. Договор.
2. АКТ обр.2
3. Протоколи за количеството извършена работа.
4. Възлагателен протокол.







### Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

1. Подбекта е изпълнен етапно съгласно договора.
2. По време на изпълнение на просеките са взети необходимите мерки за опазване на околното пространство.
3. Етапно изпълнение.

### Д. ПО КАЧЕСТВОТО:

Качеството на изпълнените: **ДОБРО**  
На основание направените констатации приемателната комисия

### **РЕШИ:**

На основание на Договора да приеме и въведе в експлоатация етапното изпълнение на гореупоменатия обект.

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

### **КОМИСИЯ:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Тодоров /

ЧЛЕНОВЕ: 1.

слав Кьордов /

2.



слав Паунов /

3.

ен Рачев /

4.

ен Фиданов /





**Име на обекта:** "Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Стратеш” – в участъка от ст№12 до ст№35 и прилежащите отклонения:от ст№9 до ТП№32 и ПК-76,от ст№18 до ТП№163, ст№32 до ТП№37 и от ст№35 до ТП№51 ОЦ "Ловеч".

### АКТ ОБРАЗЕЦ 19

№	Наименование на видовете работи	мярка	к-во	ед.цена лв.	общо
1	Изсичане на единични дървета	бр.	1564	3.12	4879.68
2	Оформяне корона на единично дърво	бр.	0	36.62	0.00
3	Изсичане на 1 декар храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см	декара	17.200	398.10	6847.32
<b>Стойност без ДДС</b>				<b>Всичко:</b>	<b>11727.00</b>
				<b>20% ДДС</b>	<b>2345.40</b>
				<b>Общо:</b>	<b>14072.40</b>

Възложител : ..


На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

/ В

Изпълнител : ....

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

/ Ру





ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРОТОКОЛ  
за приемане на извършени просеки по ВЛ 20кV

Днес 02.05.2019 год. , комисия в състав :

Председател: Румен Тодоров – Зам.ръководител н-е Ловеч-Враца

Членове:

1. Цветослав Кьордов – Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Венцислав Паунов- експерт технически контролинг
3. Пламен Рачев – ел.монтъор ,рък.група/ ОЦ Ловеч
4. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България” ЕООД

ПОДОБЕКТ: : “Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Стратеш” – в участъка от ст№12 до ст№35 и прилежащите отклонения:от ст№9 до ТП№32 и ПК-76,от ст№18 до ТП№163, ст№32 до ТП№37 и от ст№35 до ТП№51 ОЦ “Ловеч”.

№	ВЛ 20кV „Стратеш“	Изсичане на единични дървета	Изсичане на 1 декар храсти,издънки ,сам,подраст, плевелни дървета до 8 см	Оформяне на корона на ед. дърво
		Бр.	Дка.	Бр.
	ВЛ 20 кV „Стратеш” – в участъка от ст№12 до ст№35 и прилежащите отклонения:от ст№9 до ТП№32 и ПК-76,от ст№18 до ТП№163, ст№32 до ТП№37 и от ст№35 до ТП№51 ОЦ “Ловеч”.	1564	17.2	0
	Общо:	1564	17.2	0

Председател:

/ Румен

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Членове:

1.

/ Цвет

2.

/ Венц

3.

/ Плам

4.

/ Румен Фиданов



ИНВЕСТИТОР : "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ДЕП  
ИЗПЪЛНИТЕЛ : „Ековат-България“ ЕООД  
ОБЕКТ : "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца"  
ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Къкринa" – в участъка от РОС№16 до РОС№17 ОЦ "Ловеч".

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

УТВЪРЖДАВА  
ДИРЕКТОР ДЕП

## ПРОТОКОЛ

На приемателна комисия за установяване количеството и качеството на извършените работи на обект: "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца".

**ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Къкринa" – в участъка от РОС№16 до РОС№17 ОЦ "Ловеч".**

Днес 02.05.2019 год, в изпълнение на Договор № ДОС - 18-418/2018г. се събра комисия за приемане на качеството на изпълнените СМР по договора в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Румен Тодоров – Зам.ръководител направление регион Ловеч-Враца  
**и членове:**

1. Цветослав Кьордов - Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Венцислав Паунов - експерт технически контролинг
3. Пламен Рачев – ел.монтажор/рък.група в ОЦ Ловеч
4. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България" ЕООД

и след прегледа на представените документи

### КОНСТАТИРА:

#### А.УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

- I. Инвеститор – "ЧЕЗ Разпределение България" АД
- II. Изпълнител - „Ековат-България“ ЕООД
- III. Техническият инвеститорски контрол е изпълняван от Цветослав Кьордов


#### Б.ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:

В обекта са направени етапни просеки по ВЛ 20кV в участъци от подобекта съгласно представеният протокол от 06.03.2019 г.

#### В.ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

На комисията бяха представени следните документи:

1. Договор.
2. АКТ обр.2
3. Протоколи за количеството извършена работа.
4. Възлагателен протокол.





### Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

1. Подбекта е изпълнен етапно съгласно договора.
2. По време на изпълнение на просеките са взети необходимите мерки за опазване на околното пространство.
3. Етапно изпълнение.

### Д. ПО КАЧЕСТВОТО:

Качеството на изпълнените: **ДОБРО**  
На основание направените констатации приемателната комисия

### **РЕШИ:**

На основание на Договора да приеме и въведе в експлоатация етапното изпълнение на гореупоменатия обект .

### **КОМИСИЯ:**

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

ПРЕДСЕДАТЕЛ

н Тодоров /

ЧЛЕНОВЕ: 1

ослав Кьордов /

2


ислав Паунов /

3

мен Рачев /

4

мен Фиданов /





**Име на обекта:** "Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Къкринa" – в участъка от РОС№16 до РОС№17 ОЦ "Ловеч".

**АКТ ОБРАЗЕЦ 19**

№	Наименование на видовете работи	мярка	к-во	ед.цена лв.	общо
1	Изсичане на единични дървета	бр.	2939	3.12	9169.68
2	Оформяне корона на единично дърво	бр.	0	36.62	0.00
3	Изсичане на 1 декар храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см	декара	36.160	398.10	14395.30
<b>Стойност без ДДС</b>				<b>Всичко:</b>	<b>23564.98</b>
				<b>20% ДДС</b>	<b>4713.00</b>
				<b>Общо:</b>	<b>28277.97</b>


Възложител : .

/ Васил Василев /

Изпълнител

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП





ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРОТОКОЛ  
за приемане на извършени просеки по ВЛ 20кV

Днес 02.05.2019 год. , комисия в състав :

Председател: Румен Тодоров – Зам.ръководител н-е Ловеч-Враца

Членове:

1. Цветослав Кьордов – Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Венцислав Паунов- експерт технически контролинг
3. Пламен Рачев – ел.монтъор ,рък.група/ ОЦ Ловеч
4. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България” ЕООД

ПОДОБЕКТ: : “Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Къкринa” – в участъка от РОС№16 до РОС№17 ОЦ “Ловеч”.”.

№	ВЛ 20кV „Къкринa”	Изсичане на единични дървета	Изсичане на 1 декар храсти,издънки ,сам.подраст, плевелни дървета до 8	Оформяне на корона на ед. дърво
		Бр.	Дка.	Бр.
	ВЛ 20 кV „Къкринa” – в участъка от РОС№16 до РОС№17 ОЦ “Ловеч”.	2939	36,160	0
	Общо:	2939	36,160	0

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП


Председател:

Членове: 1.

2.

3.

4.





ИНВЕСТИТОР : "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ДЕП

ИЗПЪЛНИТЕЛ : „Ековат-България“ ЕООД

ОБЕКТ : "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца"

ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20кV „Осъм“ от ст№1 до ст№51 и прилежащите отклонения: от ст№14 към ПК-76 и от ст№28 до В/ст Хисаря ОЦ "Ловеч".

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

УТВЪРЖДАВАМ:  
ДИРЕКТОР ДЕП.....  
/ Ва

## ПРОТОКОЛ

На приемателна комисия за установяване количеството и качеството на извършените работи на обект: "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца".

ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20кV „Осъм“ от ст№1 до ст№51 и прилежащите отклонения: от ст№14 към ПК-76 и от ст№28 до В/ст Хисаря ОЦ "Ловеч".

Днес 02.05.2019 год. в изпълнение на Договор № DOC - 18-418/2018г. се събра комисия за приемане на качеството на изпълнените СМР по договора в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Тодоров – Зам.ръководител направление регион Ловеч-Враца  
и членове:

1. Цветослав Кьордов - Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Венцислав Паунов - експерт технически контролинг
3. Пламен Рачев – ел.монтъор/рък.група в ОЦ Ловеч
4. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България“ ЕООД

и след прегледа на представените документи

### КОНСТАТИРА:

#### А.УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

- I. Инвеститор – "ЧЕЗ Разпределение България" АД
- II. Изпълнител - „Ековат-България“ ЕООД
- III. Техническият инвеститорски контрол е изпълняван от Цветослав Кьордов


#### Б.ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:

В обекта са направени етапни просеки по ВЛ 20кV в участъци от подобекта съгласно представеният протокол от 13.02.2019 г.

#### В.ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

На комисията бяха представени следните документи:

1. Договор.
2. АКТ обр.2
3. Протоколи за количеството извършена работа.
4. Възлагателен протокол.







**Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:**

1. Подбекта е изпълнен етапно съгласно договора.
2. По време на изпълнение на просеките са взети необходимите мерки за опазване на околното пространство.
3. Етапно изпълнение.

**Д. ПО КАЧЕСТВОТО:**

Качеството на изпълнените: **ДОБРО**  
На основание направените констатации приемателната комисия

**РЕШИ:**

На основание на Договора да приеме и въведе в експлоатация етапното изпълнение на гореупоменатия обект .

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

**КОМИСИЯ:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ

н Тодоров /


ЧЛЕНОВЕ: 1

гослав Кьордов /

дислав Паунов /

мен Рачев /

мен Фиданов /



ДОБРО  
НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ



**Име на обекта:** "Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Осъм" – в участъка от ст№1 до ст№51 и прилежащите отклонения:от ст№14 до ПК-76 и от ст№28 към В/ст Хисаря ОЦ "Ловеч".

### АКТ ОБРАЗЕЦ 19

№	Наименование на видовете работи	мярка	к-во	ед.цена лв.	общо
1	Изсичане на единични дървета	бр.	993	3.12	3098.16
2	Оформяне корона на единично дърво	бр.	0	36.62	0.00
3	Изсичане на 1 декар храсти,издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см	декара	13.150	398.10	5235.02
				<b>Всичко:</b>	<b>8333.18</b>
<b>Стойност без ДДС</b>				<b>20% ДДС</b>	<b>1666.64</b>
				<b>Общо:</b>	<b>9999.81</b>

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП


Възложител : ...

Изпълнител :

/ Ва

/

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖИВАНЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО  
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖИВАНЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО  
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖИВАНЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО  
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖИВАНЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО  
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖИВАНЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО



ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРОТОКОЛ  
за приемане на извършени просеки по ВЛ 20кV

Днес 02.05.2019 год. , комисия в състав :

Председател: Румен Тодоров – Зам.ръководител н-е Ловеч-Враца

Членове:

1. Цветослав Кьордов – Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Венцислав Паунов- експерт технически контролинг
3. Пламен Рачев – ел.монтъор ,рък.група/ ОЦ Ловеч
4. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България” ЕООД

ПОДОБЕКТ: : “Направа на просеки по ВЛ 20кV „Осъм“ от ст№1 до ст№51 и прилежащите отклонения: от ст№14 към ПК-76 и от ст№28 до В/ст Хисаря ОЦ “Ловеч”.

№	ВЛ 20кV „Осъм“	Изсичане на единични дървета	Изсичане на 1 декар храсти,издънки .сам.подраст.	Оформяне на корона на ед. дърво
		Бр.	Дка.	Бр.
	ВЛ 20кV „Осъм“ от ст№1 до ст№51 и прилежащите отклонения: от ст№14 към ПК-76 и от ст№28 до В/ст Хисаря ОЦ “Ловеч”.	993	13.15	0
	Общо:	993	13.15	0

Председател:

/ Р

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

Членове:

1.

/ Ц

2.


/ Е

3.

/ Г

4.

/ Ф





ИНВЕСТИТОР : "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ДЕП

ИЗПЪЛНИТЕЛ : „Ековат-България“ ЕООД

ОБЕКТ : "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца"

ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20кV „КАЗАЧЕВО" от РОС№9 до ВЕЦ – КАМЕН РИД- ОЦ "Ловеч".

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

УТВЪРЖДА  
ДИРЕКТОР

## ПРОТОКОЛ

На приемателна комисия за установяване количеството и качеството на извършените работи на обект: "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца".

**ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20кV „КАЗАЧЕВО" от РОС№9 до ВЕЦ – КАМЕН РИД- ОЦ "Ловеч".**

Днес 14.03.2019 год. в изпълнение на Договор № ДОС - 18-418/2018г. се събра комисия за приемане на качеството на изпълнените СМР по договора в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Румен Тодоров – Зам.ръководител направление регион Ловеч-Враца  
**и членове:**

1. Цветослав Кьордов - Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Венцислав Паунов - експерт технически контролинг
3. Цанко Маринов – ел.монтьор/рък.група в ОЦ Ловеч
4. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България“ ЕООД

и след прегледа на представените документи

### КОНСТАТИРА:

#### А.УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

- I. Инвеститор – "ЧЕЗ Разпределение България" АД
- II. Изпълнител - „Ековат-България“ ЕООД
- III. Техническият инвеститорски контрол е изпълняван от Цветослав Кьордов

#### Б.ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:

В обекта са направени етапни просеки по ВЛ 20кV в участъци от подобекта съгласно представеният протокол от 19.11.2018 г.

#### В.ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

На комисията бяха представени следните документи:

1. Договор.
2. АКТ обр.2
3. Протоколи за количеството извършена работа.
4. Възлагателен протокол.





**Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:**

1. Подбекта е изпълнен етапно съгласно договора.
2. По време на изпълнение на просеките са взети необходимите мерки за опазване на околното пространство.
3. Етапно изпълнение.

**Д. ПО КАЧЕСТВОТО:**

Качеството на изпълнените: **ДОБРО**  
На основание направените констатации приемателната комисия

**РЕШИ:**

На основание на Договора да приеме и въведе в експлоатация етапното изпълнение на горепоменатия обект .

**КОМИСИЯ:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

3.

4.

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП


Тодоров /

ослав Кьордов /

ислав Паунов /

о Маринов /

лен Фиданов /





**Име на обекта:** "Направа на просеки по ВЛ 20кV „Казачево“ от РОС№9 до ВЕЦ Камен рид ОЦ "Ловеч".

**АКТ ОБРАЗЕЦ 19**

№	Наименование на видовете работи	мярка	к-во	ед.цена лв.	общо
1	Изсичане на единични дървета	бр.	1540	3.12	4804.80
2	Оформяне корона на единично дърво	бр.	0	36.62	0.00
3	Изсичане на 1 декар храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см	декара	24.000	398.10	9554.40
<b>Стойност без ДДС</b>				<b>Всичко:</b>	<b>14359.20</b>
				<b>20% ДДС</b>	<b>2871.84</b>
				<b>Общо:</b>	<b>17231.04</b>

Възложител :.....


На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

/ Васил Василев /

Изпълнител

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

/ Румен Фиданов /





ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРОТОКОЛ  
за приемане на извършени просеки по ВЛ 20кV

Днес 14.03.2018 год. , комисия в състав :

Председател: Румен Тодоров – Зам.ръководител н-е Ловеч-Враца  
Членове:

1. Цветослав Кьордов – Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Венцислав Паунов- експерт технически контролинг
3. Цанко Маринов – ел.монтажор ,рък.група/ ОЦ Ловеч
4. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България“ ЕООД

ПОДОБЕКТ: : “Направа на просеки по ВЛ 20кV „КАЗАЧЕВО” от РОС№9 до  
ВЕЦ – КАМЕН РИД- ОЦ “Ловеч”.

№	ВЛ 20кV „КАЗАЧЕВО“	Изсичане на единични дървета	Изсичане на 1 декар храсти, издънки ,сам,подраст, плевелни дървета до 8	Оформяне на корона на ед. дърво
		Бр.	Дка.	Бр.
	ВЛ 20кV „КАЗАЧЕВО” от РОС№9 до ВЕЦ – Камен рид	1540	24,000	0
	Общо:	1540	24,000	0

Председател:

/ Ру

Членове: 1.

/ Ц

2.

/ Ве


3.

/ Ц

4.

/ Ру

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП





ИНВЕСТИТОР : "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ДЕП

ИЗПЪЛНИТЕЛ : „Ековат-България“ ЕООД

ОБЕКТ : "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца"

ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20kV „Орляне“ гръбнак от ст№58 до ст№332, отклонение от ст№80 до ТП№11 с.Беглеж, отклонение от ст№188 до ТП№1 с.Орляне и отклонение от ст№195 до Вст Ягода ОЦ "Ловеч". ВЛ 20kV „Орляне“ гръбнак от ст№58 до ст№332, отклонение от ст№80 до ТП№11 с.Беглеж, отклонение от ст№188 до ТП№1 с.Орляне и отклонение от ст№195 до Вст Ягода ОЦ "Ловеч".

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

УТВЪРЖДАВА  
ДИРЕКТОР ДЕ

## ПРОТОКОЛ

На приемателна комисия за установяване количеството и качеството на извършените работи на обект: "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца".

ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20kV „Орляне“ гръбнак от ст№58 до ст№332, отклонение от ст№80 до ТП№11 с.Беглеж, отклонение от ст№188 до ТП№1 с.Орляне и отклонение от ст№195 до Вст Ягода ОЦ "Ловеч".

Днес 12.03.2019 год. в изпълнение на Договор № DOC - 18-418/2018г. се събра комисия за приемане на качеството на изпълнените СМР по договора в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Тодоров – Зам.ръководител направление регион Ловеч-Враца  
и членове: 1. Цветослав Кьордов - Ръководител район ОЦ Ловеч  
2. Николай Николов – ел.монтажор/рък.група в ОЦ Ловеч  
3. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България“ ЕООД

и след прегледа на представените документи

### КОНСТАТИРА:

#### А.УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

- I. Инвеститор – "ЧЕЗ Разпределение България" АД
- II. Изпълнител - „Ековат-България“ ЕООД
- III. Техническият инвеститорски контрол е изпълняван от Цветослав Кьордов


#### Б.ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:

В обекта са направени етапни просеки по ВЛ 20kV в участъци от подобекта съгласно представеният протокол от 19.11.2018 г.

#### В.ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

На комисията бяха представени следните документи:

1. Договор.
2. АКТ обр.2
3. Протоколи за количеството извършена работа.
4. Възлагателен протокол.







**Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:**

1. Подбекта е изпълнен етапно съгласно договора.
2. По време на изпълнение на просеките са взети необходимите мерки за опазване на околното пространство.
3. Етапно изпълнение.

**Д. ПО КАЧЕСТВОТО:**

Качеството на изпълнените: **ДОБРО**  
На основание направените констатации приемателната комисия

**РЕШИ:**

На основание на Договора да приеме и въведе в експлоатация етапното изпълнение на горепоменатия обект .

**КОМИСИЯ:**

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

**ПРЕДСЕДАТЕЛ**

Тодоров /

**ЧЛЕНОВЕ: 1...**


слав Кьордов /

**2...**

й Николов /

**3...**

н Фиданов /





ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРОТОКОЛ  
за приемане на извършени просеки по ВЛ 20кV

Днес 12.03.2019 год. , комисия в състав :

Председател: Румен Тодоров – Зам.ръководител н-е Ловеч-Враца

Членове:

1. Цветослав Кьордов – Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Николай Николов – ел.монтъор ,рък.група/ ОЦ Ловеч
3. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България” ЕООД

ПОДОБЕКТ: : “Направа на просеки по ВЛ 20кV „Орляне” гръбнак от ст№58 до ст№332, отклонение от ст№80 до ТП№11 с.Беглеж, отклонение от ст№188 до ТП№1 с.Орляне и отклонение от ст№195 до Вст Ягода ОЦ “Ловеч”.”.

№	ВЛ 20кV „Орляне“	Изсичане на единични дървета	Изсичане на 1 декар храсти, издънки , сам. подраст, плевелни дървета до 8 см	Оформяне на корона на ед. дърво
		Бр.	Дка.	Бр.
	ВЛ 20кV „Орляне” гръбнак от ст№58 до ст№332, отклонение от ст№80 до ТП№11 с.Беглеж, отклонение от ст№188 до ТП№1 с.Орляне и отклонение от ст№195 до Вст Ягода ОЦ “Ловеч”.	2905	36,300	0
	<b>Общо:</b>	<b>2905</b>	<b>36,300</b>	<b>0</b>

Председател:

/ Румен Т

Членове:

1.

/ Цветос

2.

/ Никола

3.

/ Румен с

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП





**Име на обекта:** "Направа на просеки ВЛ 20кV „Орляне” гръбнак от ст№58 до ст№332, отклонение от ст№80 до ТП№11 с.Беглеж, отклонение от ст№188 до ТП№1 с.Орляне и отклонение от ст№195 до В/ст Ягода ОЦ "Ловеч".

**АКТ ОБРАЗЕЦ 19**


№	Наименование на видовете работи	мярка	к-во	ед.цена лв.	общо
1	Изсичане на единични дървета	бр.	2905	3.12	9063.60
2	Оформяне корона на единично дърво	бр.	0	36.62	0.00
3	Изсичане на 1 декар храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см	декара	36.300	398.10	14451.03
<b>Стойност без ДДС</b>				<b>Всичко:</b>	<b>23514.63</b>
				<b>20% ДДС</b>	<b>4702.93</b>
				<b>Общо:</b>	<b>28217.56</b>


На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Възложител

Изпълните

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП





ИНВЕСТИТОР : "ЧЕЗ Разпределение България" АД - ДЕП

ИЗПЪЛНИТЕЛ : „Ековат-България“ ЕООД

ОБЕКТ : "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца"

ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20 kV „Българене“ в участъка от РОС№5 до с.Малиново от ЖРН№189 до ТП№5 с.Малиново

в участъка от  
На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

УТВЪРЖДАВАМ:  
ДИРЕКТОР ДЕП...

/ Ва

## ПРОТОКОЛ

На приемателна комисия за установяване количеството и качеството на извършените работи на обект: "Направа на просека по въздушни линии средно напрежение на основание изискванията на Наредба 16 за сервиутите на енергийни обекти на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - Регион "Ловеч-Враца".

**ПОДОБЕКТ: "Направа на просеки по ВЛ 20 kV „Българене“ – в участъка от РОС№5 до с.Малиново от ЖРН№189 до ТП№5 с.Малиново ОЦ "Ловеч".**

Днес 14.03.2019 год. в изпълнение на Договор № ДООС - 18-418/2018г. се събра комисия за приемане на качеството на изпълнените СМР по договора в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** Румен Тодоров – Зам.ръководител направление регион Ловеч-Враца  
**и членове:**

1. Цветослав Кьордов - Ръководител район ОЦ Ловеч
2. Венцислав Паунов - експерт технически контролинг
3. Цанко Маринов – ел.монтьор/рък.група в ОЦ Ловеч
4. Румен Фиданов - Управител на „Ековат-България“ ЕООД

и след прегледа на представените документи

### КОНСТАТИРА:

#### А.УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО:

- I. Инвеститор – "ЧЕЗ Разпределение България" АД
- II. Изпълнител – „Ековат-България“ ЕООД
- III. Техническият инвеститорски контрол е изпълняван от Цветослав Кьордов


#### Б.ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА:

В обекта са направени етапни просеки по ВЛ 20kV в участъци от подобекта съгласно представеният протокол от 19.11.2018 г.

#### В.ПО ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

На комисията бяха представени следните документи:

1. Договор.
2. АКТ обр.2
3. Протоколи за количеството извършена работа.
4. Възлагателен протокол.





**Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:**

1. Подбекта е изпълнен етапно съгласно договора.
2. По време на изпълнение на просеките са взети необходимите мерки за опазване на околното пространство.
3. Етапно изпълнение.

**Д. ПО КАЧЕСТВОТО:**

Качеството на изпълнените: **ДОБРО**  
На основание направените констатации приемателната комисия

**РЕШИ:**

На основание на Договора да приеме и въведе в експлоатация етапното изпълнение на горепоменатия обект .

**КОМИСИЯ:**

На основание чл.36а ал.3  
от ЗОП

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

ен Тодоров /


**ЧЛЕНОВЕ:**

етослав Кьордов /

ицислав Паунов /

нко Маринов /

умен Фиданов /





Име на обекта: "Направа на просеки по ВЛ 20 кV „Българене“ – в участъка от РОС№5 до с.Малиново от ЖР№189 до ТП№5 с.Малиново ОЦ "Ловеч".

### АКТ ОБРАЗЕЦ 19

№	Наименование на видовете работи	мярка	к-во	ед.цена лв.	общо
1	Изсичане на единични дървета	бр.	3357	3.12	10473.84
2	Оформяне корона на единично дърво	бр.	0	36.62	0.00
3	Изсичане на 1 декар храсти, издънки, саморасъл подраст, плевелни дървета и дървета до 8 см	декара	33.000	398.10	13137.30
<b>Стойност без ДДС</b>				<b>Всичко:</b>	<b>23611.14</b>
				<b>20% ДДС</b>	<b>4722.23</b>
				<b>Общо:</b>	<b>28333.37</b>

Възложител : ...

/ Ва

Изпълнител

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



**ЕЛЕКРОРАЗПР**

**ЕДЕЛЕНИЕ -**

**ЮГ**

**ЕАД**

**ТВЪРДИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ КЕЦ Загора -  
" ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД " гр.СМОЛЯН  
Договор No:4600004973 / 08.03.2019г.**

**ПРОТОКОЛ**

за констатиране на реално изпълнените количества,  
подлежащи на заплащане към Заявка за изпълнение  
№.4600308276/15.05.2019г.

Днес 28.04.2019г. подписаните представители  
на възложителя **Марин Калчев Делев**  
и на изпълнителя **Румен Велинов Фиданов**  
съставихме този протокол, с който констатираме, че са извършени  
и подлежат на заплащане следните видове и количества дейности  
за обект : **Кастрене по ВМСН на ИЗВОД СПАСОВО ОТ РОС-260 ДО ЖРС-287 - 44030102**

No:	ИЗВОД	от ст.№:	до ст.№:	Почистване на просеката от храсти / с диаметър при основата до 5см / дка.	Почистване на просеката от растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. дка.	Почистване на просеката от реда растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. дка.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20см. бр.	Кастрене на клонове в близост до електропроведа /при невъзможност да се отсече цялото дърво/ бр.	Почистване основата на стълба от пръсти растителност до откриване на Бетонния фундамент. бр.
1	СПАСОВО	РОС-260	ЖРС 287			12,50			1,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
<b>Всичко:</b>				0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	1,00
<b>Ед. ст-ст</b>				695,00 лв.	785,05 лв.	775,00 лв.	4,31 лв.	9,78 лв.	32,00 лв.
<b>Сума п-ции</b>				0,00 лв.	0,00 лв.	9 687,50 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	32,00 лв.
<b>Всичко п-ции:</b>									9 719,50 лв.

В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани със изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, оглед и проучване на трасетата, използване на специална механизация, разтруляване на дърветата, натоварване и извозване на дървесината до депо, включително необходимите такси за депониране, почистване на площадката, направа на вратовни пътища, подходи и т.н.

Представител на Възложителя: \_\_\_\_\_ Представител на Изпълнителя: \_\_\_\_\_

/фамилия и подпис/


/фамилия и подпис/

Ръководител група 3

/фамилия и подпис/

Ръководител КЕЦ

/фамилия и подпис/





Седмичен протокол за извършена просека СрН или НН  
по заявка № 4500306645

Електропровод: ВСН Глєвен /Землище с. Владимирова от №2580 №29  
(при приемане на просека СрН) от 220/от №28 - №28-2  
ТП: .....  
(при приемане на просека НН)  
ВЛ НН: .....  
(при приемане на просека НН)

№	Наименование	Мярка	Дата			
			02.05.19			
1.	<b>Направа на просеки на ВЛ СрН</b>					
1.1.	Почистване на просеката от храсти (с диаметър при основата 5 см).	дка	—			
1.2.	Почистване на просеката от гъста растителност (непроходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	5,09			
1.3.	Почистване на просеката от рядка растителност (проходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	—			
1.4.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20 см.	бр.	—			
1.5.	Кастрене на клони в близост до ВЛ при невъзможност да се отсече цялото дърво (количеството е за бр. дърво).	бр.	—			
1.6.	Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетонския фундамент.	бр.	—			
2.	<b>Кастрене на клони по ВЛ НН</b>					
2.1.	Почистване на трасето от храсти, гъста или рядка растителност с диаметър при основата до 10 см.	дка				
2.2.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 10 см.	бр.				
2.3.	Кастрене (отсичане на клони) на отделни дървета (количеството е за бр. дървета).	бр.				
2.4.	Кастрене (отсичане на клони) на съседно разположени две или повече дървета. За съседни се приемат дървета, на които короните се докосват или преплитат - измерва се разстоянието между стволите на първото и последното дърво.	м.				
3.	Получаване на писмено позволение за сеч	бр.				
4.	Почасово заплащане	час				

**Забележка:** В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и смазочни материали, обслужване на техниката и т.н., включително помагане на мерките по безопасност на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда. На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

на писмено позволение за сеч. На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Изпълнител: КЮ  
(ИМЕ)

Възложител: J  
(ИМ)

Съгласен: [подпис]

**Седмичен протокол за извършена просека СрН или НН**  
по заявка № 4500306645

Електропровод: ВСН Главан земя с Влярцифров.  
(при приемане на просека СрН)  
ТП: а В220/18 - В220/32  
(при приемане на просека НН)  
ВЛ НН:  
(при приемане на просека НН)

№	Наименование	Мярка	Дата:			
<b>1. Направа на просеки на ВЛ СрН</b>						
1.1.	Почистване на просеката от храсти (с диаметър при основата 5 см).	дка	—			
1.2.	Почистване на просеката от гъста растителност (непроходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	5,29			
1.3.	Почистване на просеката от рядка растителност (проходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	—			
1.4.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20 см.	бр.	—			
1.5.	Кастрене на клони в близост до ВЛ при невъзможност да се отсече цялото дърво (количеството е за бр. дърво).	бр.	—			
1.6.	Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент.	бр.	—			
<b>2. Кастрене на клони по ВЛ НН</b>						
2.1.	Почистване на трасето от храсти, гъста или рядка растителност с диаметър при основата до 10 см.	дка				
2.2.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 10 см.	бр.				
2.3.	Кастрене (отсичане на клони) на отделни дървета (количеството е за бр. дървета).	бр.				
2.4.	Кастрене (отсичане на клони) на съседно разположени две или повече дървета. За съседни се приемат дървета, на които короните се докосват или преплитат – измерва се разстоянието между стволите на първото и последното дърво.	м.				
3.	Получаване на писмено позволително за сеч	бр.				
4.	Почасово заплащане	час				


**Забележка:** В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и смазочни материали, обслужване на техниката и т.н., включително прилагане на мерките по безопасността на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда. Всички такси за получаване на писмено позволително на основание чл.36а ал.3 от ЗОП са за сметка на Възложителя.

Изпълнител: Ф. Кю  
(Име, подп)

Възложител:

Съгласен: оц

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



**ТВЪРДИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ КЕЦ Загоре -  
" ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД " гр.СМОЛЯН  
Договор No:4600004973 / 08.03.2019г.**

**ПРОТОКОЛ**

**за констатиране на реално изпълнението количества,  
подлежащи на заплащане към Заявка за изпълнение  
№ 4500306940 /03.05.2019г.**

**Днес.20.05.2019г. подписаните представители  
на възложителя Христо Димитриев Димов и на изпълнителя Румен Велинов Фиданов  
съставихме този протокол, с който констатираме, че са извършени и подлежат  
на заплащане следните видове и количества дейности за обект :Кастрене по ВМНН  
с.Партизанин ТП - 1,2,3,4,5**


No.	ТП	извод	от ст. No.	до ст. No.	Почистване трасето от храсти, гъста или рядка растителност НН	Отсичане отделни дървета независимо от дебелината НН	Кастрене на клони на отделни дървета за бр.дърво НН	Кастрене на съседно разположени дървета НН
1	1	А	2/3	2/5			4	
2	1	А	5/2А	5/5А			10	
3	1	Б	5	16			17	
4	2	А	3/1	3/4			21	
5	2	Б	3	14		2	41	
6	2	В	4/1	4/5			9	
7	2	В	1	14			26	
8	2	Г	1	6		1	28	115
9	3	А	1	6			73	
10	3	Б	ТП	5/3			28	40
11	4	А	3	11			13	
12	4	Б	2	9			32	
13	4	В	1	4			9	
14	5	А	2	9			26	
15	5	В	1	14			46	
					0,00	3,00	383,00	155,00
Всичко:					695,00 лв.	4,15 лв.	7,68 лв.	2,94 лв.
Ед.ст-ст					0,00 лв.	12,45 лв.	2 941,44 лв.	455,70 лв.
Сума п-ции								
Всичко п-ции:								
					<b>3 409,59 лв.</b>			

В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани със изпълнението на задачата , като разходи за транспорт , командировъчни разходи , оглед и проучване на трасетата , използване на специална механизация , разтрупване на дърветата , натоварване и извозване на дървесината до депо , включително необходимите такси за депониране , почистване на площадката ,

Представи На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

/ фамилия и подпис /

/ фамилия и подпис /



**ТВЪРДИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ КЕЦ Загоре -  
" ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД " гр.СМОЛЯН  
Договор No:4600004973 / 08.03.2019г.**

**ПРОТОКОЛ  
за констатиране на реално изпълнените количества,  
подлежащи на заплащане към Заявка за изпълнение  
№ 4500308288/15.05.2019г.**

**Днес.30.05.2019г. подписаните представители  
на възложителя Христо Димитрив Димов и на изпълнителя Румен Велинов Фиданов  
съставихме този протокол, с който констатираме, че са извършени и подлежат  
на заплащане следните видове и количества дейности за обект :Кастрене по ВМНН с.  
Г.Бвлево ТП - 1,2,3,4**


No.	ТП	извод	от ст.No:	до ст.No:	Почистване трасето от храсти , Гъста или рядка растителност НН	Отсичане отделни дървета независимо от дебелината НН	Кастрене на клони на отделни дървета за бр дърво НН	Кастрене на съседно разположени дървета НН
-	-	-	-	-	дка.	бр.	бр.	м.
1	1	А					26	170
2	1	Б					26	40
3	1	В					25	285
4	2	А					5	60
5	2	Б					88	
6	2	В					29	
7	3	А					105	70
8	4	Г					136	273
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Всичко:					0,00	0,00	440,00	898,00
Ед.ст-ст					695,00 лв.	4,15 лв.	7,68 лв.	2,94 лв.
Сума п-ции					0,00 лв.	0,00 лв.	3 379,20 лв.	2 640,12 лв.

**6 019,32 лв.**

**Всичко п-ции:**

В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани със изпълнението на задачата , като разходи за транспорт , командировъчни разходи , оглед и проучване на трасетата , използване на специална механизация , разтруване на дърветата , натоварване и извозване на дървесината до депо , включително необходимите такси за депониране , почистване на площадката ,

Пред  На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



**ТВЪРДИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ КЕЦ Загоре -  
" ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ БООД " гр.СМОЛЯН  
Договор No:4600004973 / 08.03.2019г.**

**ПРОТОКОЛ**

за констатиране на реално изпълнените количества,  
подлежащи на заплащане към Заявка за изпълнение  
№.4600310134/31.05.2019г.


Днес 31.05.2019г. подписаните представители  
на възложителя Атанас Иванов Ганев  
и на изпълнителя Румян Велинов Фиданов  
съставихме този протокол, с който констатираме, че са извършени  
и подлежат на заплащане следните видове и количества дейности  
за обект: Кастрене по ВМСН на ИЗВОД НАЙДЕНОВО ОТКЛ.ЗА ТП-3,4 С.ПАРТИЗАНИН -44030102

No:	ИЗВОД	от ст. No:	до ст. No:	Почистване на просеката от храсти / с диаметър при основата до 5см./ дка.	Почистване на просеката от гъста растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. дка.	Почистване на просеката от рядка растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. дка.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20см. бр.	Кастрене на клони в близост до електропр овода /при невъзмож ност да се отсече цялото дърво/ бр.	Почистване основата на стълба от пръст и растително ст до откриване на бетонския фундамент бр.
1	НАЙДЕНОВО	141/3	141/4					12,00	
2		155/5	155/6					11,00	
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Всичко:	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
Ед. ст-ст	695,00 лв.	785,05 лв.	775,00 лв.	4,31 лв.	9,78 лв.	32,00 лв.
Сума п-ции	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	224,94 лв.	0,00 лв.
Всичко п-ции:					224,94 лв.	

В цените са включени всички праки и праки разходи свързани  
със изпълнението на задачата, като разходи за транспорт,  
командировъчни разходи, оглед и проучване на трасетата,  
използване на специална механизация, разтруване на дърветата,  
натоварване и извозване на дървесината до депо, включително  
необходимите такси за депониране, почистване на площадката,  
направа на временни пътища, подходи и т.н.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



Седмичен протокол за извършена просека СрН или НН  
по заявка № 450031588

Електропровод: ВСУ Амчново - СТ 219 - СТ 230  
(при приемане на просека СрН)


ТП: (при приемане на просека НН)

ВЛ НН: (при приемане на просека НН)

№	Наименование	Марка	Дата:			
			14.06.19	26.06.19		
1.	<b>Направа на просеки на ВЛ СрН</b>					
1.1.	Почистване на просеката от храсти (с диаметър при основата 5 см).	дка	—	—		
1.2.	Почистване на просеката от гъста растителност (непроходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	10,08	—		
1.3.	Почистване на просеката от рядка растителност (проходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	—	—		
1.4.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20 см.	бр.	16	—		
1.5.	Кастрене на клони в близост до ВЛ при невъзможност да се отсече цялото дърво (количеството е за бр. дърво).	бр.	7	—		
1.6.	Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент.	бр.	—	—		
2.	<b>Кастрене на клони по ВЛ НН</b>					
2.1.	Почистване на трасето от храсти, гъста или рядка растителност с диаметър при основата до 10 см.	дка				
2.2.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 10 см.	бр.				
2.3.	Кастрене (отсичане на клони) на отделни дървета (количеството е за бр. дървета).	бр.				
2.4.	Кастрене (отсичане на клони) на съседно разположени две или повече дървета. За съседни се приемат дървета, на които короните се докосват или преплитат - измерва се разстоянието между стволите на първото и последното дърво.	м.				
3.	<b>Получаване на писмено позволително за сеч</b>	бр.				
4.	<b>Почасово заплащане</b>	час				

**Забележка:** В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и смазочни материали, обслужване на техниката и т.н., включително прилагане на мерките по безопасност на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда. На основание чл.36а ал.3 от ЗОП ИАГ са за сметка на В

Изпълнител:



Седмичен протокол за извършена просека СрН или НН  
по заявка № 4.500.306645.....

Електропровод: ВСК Блавак земли владимирови  
(при приемане на просека СрН)  
ТП: с Д220/19 - Д220/32  
(при приемане на просека НН)  
ВЛ НН: .....  
(при приемане на просека НН)

№	Наименование	Марка	Дата:			
1.	<b>Направа на просеки на ВЛ СрН</b>					03.06.19
1.1.	Почистване на просеката от храсти (с диаметър при основата 5 см).	дка	—			
1.2.	Почистване на просеката от гъста растителност (непроходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	5,29			
1.3.	Почистване на просеката от рядка растителност (проходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	—			
1.4.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20 см.	бр.	—			
1.5.	Кастрене на клони в близост до ВЛ при невъзможност да се отсече цялото дърво (количеството е за бр. дърво).	бр.	—			
1.6.	Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент.	бр.	—			
2.	<b>Кастрене на клони по ВЛ НН</b>					
2.1.	Почистване на трасето от храсти, гъста или рядка растителност с диаметър при основата до 10 см.	дка				
2.2.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 10 см.	бр.				
2.3.	Кастрене (отсичане на клони) на отделни дървета (количеството е за бр. дървета).	бр.				
2.4.	Кастрене (отсичане на клони) на съседно разположени две или повече дървета. За съседни се приемат дървета, на които короните се докосват или преплитат - измерва се разстоянието между стволите на първото и последното дърво.	м.				
3.	Получаване на писмено позволително за сеч	бр.				
4.	Почасово заплащане	час				

**Забележка:** В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и смазочни материали, обслужване на техниката и т.н.; включително прилагане на мерките по безопасност на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда. Всички такси за получаване на писмено позволително за сеч към структурите на ИАГ са за сметка

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Изпълнител

Иванчо



Седмичен протокол за извършена просека СрН или НН  
по заявка № 4500306645...

Електропровод: ВЛН „Тлабачи“ землища Владимирова  
(при приемане на просека СрН)  
ТП: ...  
(при приемане на просека НН): ...  
ВЛ-НН: ...  
(при приемане на просека НН): ...

№	Наименование	Мярка	Дата:			
			04.06.19			
1.	<b>Направа на просеки на ВЛ СрН</b>					
1.1.	Почистване на просеката от храсти (с диаметър при основата 5 см).	дка	—			
1.2.	Почистване на просеката от гъста растителност (непроходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	5,09			
1.3.	Почистване на просеката от рядка растителност (проходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	—			
1.4.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20 см.	бр.	—			
1.5.	Кастрене на клони в близост до ВЛ при невъзможност да се отсече цялото дърво (количеството е за бр. дърво).	бр.	—			
1.6.	Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент.	бр.	—			
2.	<b>Кастрене на клони по ВЛ НН</b>					
2.1.	Почистване на трасето от храсти, гъста или рядка растителност с диаметър при основата до 10 см.	дка				
2.2.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 10 см.	бр.				
2.3.	Кастрене (отсичане на клони) на отделни дървета (количеството е за бр. дървета).	бр.				
2.4.	Кастрене (отсичане на клони) на съседно разположени две или повече дървета. За съседни се приемат дървета, на които короните се докосват или преплитат - измерва се разстоянието между стволите на първото и последното дърво.	м.				
3.	<b>Получаване на писмено позволително за сеч</b>	бр.				
4.	<b>Почасово заплащане</b>	час				

**Забележка:** В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и смазочни материали, обслужване на техниката и т.н., включително прилагане на мерките по безопасността на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда. Валиди такси за получаване на писмено позволително за сеч към структурите на ИАГ са за сметка на ...  
На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Изпълните:

*М.о.*



Седмичен протокол за извършена просека СрН или НН  
по заявка № 4500306643

Електропровод: В.С.И. Дирчново  
(при приемане на просека СрН)

ТП: (при приемане на просека НН)

ВЛ НН: 5167 - и 5170  
(при приемане на просека НН)

№	Наименование	Мярка	Дата:			
			26.06.18			
1.	<b>Направа на просеки на ВЛ СрН</b>					
1.1.	Почистване на просеката от храсти (с диаметър при основата 5 см).	дка	—			
1.2.	Почистване на просеката от гъста растителност (непроходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	0,7			
1.3.	Почистване на просеката от рядка растителност (проходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	—			
1.4.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20 см.	бр.	22			
1.5.	Кастрене на клони в близост до ВЛ при невъзможност да се отсече цялото дърво (количеството е за бр. дърво).	бр.	—			
1.6.	Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент.	бр.	—			
2.	<b>Кастрене на клони по ВЛ НН</b>					
2.1.	Почистване на трасето от храсти, гъста или рядка растителност с диаметър при основата до 10 см.	дка				
2.2.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 10 см.	бр.				
2.3.	Кастрене (отсичане на клони) на отделни дървета (количеството е за бр. дървета).	бр.				
2.4.	Кастрене (отсичане на клони) на съседно разположени две или повече дървета. За съседни се приемат дървета, на които короните се докосват или преплитат - измерва се разстоянието между стволите на първото и последното дърво.	м.				
3.	Получаване на писмено позволение за сеч	бр.				
4.	Почасово заплащане	час				

**Забележка:** В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и смазочни материали, обслужване на техниката и т.н., включително прилагане на мерките по безопасността на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда. Всички такси за получаване на писмено позволение за сеч към стовквите на ИАГ са за сметка на Изпълнителя.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Изпълнител

Електроразпределение Юг ЕАД  
ул. Христо Г. Данов № 37 BG- 4000 Пловдив

ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

БЯЛО МОРЕ №2 бл.6 вх.А ап.6  
BG-4700 СМОЛЯН

**Промяна на  
Заявка за доставка на материали**

Номер / Дата  
4500304587 / 09.04.2019

Лице за контакт Специализиран отдел:  
Координация Външни организации-ХК  
Отг.лице Димчо Костов  
e-mail: dimcho.kostov@evn.bg

Лице за контакт Снабдяване:  
Христов Лучо  
тел: +359 8828 33880  
e-mail: lucho.hristov@elyug.bg

**Данни доставчик**

Номер доставчик:  
24435  
Номер оферта:  
11043/Преговори от 10.01.2019 г.  
На основание на:  
чл.112, ал.1 от ЗОП и Решение  
№ 611-EP-18-ХК-У-3/P2 от 06.02.2019 г.  
Лице за контакт:  
Г-н Р. Фиданов  
Ековат България ЕООД;  
ecowat\_bulgaria@abv.bg

**Общи данни**

Условия на плащане:  
в рамките на 45 дни  
Адрес за получаване на фактура:  
КЕЦ Раднево, Казанлък, Ст. Загора, Загоре  
Място на изпълнение:  
Електроразпределение Юг ЕАД  
КЕЦ Загоре  
Ел. подстанция блок 5  
BG-6000 гр. Стара Загора

Дата на доставка / Дата на изпълнение:  
10.05.2019

**Обща стойност в BGN без ДДС**

**7.732,74**


Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00010		9.850	м2	1.2Поч.прос.от гъст.растит.сD5-20см.СрН	785,05 /1.000	7.732,74

Електроразпределение Юг ЕАД

Страница 1 от 2

Електроразпределение Юг ЕАД  
ул. Христо Г. Данов № 37  
BG- 4000 Пловдив  
Tel: + 359 7001 0007  
Fax: + 359 32 278 500  
e-mail: info@elyug.bg  
www.elyug.bg


Дружеството е вписано в Търговския  
регистър на агенцията по вписвания  
ЕИК № 115552190  
ДДС № BG115552190



Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
				Заявка за доставка по Договор с необвързваща стойност 4600004973	Позиция 00020	
*** Промемено кол. пор. за доставка ***						

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

C



Електроразпределение Юг ЕАД  
ул. Христо Т. Данов № 37 BG- 4000 Пловдив

ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

БЯЛО МОРЕ №2 бл.6 вх.А ап.6  
BG-4700 СМОЛЯН

**Заявка за доставка**

Номер / Дата  
4500305447 / 16.04.2019

Лице за контакт Специализиран отдел:  
Координация Външни организации-ХК  
Отг.лице Димчо Костов  
e-mail: dimcho.kostov@evn.bg

Лице за контакт Снабдяване:  
Христов Лучо  
тел: +359 8828 33880  
e-mail: lucho.hristov@elyug.bg

**Данни доставчик**

Номер доставчик:  
24435  
Номер оферта:  
11043/Преговори от 10.01.2019 г.  
На основание на:  
чл.112, ал.1 от ЗОП и Решение  
№ 611.ЕР-18-ХК-У-З/Р2 от 06.02.2019 г.  
Лице за контакт:  
Г-н Р. Фиданов  
Ековат България ЕООД;  
ekovat\_bulgaria@abv.bg

**Общи данни**

Условия на плащане:  
в рамките на 45 дни  
Адрес за получаване на фактура:  
КЕЦ Раднево, Казанлък, Ст. Загора, Загоре  
Място на изпълнение:  
Електроразпределение Юг ЕАД  
КЕЦ Загоре  
Ел.подстанция блок 5  
BG-6000 гр.Стара Загора

Дата на доставка / Дата на изпълнение:  
17.05.2019

**Обща стойност в BGN без ДДС**

**3.140,20**


Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00010		4.000	м2	1.2Поч.прос.от гъст.растит.сD5-20см.Срн	785,05 /1.000	<b>3.140,20</b>

Електроразпределение Юг ЕАД

Страница 1 от 2

Електроразпределение Юг ЕАД  
ул. Христо Т. Данов № 37  
BG- 4000 Пловдив  
Tel: +359 7001 0007  
Fax: +359 32 278 500  
e-mail: info@elyug.bg  
www.elyug.bg

Дружеството е вписано в Търговския  
регистър на агенцията по вписвания  
ЕИК № 115552190  
ДДС № BG115552190



Номер / Дата  
4500305447 / 16.04.2019

Страница 2 от 2

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
				Заявка за доставка по Договор с необвързваща стойност 4600004973	Позиция 00020	
				КЕЦ ЗАГОРЕ КАСТРЕНЕ И НАПРАВА НА ПРОСЕКА ОТ РОС-170 СРЕДНО ГРАДИЩЕ 2 ДО ЖРС-280 СЪРНЕВЕЦ		
				/602033-44030102/		

Не се допуска фактурирането на услуги от различни заявки за услуги или договори в една обща фактура. Копие от заявката следва да придружава съответната фактура. Услугите се приемат в рамките на всеки работен ден до 15:30 часа. В сила са общите условия на закупуване и клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN.

С Уважение:

Одобрил:

"Електрозапоределение Юг ЕАД

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Потв:  
Дата:



Електроразпределение Юг ЕАД  
ул. Христо Г. Данов № 37 ВГ- 4000 Пловдив

**ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД**

БЯЛО МОРЕ №2 бл.6 вх.А ап.6  
ВГ-4700 СМОЛЯН

**Заявка за доставка**

Номер / Дата  
4500306280 / 23.04.2019

Лице за контакт Специализиран отдел:  
Координация Външни организации-ХК  
Отг.лице Димчо Костов  
e-mail: dimcho.kostov@evn.bg

Лице за контакт Снабдяване:  
Христов Лучо  
тел: +359 8828 33880  
e-mail: lucho.hristov@elyug.bg

**Данни доставчик**

Номер доставчик:  
24435  
Номер оферта:  
11043/Преговори от 10.01.2019 г.  
На основание на:  
чл.112, ал.1 от ЗОП и Решение  
№ 611-ЕР-18-ХК-У-З/Р2 от 06.02.2019 г  
Лице за контакт:  
г-н Р. Фиданов  
Ековат България ЕООД;  
ecowat\_bulgaria@abv.bg

**Общи данни**

Условия на плащане:  
в рамките на 45 дни  
Адрес за получаване на фактура:  
КЕЦ Раднево, Казанлък, Ст. Загора, Загоре  
Място на изпълнение:  
Електроразпределение Юг ЕАД  
КЕЦ Загоре  
Ел.подстанция блок 5  
ВГ-6000 гр.Стара Загора

Дата на доставка / Дата на изпълнение:  
23.04.2019

**Обща стойност в BGN без ДДС**

**9.380,40**


Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00010		8.000	м2	1.2Поч.прос.от гъст.растит.сD5-20см.СрН	785,05 /1.000	6.280,40

Електроразпределение Юг ЕАД

Страница 1 от 2

Електроразпределение Юг ЕАД  
ул. Христо Г. Данов № 37  
ВГ- 4000 Пловдив  
Tel: + 359 7001 0007  
Fax: + 359 32 278 500  
e-mail: info@elyug.bg  
www.elyug.bg

Дружеството е вписано в Търговския  
регистър на агенцията по вписвания  
ЕИК № 115552190  
ДДС № ВГ115552190




Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00020	Заявка за доставка по Договор с необвързваща стойност 4600004973	4.000	м2	1.ЗПоч.прос.от ряд.растит.сD5-20 см.СрН	775,00 / 1.000	3.100,00

Заявка за доставка по Договор с необвързваща стойност 4600004973-Позиция 00030  
КЕЦ ЗАГОРЕ КАСТРЕНЕ И НАПРАВА НА ПРОСЕКА ОТ РОС-170 СРЕДНО ГРАДИЩЕ 2 ДО РОС-225.  
СЪБДИНЕНИЕ ПО ИЗВОД СПАСОВО ВЛСН /602033-44030102/

Не се допуска фактурирането на услуги от различни заявки за услуги или договори в една обща фактура. Копие от заявката следва да придружава съответната фактура. Услугите се приемат в рамките на всеки работен ден до 15:30 часа. В сила са общите условия на закупуване и клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN.


С Уваж  
" Елек  
" Снаб



Потвърждавам приемането на заявката;  
Дата:

Име:

Подпис:



Електроразпределение Юг ЕАД  
ул. Христо Г. Данов № 37 BG- 4000 Пловдив

ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

БЯЛО МОРЕ №2 бл.6 вх.А ап.6  
BG-4700 СМОЛЯН

**Заявка за доставка**

Номер / Дата  
4500306496 / 25.04.2019

Лице за контакт Специализиран отдел:  
Координация Външни организации-ХК  
Отг.лице Димчо Костов  
e-mail: dimcho.kostov@evn.bg

Лице за контакт Снабдяване:  
Пламен Илиев  
тел: +359 882 834 438  
e-mail: plamen.iliev@elyug.bg

**Данни доставчик**

Номер доставчик:  
24435  
Номер оферта:  
11043/Преговори от 10.01.2019 г.  
На основание на:  
чл.112, ал.1 от ЗОП и Решение  
№ 611-ЕР-18-ХК-У-З/Р2 от 06.02.2019 г.  
Лице за контакт:  
г-н Р. Фиданов  
Ековат България ЕООД  
ecowat\_bulgaria@abv.bg

**Общи данни**

Условия на плащане:  
в рамките на 45 дни  
Адрес за получаване на фактура:  
КЕЦ Раднево, Казанлък, Ст. Загора, Загоре  
Място на изпълнение:  
Електроразпределение Юг ЕАД  
КЕЦ Загоре  
Ел.подстанция блок 5  
BG-6000 гр.Стара Загора

Дата на доставка / Дата на изпълнение:  
25.04.2019

**Обща стойност в BGN без ДДС 4.402,56**


Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00020		5.608	m2	1.2Поч.прос.от гъст.растит.сD5-20см.СрН	785,05 /1.000	4.402,56

Електроразпределение Юг ЕАД

Страница 1 от 2

Електроразпределение Юг ЕАД  
ул. Христо Г. Данов № 37  
BG- 4000 Пловдив  
Tel: + 359 7001 0007  
Fax: + 359 32 278 500  
e-mail: info@elyug.bg  
www.elyug.bg

Дружеството е вписано в Търговския  
регистър на агенцията по вписвания  
ЕИК № 115552190  
ДДС № BG115552190





Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	Заявка за доставка по Договор с необвързваща стойност 4600004973					Позиция 00020
КЕЦ ЗАГОРЕ КАСТРЕНЕ НА ПРОСЕКА ОТ РОСМ-170 ДО РОСМ-225						

Не се допуска фактурирането на услуги от различни заявки за услуги или договори в една обща фактура. Копие от заявката следва да придружава съответната фактура. Услугите се приемат в рамките на всеки работен ден до 15:30 часа. В сила са общите условия на закупуване и клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN.

С Уваж  
" Електр  
" Снабд

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



Потвърждавам приемането на заявката.  
Дата:

Име:

Подпис:



ПРОТОКОЛ No:  
за констатиране на реално изпълнените количества,  
подлежащи на заплащане към Заявка за изпълнение  
№.....Г.


4600304587  
- 5994  
- 6280  
- 6496

Днес ..... 2019г. подписаните представители  
на възложителя Марин Василев  
и на изпълнителя Ефим Василев  
съставихме този протокол, с който констатираме, че са извършени  
и подлежат на заплащане следните видове и количества дейности:  
за обект : Кастрене по ВМСН на ИЗВОД Кастрене

No:	ИЗВОД	от ст. No:	до ст. No:	Почистване на просеката от гъста растителност / Почистване на просеката от храсти / с диаметър при основата до 5см./ дка.	Почистване на просеката от гъста растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. / дка.	Почистване на просеката от рядка растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. / дка.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20см. / бр.	Кастрене на клони в близост до електропровода /при невъзможност да се отсече цялото дърво/ бр.	Почистване основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетонния фундамент бр.
1	Кастрене	181	182			0,66			
2		182	183			0,7225			
3		183	184			0,8375			
4		184	185			0,8875			
5		185	186			0,8875			
6		186	187			0,5225			
7		187	188		0,87				
8		188	189		0,8325				
9		189	190		0,565				
10		190	191		0,63				
11		191	192		0,65				
12		192	193		0,975				
13		193	194		0,69				
14		194	195		0,875				
15		195	196		0,875				
16		196	197		0,8875				
17		197	198		0,7225				
18		198	199		0,9275				
19		199	200		1,07				
20		200	201		0,7225				
21		201	202		1,0475				
22		202	203		0,8375				
23		203	204		0,8645				
24		204	205		1,0475				
25		205	206		0,8375				
				СУМА:					

В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани със изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, оглед и проучване на трасетата, използване на специална механизация, разтруване на дърветата, натоварване и извозване на дървесината до депо, включително необходимите такси за депониране, почистване на площадката,

На основание чл.36а ал.3 от ЗОГ




ПРОТОКОЛ No:  
 за констатиране на реално изпълнените количества,  
 подлежащи на заплащане към Заявка за изпълнение  
 №.....Г.

Днес .....2019г. подписаните представители  
 на възложителя Калин Васил Асенов  
 и на изпълнителя Добри Владислав Кичуков  
 съставихме този протокол, с който констатираме, че са извършени  
 и подлежат на заплащане следните видове и количества дейности  
 за обект : Кастрене по ВМСН на ИЗВОД .....и Стасово

No:	ИЗВОД	от ст.No:	до ст.No:	Почистване на просеката от храсти / с диаметър при основата до 5см./ дка.	Почистване на просеката от гъста растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. дка.	Почистване на просеката от рядка растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. дка.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20см. бр.	Кастрене на клони в близост до електропровода /при невъзможност да се отсече цялото дърво/ бр.	Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент бр.
1	Стасово	196	197		0,5725				
2		197	198		0,1015				
3		198	199		0,2215				
4		199	200		0,22				
5		200	201		0,205				
6		201	202		0,205				
7		202	203		0,225				
8		203	204		0,205				
9		204	205		0,20				
10		205	206		0,23				
11		206	207		0,25				
12		207	208		0,765				
13		208	209		0,87				
14		209	210		0,855				
15		210	211		0,819				
16		211	212		0,87				
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
СУМА:					2248,5	4507,5			

В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани със изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, оглед и проучване на трасетата, използване на специална механизация, разтрупане на дърветата.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



Седмичен протокол за извършена просека СрН или НН  
по заявка № .....

Електропровод: *изд. Спасов 4*  
(при приемане на просека СрН)

ТП: .....

(при приемане на просека НН)


ВЛ НН: .....

(при приемане на просека НН)

№	Наименование	Мярка	Дата				
1.	<b>Направа на просеки на ВЛ СрН</b>		12.04.01				
1.1.	Почистване на просеката от храсти (с диаметър при основата 5 см).	дка					
1.2.	Почистване на просеката от гъста растителност (непроходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка					
1.3.	Почистване на просеката от рядка растителност (проходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	4507,5				
1.4.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20 см.	бр.					
1.5.	Кастрене на клони в близост до ВЛ при невъзможност да се отсече цялото дърво (количеството е за бр. дърво).	бр.					
1.6.	Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент.	бр.					
2.	<b>Кастрене на клони по ВЛ НН</b>						
2.1.	Почистване на трасето от храсти, гъста или рядка растителност с диаметър при основата до 10 см.	дка					
2.2.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 10 см.	бр.					
2.3.	Кастрене (отсичане на клони) на отделни дървета (количеството е за бр. дървета).	бр.					
2.4.	Кастрене (отсичане на клони) на съседно разположени две или повече дървета. За съседни се приемат дървета, на които короните се докосват или преплитат - измерва се разстоянието между стволите на първото и последното дърво.	м.					
3.	<b>Получаване на писмено позволение за сеч</b>	бр.					
4.	<b>Почасово заплащане</b>	час					

**Забележка:** В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и смазочни материали, обслужване на техниката и т.н., включително прилагане на мерките по безопасност на труда. **На основание чл.36а ал.3 от ЗОП** опазване на околната среда. ИАГ са за сметка на

Изпълнител



Седмичен протокол за извършена просека СрН или НН  
по заявка № .....

Електропровод: *ул. Спасово*  
(при приемане на просека СрН)

ТП: .....

(при приемане на просека НН)

ВЛ НН: .....


(при приемане на просека НН)

№	Наименование	Марка	Дата				
			15.04	16.04	18.04	18.04	19.04
1.	<b>Направа на просеки на ВЛ СрН</b>						
1.1.	Почистване на просеката от храсти (с диаметър при основата 5 см).	дка					
1.2.	Почистване на просеката от гъста растителност (непроходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	4782,5	5408,5	4328,5	4222,5	3045
1.3.	Почистване на просеката от рядка растителност (проходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка					
1.4.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20 см.	бр.					
1.5.	Кастрене на клони в близост до ВЛ при невъзможност да се отсече цялото дърво (количеството е за бр. дърво).	бр.					
1.6.	Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент.	бр.					
2.	<b>Кастрене на клони по ВЛ НН</b>						
2.1.	Почистване на трасето от храсти, гъста или рядка растителност с диаметър при основата до 10 см.	дка					
2.2.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 10 см.	бр.					
2.3.	Кастрене (отсичане на клони) на отделни дървета (количеството е за бр. дървета).	бр.					
2.4.	Кастрене (отсичане на клони) на съседно разположени две или повече дървета. За съседни се приемат дървета, на които короните се докосват или преплитат - измерва се разстоянието между стволите на първото и последното дърво.	м.					
3.	<b>Получаване на писмено позволително за сеч</b>	бр.					
4.	<b>Почасово заплащане</b>	час					

**Забележка:** В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и смазочни материали, обслужване на техниката и т.н., включително прилагане на мерките за

опазване на околната среда. На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Изпълнител: /



Седмичен протокол за извършена просека СрН или НН  
по заявка № .....

Електропровод: *ул. Спаса*  
(при приемане на просека СрН)


ТП: .....  
(при приемане на просека НН)

ВЛ НН: .....  
(при приемане на просека НН)

№	Наименование	Мярка	22.07	23.07	24.07	25.07	26.07	27.07
1.	<b>Направа на просеки на ВЛ СрН</b>							
1.1.	Почистване на просеката от храсти (с диаметър при основата 5 см).	дка						
1.2.	Почистване на просеката от гъста растителност (непроходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	2505	2384	576	50		
1.3.	Почистване на просеката от рядка растителност (проходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка						
1.4.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20 см.	бр.						
1.5.	Кастрене на клони в близост до ВЛ при невъзможност да се отсече цялото дърво (количеството е за бр. дърво).	бр.						
1.6.	Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент.	бр.						
2.	<b>Кастрене на клони по ВЛ НН</b>							
2.1.	Почистване на трасето от храсти, гъста или рядка растителност с диаметър при основата до 10 см.	дка						
2.2.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 10 см.	бр.						
2.3.	Кастрене (отсичане на клони) на отделни дървета (количеството е за бр. дървета).	бр.						
2.4.	Кастрене (отсичане на клони) на съседно разположени две или повече дървета. За съседни се приемат дървета, на които короните се докосват или преплитат - измерва се разстоянието между стволите на първото и последното дърво.	м.						
3.	<b>Получаване на писмено позволение за сеч</b>	бр.						
4.	<b>Почасово заплащане</b>	час						

**Забележка:** В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и смазочни материали, обслужване на техниката и т.н., включително прилагане на мерките по безопасност на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда. Всички такси за получаване на писмено позволение за сеч към структурите на ИАГ са за сметка на **На основание чл.36а ал.3 от ЗОП**

Изпълнител:



**ТВЪРДИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ КЕЦ Загоре -  
" ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД " гр.СМОЛЯН  
Договор No:4600004873 / 08.03.2019г.**

**ПРОТОКОЛ**

за констатиране на реално изпълнените количества,  
подлежащи на заплащане към Заявка за изпълнение  
№.4500308275/16.05.2019г.


Днес 10.06.2019г. подписаните представители на възложителя Христо Димитров Димов и на изпълнителя Румен Велинов Фиданов съставихме този протокол, с който констатираме, че са извършени и подлежат на заплащане следните видове и количества дейности за обект : Кастрене по ВМСН на ИЗВОД СПАСОВО ОТ ЖРС-249\_1-249\_12 И ОТ ЖРС-302 ДО ТП-2 С.ПЪСТРОВО - 44030102

No:	ИЗВОД	от ст.№:	до ст.№:	Почистване на просеката от храсти / с диаметър при основата до 5см./ дка.	Почистване на просеката от гъста растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. дка.	Почистване на просеката от рядка растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. дка.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20см. бр.	Кастрене на клонове в близост до електропровода /при невъзможност да се отсече цялото дърво/ бр.	Почистване основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент бр.
1	СПАСОВО	ЖРС 249/1	ЖРС 249/12		4,80				
2		302	313		2,00				
3		313	ТП-3 Сърневе		0,80				
4		296	ТП-1 Сърневе		1,00				
5		302	ТП-2 Сърневе			0,20		20,00	
6		287	ТП-3 Сърневе			0,30			
7		313	ТП-2 Пъстрово		11,10				
8									
<b>Всичко:</b>				0,00	19,70	0,50	0,00	20,00	0,00
<b>Ед. ст-ст</b>				695,00 лв.	785,05 лв.	775,00 лв.	4,31 лв.	9,78 лв.	32,00 лв.
<b>Сума п-ции</b>				0,00 лв.	15 465,49 лв.	387,50 лв.	0,00 лв.	195,60 лв.	0,00 лв.
<b>Всичко п-ции:</b>									16 048,59 лв.

В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани със изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, отпад и проучване на трасетата, използване на специална механизация, разтруване на дърветата, натоварване и извозване на дървесината до депо, включително необходимите такси за депониране, почистване на площадката, напояване на временни пътища, подходи и т.н.

Представител на Възложителя: \_\_\_\_\_ Представител на Изпълнителя: \_\_\_\_\_

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП




ПРОТОКОЛ No:  
 за констатиране на реално изпълнените количества,  
 подлежащи на заплащане към Заявка за изпълнение  
 No.....Г.

Днес 11.06 2019г. подписаните представители  
 на възложителя Христе Димитров  
 и на изпълнителя Иванчо Иванджиев  
 съставихме този протокол, с който констатираме, че са извършени  
 и подлежат на заплащане следните видове и количества дейности  
 за обект : Кастрене по ВМСН на ИЗВОД Орденко

No:	ИЗВОД	от ст. No:	до ст. No:	Почистване на просеката от гъста растителност / Почистване на просеката от храсти / с диаметър при основата до 5см.	Почистване на просеката от гъста растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	Почистване на просеката от реда растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20см.	Кастрене на клони в близост до електропрОВОДА /при невъзможност да се отсече цялото дърво/	Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетонния фундамент
				дка.	дка.	дка.	бр.	бр.	бр.
1	Орденко	58/2	58/5	1	4,163				
2		58/5	58/6		2,15				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
				СУМА:					

В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани със изпълнението на задачата , като разходи за транспорт , командировъчни разходи , оглед и проучване на трасетата ,

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП





**ТВЪРДИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ КЕЦ Загоре -  
" ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД " гр.СМОЛЯН  
Договор No:4600004973 / 08.03.2019г.**

**ПРОТОКОЛ  
за констатиране на реално изпълнението количества,  
подлежащи на заплащане към Заявка за изпълнение  
№ 4600308275/16.06.2019г.**


Днес 08.07.2019г. подписаните представители на възложителя **Марин Калчев Делев** и на изпълнителя **Румен Валинов Фиданов** съставихме този протокол, с който констатираме, че са извършени и подлежат на заплащане следните видове и количества дейности за обект: **Кастрене по ВМСН на ИЗВОД ЧЕРНА ГОРА ОТКЛ.ЗА ТП-1,3,5,7 - 44030102**

No:	ИЗВОД	от ст.No:	до ст.No:	Почистване на просеката от храсти / с диаметър при основата до 5см. / дка.	Почистване на просеката от гъста растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. дка.	Почистване на просеката от рядка растителност / непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. дка.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата нвд 20см.	Кастрене на клони в близост до електропроведа / при невъзможност да се отсече цялото дърво/ бр.	Почистване основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент бр.
1	ЧЕРНА ГОРА	ОТКЛ.ЗА	3		0,11		28,00		
2		ОТКЛ.ЗА	5		0,26		8,00		
3		ОТКЛ.ЗА	7		0,78		24,00		
4									
5									
6									
7									
8									
<b>Всичко:</b>				0,00	1,15	0,00	60,00	0,00	0,00
<b>Ед. ст-ст</b>				695,00 лв.	785,05 лв.	775,00 лв.	4,31 лв.	9,78 лв.	32,00 лв.
<b>Сума п-ции</b>				0,00 лв.	904,38 лв.	0,00 лв.	258,60 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.
<b>Всичко п-ции:</b>									1 162,98 лв.

В цените са включени всички пряки и непряки разходи свързани със изпълнението на задачите, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, отпад и проучване на терената, използвана на специална механизация, разтруване на дърветата, натоварване и извозване на дървесината до депо, включително необходимите такси за депониране, почистване на площадката, напрана на временни пътища, подходи и т.н.

Представител на Възложителя: \_\_\_\_\_ Представител на Изпълнителя: \_\_\_\_\_

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



**ТВЪРДИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ КЕЦ Загоря -  
" ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД " гр.СМОЛЯН  
Договор No:4600004973 / 08.03.2019г.**

**ПРОТОКОЛ**

**за констатиране на реално изпълнените количества,  
подлежащи на заплащане към Заявка за изпълнение  
№.4500315484/17.07.2019г.**

**Днес 08.07.2019г. подписаните представители  
на възложителя Марин Калчев Делев  
и на изпълнителя Румен Валинов Фиданов  
съставихме този протокол, с който констатираме, че са извършени  
и подлежат на заплащане следните видове и количества дейности  
за обект : Кастрене по ВМСН на ИЗВОД МЕДОВО ОТКЛ.ЗА ТП-2 С.БР.ДАСКАЛОВИ -44030102**

No:	ИЗВОД	от ст.№:	до ст.№:	Почистване на просеката от храсти / с диаметър при основата до 5см./ дка.	Почистване на просеката от гъста растителност непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. дка.	Почистване на просеката от рядка растителност непроходими гори / включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см. дка.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20см. бр.	Кастрене на клонове в близост до електропр овода /при невъзмож ност да се отсече цялото дърво/ бр.	Почистване основата на стълба от пръст и растително ст до откриване на бетонвия фундамент бр.
1	МЕДОВО	2	3		0,50				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
<b>Всичко:</b>				0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ед. ст-ст</b>				695,00 лв.	785,05 лв.	775,00 лв.	4,31 лв.	9,78 лв.	32,00 лв.
<b>Сума п-ции</b>				0,00 лв.	392,53 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.
<b>Всичко п-ции:</b>									392,53 лв.

**В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани  
със изпълнението на задачата , като разходи за транспорт ,  
командировъчни разходи , отлад и проучване на трасетата ,  
използване на специална механизация , разтруване на дърветата ,  
ятоваране и извозване на дървесината до депо , включително  
необходимите такси за депониране , почистване на площадката ,  
направа на временни пътища , подходи и т.н.**

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



**ТВЪРДИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ КЕЦ Загоре -  
" ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД " гр.СМОЛЯН  
Договор No:4600004973 / 08.03.2019г.**

**ПРОТОКОЛ  
за констатиране на реално изпълнените количества,  
подлежащи на заплащане към Заявка за изпълнение  
№ 4600313171 /26.06.2019г.**



Днес 09.07.2019г. подписаните представители на възложителя Марин Калчев Делев и на изпълнителя Румен Валинов Фиданов съставихме този протокол, с който констатираме, че са извършени и подлежат на заплащане следните видове и количества дейности за обект :Кастрене по ВМНН с.Братя Даскалови ТП - 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

No:	ТП	извод	от ст.№	до ст.№	Почистване трасето от храсти, Гъста или рядка растителност НН	Отсичане отделни дървета независимо от дебелината НН	Кастрене на клони на отделни дървета за бр. дърво НН	Кастрене на съседно разположени дървета НН
-	-	-	-	-	дка.	бр.	бр.	м.
1	1	Б	3	19			45	110
2	2	А	3	14/4		9	64	110
3	2	Б	3	3/2			15	12
4	2	В	6	5/3			20	220
5	2	Г	1	15			15	75
6	3	А	1	3/5/2			38	140
7	3	А	6/4	3			3	35
8	4	А	6	6/2			20	
9	4	Б	2	2/4			7	135
10	6	А	1	13			36	30
11	5	Б	1	21			120	70
12	5	В	2	11			24	45
13	6	А	4	9			67	20
14	6	В	2	4/2			33	143
15	7	А	1	15			19	35
16	8	А	4	8			7	15
17	8	Б	3	8			19	
18	8	В	2/1	8		1	9	80
19	10	А	1	6				70
20	10	Б	1	11			13	45
21	10	В	1/1	10			62	240
22	10	Г	2	4				40
23	11	А	1	3/4			30	
24	5	Г	7	1/10			5	
Всичко:					0,00	10,00	671,00	1670,00
Ед.ст-ст					695,00 лв.	4,15 лв.	7,68 лв.	2,94 лв.
Сума п-ции					0,00 лв.	41,50 лв.	5 153,28 лв.	4 909,80 лв.
Всичко п-ции:								10 104,58 лв.

В цените са включени всички пряки и непреки разходи свързани със изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, оглед и проучване на трасетата, използване на специална механизация, разтруване на дърветата, натоварване и извозване на дървесината до депо, включително необходимите такси за депониране, почистване на площадката,

Представител на Възложителя: \_\_\_\_\_ Представител на Изпълнителя: \_\_\_\_\_

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



**ТВЪРДИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ КЕЦ Загоре -  
" ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД " гр.СМОЛЯН  
Договор No:4600004973 / 08.03.2019г.**

**ПРОТОКОЛ  
за констатиране на реално изпълнените количества,  
подлежащи на заплащане към Заявка за изпълнение  
№ 4500313135 /26.06.2019г.**


Днес 15.07.2019г. подписаните представители  
на възложителя Марин Калчев Делев и на изпълнителя Румен Велинов Фиданов  
съставихме този протокол, с който констатираме, че са извършени и подлежат  
на заплащане следните видове и количества дейности за обект :Кастрене по ВМНН с.Черна  
Гора ТП - 1,2,3,4,5,6,7,8

No:	ТП	извод	от ст.No:	до ст.No:	Почистване трасето от храсти , гъста или рядка растителност НН	Отсичане отделни дървета независимо от дебелината НН	Кастрене на клони на отделни дървета за бр.дърво НН	Кастрене на съседно разположени дървета НН
-	-	-	-	-	дка.	бр.	бр.	м.
1	1	А	2	14			23	17
2	1	Б	2	22			13	15
3	1	В	2	5			7	
4	2	А	19	23			11	
5	2	Б	2	31			46	223
6	2	В	3	14			17	12
7	2	Г	24	25			3	
8	3	А	1	24			15	152
9	3	Б	1	20			53	60
10	3	В	2	20			45	174
11	4	А	7	36			89	
12	4	Б	5	8			9	
13	5	Б	1	30			55	
14	5	В	1	23			48	169
15	5	Г	2	15			29	43
16	6	А	1	31			20	
17	6	Б	11	12			4	
18	7	А	3	20			22	
19	7	Б	4	32			65	95
20	7	В	16	20			15	
21	8	А	2	24			42	
22	8	Б	3	11			28	
23								
24								
Всичко:					0,00	0,00	659,00	960,00
Ед.ст-ст					695,00 лв.	4,15 лв.	7,68 лв.	2,94 лв.
Сума п-ции					0,00 лв.	0,00 лв.	5 061,12 лв.	2 822,40 лв.
Всичко п-ции:								7 883,52 лв.

В цените са включени всички преки и непряки разходи свързани със изпълнението на задачата , като разходи за транспорт , командировъчни разходи , оглед и проучване на трасетата , използване на специална механизация , разтруване на дърветата , натоварване и извозване на дървесината до депо , включително необходимите такси за депониране , почистване на площадката

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Пре



Гр.Смолян и подпис

**ТВЪРДИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ КЕЦ Загоре -  
" ЕКОВАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД " гр.СМОЛЯН  
Договор No:4600004973 / 08.03.2019г.**

**ПРОТОКОЛ  
за констатиране на реално изпълнените количества,  
подлежащи на заплащане към Заявка за изпълнение  
№ 4500313143 /26.06.2019г.**

Днес.22.07.2019г. подписаните представители на възложителя Димо Стайков Мурджев и на изпълнителя Румен Велинов Фиданов съставихме този протокол, с който констатираме, че са извършени и подлежат на заплащане следните видове и количества дейности за обект :Кастрене по ВМНН с.Оризово ТП - 1,2,3,4,5,6,8,12



No:	ТП	извод	от ст.№:	до ст.№:	Почистване трасето от храсти , Гъста или рядка растителност НН	Отсичане отделни дървета независимо от дебелината НН	Кастрене на клони на отделни дървета за бр.дърво НН	Кастрене на съседно разположени дървета НН
-	-	-	-	-	дка.	бр.	бр.	м.
1	1	A	1	25			48	50
2	1	B	1	25			72	50
3	1	Г	1	6			13	10
4	2	A	7	19			9	60
5	2	B	4	18			32	
6	3	A	1	27			8	30
7	3	B	3	16			43	
8	3	Г	1	13			24	
9	4	A	1	14			34	95
10	4	B	4	19			42	
11	4	B	25	26			21	
12	5	A	1	7			16	
13	5	B	2	38			67	55
14	6	A	1	18			17	30
15	6	B	1	16			9	15
16	6	к-та съвет	6	7			5	
17	8	A	12	14			11	
18	8	B	1	18			29	60
19	8	B	1	32			11	10
20	12	A	3	12			9	15
21	12	B	6	27			30	20
22								
23								
24								

Всичко:	0,00	0,00	548,00	500,00
Ед.ст-ст	695,00 лв.	4,15 лв.	7,68 лв.	2,94 лв.
Сума п-ции	0,00 лв.	0,00 лв.	4 208,64 лв.	1 470,00 лв.
<b>Всичко п-ции:</b>				<b>5 678,64 лв.</b>

В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани със изпълнението на задачата , като разходи за транспорт , командировъчни разходи , оглед и проучване на трасетата , използване на специална механизация , разтрупане на дърветата , натоварване и извозване на дървесината до депо , включително необходимите такси за депониране , почистване на площадката ,

Представител на Възложителя: \_\_\_\_\_ Представител на Изпълнителя: \_\_\_\_\_

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП




**Протокол № 1**

**Днес 22.07.2019 Представител на Възложителя Динко Шакиров  
И представител на Изпълнителя Ивайло Кискинов  
Съставихме настоящия протокол за реално извършени дейности**

№	Наименование	Мярка	Количество
<b>I</b>	<b>Направа на просеки по въздушни линии СрН</b>		
7	Почистване на просеката от храсти /с диаметър при основата до 5см/	дка	0
2	Почистване на просеката от гъста разстителност /непроходими гори/ включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20см.	дка	0
3	Почистване на просеката от рядка разстителност /проходими гори/ включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20см.	дка	0
4	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20см.	бр	0
5	Кастрене на клони в близост до електропровода /при невъзможност да се отсече цялото дърво/	бр	44
6	Почистване на основата на стълба от пръст и разстителност до откриване на бетоновия фундамент	бр	0
<b>II</b>	<b>Кастрене на клони по въздушни линии НН</b>		
1	Отсичане на отделни дървета - без значение на дебелината	бр	0
2	Кастрене /отсичане на клони/ на отделни дървета /количеството е за бр. дървета/	бр	391
3	Кастрене /отсичане на клони/ на съседно разположени две или повече дървета НН.	м.	1793

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



**Протокол № 2**



**Днес 13.08.2019 Представител на Възложителя Динко Шакиров  
И представител на Изпълнителя Ивайло Кискинов  
Съставихме настоящия протокол за реално извършени дейности**

**количества просека и кастрене на клони по въздушни електропроводи СрН и  
НН на територията на КЕЦ Казанлък за извършване от фирма "Ековат" ЕООД по  
договор 4600004973 заявка № 4500317916 ВНН с.Паничерево**

№	Наименование	Мярка	Количество
<b>I</b>	<b>Направа на просеки по въздушни линии СрН</b>		
7	Почистване на просеката от храсти /с диаметър при основата до 5см/	дка	0
2	Почистване на просеката от гъста разстителност /непроходими гори/ включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20см.	дка	0
3	Почистване на просеката от рядка разстителност /проходими гори/ включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20см.	дка	0
4	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20см.	бр	0
5	Кастрене на клони в близост до електропровода /при невъзможност да се отсече цялото дърво/	бр	
6	Почистване на основата на стълба от пръст и разстителност до откриване на бетоновия фундамент	бр	0
<b>II</b>	<b>Кастрене на клони по въздушни линии НН</b>		
1	Отсичане на отделни дървета - без значение на дебелината	бр	0
2	Кастрене /отсичане на клони/ на отделни дървета /количеството е за бр. дървета/	бр	96
3	Кастрене /отсичане на клони/ на съседно разположени две или повече дървета НН.	м.	596

**ДАТА: 13.08.2019**

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



Протокол № 9


Днес 13.08.2019 Представител на Възложителя Стойчо Велков  
И представител на Изпълнителя Ивайло Кискинов  
Съставихме настоящия протокол за реално извършени дейности

количества просека и кастрене на клони по въздушни електропроводи СрН и НН на територията на КЕЦ Казанлък за извършване от фирма "Ековат" ЕООД по договор 4600004973 заявка № 4500317920, ВСН Радунци

№	Наименование	Мярка	Количество
I	Направа на просеки по въздушни линии СрН		
7	Почистване на просеката от храсти /с диаметър при основата до 5см/	дка	0
2	Почистване на просеката от гъста разстителност /непроходими гори/ включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20см.	дка	11.48
3	Почистване на просеката от рядка разстителност /проходими гори/ включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20см.	дка	0
4	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20см.	бр	0
5	Кастрене на клони в близост до електропровода /при невъзможност да се отсече цялото дърво/	бр	
6	Почистване на основата на стълба от пръст и разстителност до откриване на бетоновия фундамент	бр	0
II	Кастрене на клони по въздушни линии НН		
1	Отсичане на отделни дървета - без значение на дебелината	бр	0
2	Кастрене /отсичане на клони/ на отделни дървета /количеството е за бр. дървета/	бр	0
3	Кастрене /отсичане на клони/ на съседно разположени две или повече дървета НН.	м.	0

ДАТА: 13.08.2019

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП






Седмичен протокол за извършена просека Срн или НН по заявка № 1100-318-1-82

Електропровод:  
 Припроведане на просека Срн  
 ТП: 100, 1, 3  
 Проектантски проект № 1100-318-1-82  
 ЗОНА: С. Пещица, Манастир с. Нова махала  
 Зона просека на просека 182

№	Наименование	Мярка	Дата
1.	Направление на просека на ВЛ Срн	148-0	1.5.8-9
1.1.	Почистване на просека от храсти (с диаметър при основата 5 см.)	дка	
1.2.	Почистване на просека от гъста растителност (непроходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	
1.3.	Почистване на просека от рядка растителност (проходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	
1.4.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20 см.	бр.	
1.5.	Касрене на клони в близост до ВЛ при невъзможност да се отсече цялото дърво (количеството е за бр. дърво)	бр.	
1.6.	Почистване на основата на стълба от пръсти, растителност до откриване на бетоновия фундамент.	бр.	
2.	Касране на клони по ВЛ НН		
2.1.	Почистване на трасето от храсти, гъста или рядка растителност с диаметър при основата до 10 см.	дка	
2.2.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 10 см.	бр.	96
2.3.	Касрене (отсичане на клони) на отделни дървета (количеството е за бр. дървета)	бр.	18
2.4.	Касрене (отсичане на клони) на съседно разположени две или повече дървета. За съседни се приемат дървета на когото коронките се докосват или преливат – измерва се разстоянието между стволите на първото и последното дърво.	м.	110 60
3.	Получаване на писмено позволение за сеч	бр.	
4.	Почасово заплащане	час	

Забелжка: В цените са включени всички преси и непреки разходи свързани с изпълнението на задачите, като трасето за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и съюзни материали, обслужване на техниката и т.н., включително прилагане на мерките по безопасност на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда. Всички такси за получаване на писмено позволение за сеч към структурите на ИАГ са 3

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



Седмичен протокол за извършена просека СрнИли НН  
по заявка № 15.00.18.547


Електропроект  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОСЕКА  
ИЗП. № 15.00.18.547  
БВН №: С. Едрело  
Извършено на просека НН

с. Едрело

№	Наименование	Мярка	Дата
1.	Направление на просека на ВЛ СрнИ		17.08.18 / 18.08.18
1.1.	Почистване на просека от храсти (с диаметър: дка, при основата 5 см).	дка	
1.2.	Почистване на просека от гъста растителност (непроходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	
1.3.	Почистване на просека от рядка растителност (проходими гори), включително отделни дървета с дка диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка	
1.4.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20 см.	бр.	
1.5.	Кастрене на клонови в близост до ВЛ при невъзможност да се отсече цялото дърво (количеството е за бр. дърво).	бр.	
1.6.	Почистване на основа на стълба от пръсти и растителност до откриване на бетонния фундамент.	бр.	
2.	Кастрене на клонови по ВЛ НН		
2.1.	Почистване на трасето от храсти, гъста или рядка растителност с диаметър при основата до 10 см.	дка	
2.2.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 10 см.	бр.	7
2.3.	Кастрене (отсичане на клонови) на отделни дървета (количеството е за бр. дървета).	бр.	66
2.4.	Кастрене (отсичане на клонови) на съседно разположени две или повече дървета. За съседни се приемат дървета, на които короните се докосват или преплитат - измерва се разстоянието между стволете на първото и последното дърво.	м.	65
3.	Получаване на писмено позволение за сеч	бр.	1
4.	Почасово заплащане	час	381

Забележка: В цените са включени всички преки и непреки разходи, свързани с изпълнението на задачите, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и смазочни материали, обслужване на техника и т.н.; включително прилагане на мерките по безопасност на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда; всички такси за получаване на писмено позволение за сеч. Съм. стъжките на ИАГ С.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



Седмичен протокол за извършена просека СрН или НН  
по заявка № 4500318586

Електропровод: .....  
(при приемане на просека СрН)  
ТП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
(при приемане на просека НН)  
ВЛ НН: с. Елхово  
(при приемане на просека НН)

с. Елхово



№	Наименование	Мярка	Дата:			
			15.8.19.	16.8.19.		
1.	<b>Направа на просеки на ВЛ СрН</b>					
1.1.	Почистване на просеката от храсти (с диаметър при основата 5 см).	дка				
1.2.	Почистване на просеката от гъста растителност (непроходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка				
1.3.	Почистване на просеката от рядка растителност (проходими гори), включително отделни дървета с диаметър при основата от 5 до 20 см.	дка				
1.4.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 20 см.	бр.				
1.5.	Кастрене на клони в близост до ВЛ при невъзможност да се отсече цялото дърво (количеството е за бр. дърво).	бр.				
1.6.	Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент.	бр.				
2.	<b>Кастрене на клони по ВЛ НН</b>					
2.1.	Почистване на трасето от храсти, гъста или рядка растителност с диаметър при основата до 10 см.	дка				
2.2.	Отсичане на отделни дървета с диаметър при основата над 10 см.	бр.				
2.3.	Кастрене (отсичане на клони) на отделни дървета (количеството е за бр. дървета).	бр.	✓	60	69	
2.4.	Кастрене (отсичане на клони) на съседно разположени две или повече дървета. За съседни се приемат дървета, на които короните се докосват или преплитат - измерва се разстоянието между стволите на първото и последното дърво.	м.		400	415	
3.	<b>Получаване на писмено позволително за сеч</b>	бр.				
4.	<b>Почасово заплащане</b>	час				

**Забележка:** В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и смазочни материали, обслужване на техниката и т.н., включително прилагане на мерките по безопасност на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда. Всички такси за получаване на писмено позволително за сеч към строителите на ИАГ са за сметка на Възложителя.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Изпълнител



**Изх. № Р-142/ 08.12.2016.**

**РЕФЕРЕНЦИЯ**  
за дейността на  
**"Ековат-България" ЕООД, с Баните,**  
**общ. Баните, обл. Смолян**

Фирма "Кариери и Хидроенергетика" ЕООД, с ЕИК 201098795, представлявана от Велин Руменов Фиданов като концесионер на дивечовъден участък „Сливка“ в териториалния обхват на ДГС „Славейно“ дава настоящата референция като потвърждение на това, че на фирмата е възложена следната поръчка:

Чрез Договор „Кариери и Хидроенергетика“, ЕООД с. Баните възложи на „Ековат-България“ ЕООД да извърши „Изсичане и изкореняване на дървета и храсти за направа на дивечови ниви в Дивечовъден участък „Сливка“ общ. Баните. Извършени са следните основни видове работа:

- Изсичане на единични дървета с диаметър в основата до 20см 1340 бр.
- Изсичане и изкореняване на храсти и млада гора – 1190 дка


Договора възлиза на стойност 284 364,22 лв.. Работите са завършени на 06.12.2016 г качествено в рамките на договорения срок.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Дата: 08.12.2016 г.

УПРАВИТЕЛ:.....

/В. Ф



06.12.2016 г

**Списък на персонала**  
**„Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно**  
**напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“,**  
**РЕФ.№ PPS 19-069**

**Обособена позиция № 1: "Направа на просека по въздушни електропроводни линии**  
**средно напрежение на територията на Регион Плевен";**

1. Румен Велинов Фиданов - Ръководител състав и Лице, отговарящо на изискванията на чл.235 от Закона за горите, вписано в публичен регистър на Изпълнителната агенция по горите минимум за дейностите по чл.233, ал.1 т.2 и т.4 от Закона за горите № 11439 /26.05.2015 г. за Маркиране на насаждения, предвидени за сеч. Планиране и организация на добива на дървесина. Планиране и организация на добива на недървесни горски продукти. И Координатор по безопасност на труда и противопожарна безопасност. V кв. гр. по ПБЗРЕУЕТЦЕМ удостоверение № 245 изд. На 10.07.2018 г. валидно до 10.07.2020 г. изд. от ЦИЕС ЕООД, Стара Загора

изпълнителски персонал:

1. Венцислав Милчев Малчев Секач –моторист

Притежава свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези №0014713/25.06.2013 от КТИ на МЗХ, III кв. гр. ПБЗРЕУЕТЦЕМ удостоверение № 61, изд. На 17.01.2020 г., валидно до 17.01.2021 г. изд. ЦИЕС ЕООД, Стара Загора

2. Емил Иванов Пергелов Секач –моторист Притежава

свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези №0014712/25.06.2013 от КТИ на МЗХ, III кв. гр. ПБЗРЕУЕТЦЕМ, № 64, изд. На 17.01.2020 г., валидно до 17.01.2021 г. изд. ЦИЕС ЕООД, Стара Загора

3. Веселин Асенов Дурев Секач –моторист Притежава свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези

№0011907/26.04.2012 от КТИ на МЗХ, III кв. гр. ПБЗРЕУЕТЦЕМ № 65, изд. На 17.01.2020 г., валидно до 17.01.2021 г. изд. ЦИЕС ЕООД, Стара Загора

4. Асен Ваклинов Бочуков Секач –моторист

Притежава свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези №0016753/17.09.2014 от КТИ на МЗХ, III кв. гр. ПБЗРЕУЕТЦЕМ, удост. № 66, изд. На 17.01.2020 г., валидно до 17.01.2021 г. изд. ЦИЕС ЕООД, Стара Загора

5. Стоил Атанасов Стоилов, Притежава свидетелство за правоспособност

за работа с моторни триони и храсторези №0013168/30.10.2012 от КТИ на МЗГ, валидно до 30.10.2022 г., III кв. гр. ПБЗРЕУЕТЦЕМ удост. № 62, изд. На 17.01.2020 г., валидно до 17.01.2021 г. изд. ЦИЕС ЕООД, Стара Загора

6. Лилко Манов Абаджиев Притежава свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези №0057460/24.09.2014 г. от КТИ на МЗГ валидно до 24.09.2024 г., III кв. гр. ПБЗРЕУЕТЦЕМ № 63, изд. На 17.01.2020 г., валидно до 17.01.2021 г. изд. ЦИЕС ЕООД, Стара Загора


20.01.2020 г.

*Р. М. М.*


На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



ЦИЕС ЕООД, СТАРА ЗАГОРА  
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ  
Лиценс № 200812605  
Тел.: 042/ 620 368; e-mail: cics@zic.com

**УДОСТОВЕРЕНИЕ № 62**

за придобита ТРЕТА квалификация при работна способност и здраве  
при работа в електрически уреди, електрически и електронични  
централи и постовете им.

Фамилия  
Име  
Презиме  
ЕГН  
Длъжност  
Настоящ  
Издатен

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ЦИЕС ЕООД, СТАРА ЗАГОРА  
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ  
Лиценс № 200812605  
Тел.: 042/ 620 368; e-mail: cics@zic.com

**УДОСТОВЕРЕНИЕ № 64**

за придобита ТРЕТА квалификация при работна способност и здраве  
при работа в електрически уреди, електрически и електронични  
централи и постовете им.

ЦИЕС ЕООД, СТАРА ЗАГОРА  
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ  
Лиценс № 200812605  
Тел.: 042/ 620 368; e-mail: cics@zic.com

**УДОСТОВЕРЕНИЕ № 63**

за придобита ТРЕТА квалификация при работна способност и здраве  
при работа в електрически уреди, електрически и електронични  
централи и постовете им.

Фамилия  
Име  
Презиме  
ЕГН  
Длъжност  
Настоящ  
Издатен

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ЦИЕС ЕООД, СТАРА ЗАГОРА  
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ  
Лиценс № 200812605  
Тел.: 042/ 620 368; e-mail: cics@zic.com

**УДОСТОВЕРЕНИЕ № 65**

за придобита ТРЕТА квалификация при работна способност и здраве  
при работа в електрически уреди, електрически и електронични  
централи и постовете им.

Управител

ЦИЕС ЕООД, СТАРА ЗАГОРА  
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ  
Лиценс № 200812605  
Тел.: 042/ 620 368; e-mail: cics@zic.com

**УДОСТОВЕРЕНИЕ № 63**

за придобита ТРЕТА квалификация при работна способност и здраве  
при работа в електрически уреди, електрически и електронични  
централи и постовете им.

Фамилия  
Име  
Презиме  
ЕГН  
Длъжност  
Настоящ  
Издатен

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

ЦИЕС ЕООД, СТАРА ЗАГОРА  
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ  
Лиценс № 200812605  
Тел.: 042/ 620 368; e-mail: cics@zic.com

**УДОСТОВЕРЕНИЕ № 65**

за придобита ТРЕТА квалификация при работна способност и здраве  
при работа в електрически уреди, електрически и електронични  
централи и постовете им.

ВЪРНО  
С ОРИГИНАЛА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ REPUBLIC OF BULGARIA  
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ LEGAL CAPACITY CERTIFICATE

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Date of expiry

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD

КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ  
TECHNICAL CONTROL INSPECTORATE

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

*За работа с*

Моторни триони и хросторези

*To operate*


Hand-held chainsaw and hand-held brush cutter

*Регистрационен №*

0014427 / 25.06.2013

*Протокол №*


0220 / 10.05.2013





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ REPUBLIC OF BULGARIA  
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ LEGAL CAPACITY CERTIFICATE


На основание чл.36а ал.3 от ЗОП



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD  
КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ  
TECHNICAL CONTROL INSPECTORATE

**СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ**

За работа с	Моторни триони и храсторези
To operate	Hand-held chainsaw and hand-held brush cutter
Регистрационен №	0011621 / 26.04.2012
Протокол №	0002 / 02.03.2012




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ REPUBLIC OF BULGARIA  
СВИДЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ LEGAL CAPACITY CERTIFICATE

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD  
КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ  
TECHNICAL CONTROL INSPECTORATE


**СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСПОСОБНОСТ**

<b>За работа с</b>	Моторни триони и храсторези
<b>To operate</b>	Hand-held chainsaw and hand-held brush cutter
<b>Регистрационен №</b>	0016467 / 17.09.2014
<b>Протокол №</b>	0014 / 25.10.2007



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ REPUBLIC OF BULGARIA  
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ LEGAL CAPACITY CERTIFICATE

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП




МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD  
КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ  
TECHNICAL CONTROL INSPECTORATE

---

**СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ**

<i>За работа с</i>	Моторни триони и хросторези
<i>To operate</i>	Hand-held chainsaw and hand-held brush cutter
<i>Регистрационен №</i>	0014425 / 25.06.2013
<i>Протокол №</i>	0220 / 10.05.2013




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ REPUBLIC OF BULGARIA  
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ LEGAL CAPACITY CERTIFICATE

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD  
КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ  
TECHNICAL CONTROL INSPECTORATE

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

За работа с	Моторни триони и храсторези
To operate	Hand-held chainsaw and hand-held brush cutter
Регистрационен №	0012882 / 30.10.2012
Протокол №	0008 / 20.09.2012




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ REPUBLIC OF BULGARIA  
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ LEGAL CAPACITY CERTIFICATE


На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD  
КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ  
TECHNICAL CONTROL INSPECTORATE


СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

За работа с	Моторни триони и хросторези
To operate	Hand-held chainsaw and hand-held brush cutter
Регистрационен №	0012882 / 30.10.2012
Протокол №	0008 / 20.09.2012





На основание чл.36а ал.3 от ЗОП





**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ**

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 11439 / 26.05.2015 год.

Изпълнителна агенция по горите, на основание чл. 235 от Закона за горите  
(Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011 година)

**РЕГИСТРИРА**

**РУМЕН ВЕЛИНОВ ФИДАНОВ**

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

в  
дойности:

Маркиране на насаждения, предвидени за сеч.


Планиране и организация на добива на дървесина.


Планиране и организация на добива на недървесни горски продукти.

Дата на връчване:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

/инж. Тони Кръстев/





**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ**

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 6937 / 31.08.2015 год.

Изпълнителна агенция по горите, на основание чл. 241 от Закона за горите  
(Обн. ДВ. бр. 19 от 8 Март 2011 година)

## РЕГИСТРИРА

### ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД

От гр. (с): Баните, Област: Смолян, Община: Баните, ул. Родопи № 1  
ЕИК: 201098985

в публичния регистър на търговци за извършване на следните дейности в горски територии:

Стопанисване на горски територии.

Добив на дървесина.


Физическо лице е вписано в публичния регистър, в който търговецът е сключил търговски договор на основание чл. 243, ал. 1, от ЗГ.

РУМЕН ВЕЛИНОВ ФИДАНОВ - Удостоверение №: 11439 от 26.05.2015 год.

Дата на връчване: 11.04.2019

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/инж. Тони Кръстев/





Списък на Инструментите, съоръженията и оборудването изброени по долу, ще бъдат на разположение при изпълнение на поръчката:

„Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, РЕФ.№ PPS 19-069

Обособена позиция № 1: "Направа на просека по въздушни електропроводни линии средно напрежение на територията на Регион Плевен";

1. Трион верижен бензинов Stihl MS 261 / 2.8kW / инвентарен № 0000000051
2. Трион верижен бензинов Stihl MS 261 / 2.8kW / инвентарен № 0000000053
3. Трион верижен бензинов Stihl MS 261 / 2.8kW / инвентарен № 0000000054
4. Трион верижен бензинов Stihl MS 261 / 2.8kW / инвентарен № 0000000062
5. Трион верижен бензинов Stihl MS 261 / 2.8kW / инвентарен № 0000000063
6. Трион верижен бензинов Stihl MS 261 / 2.8kW / инвентарен № 0000000064
7. Бензинова резачка RTR Premium RTRELG846A /2,2KW, 500 MM инвентарен № 0000000060
8. Товарен, високо проходим автомобил Mercedes 709 PB7461MK собствен

20.01.2020 г.

На основание чл.36а ал.3 от ЗОП

Румелин Фиданов