

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне на техническо предложение със „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД

за

**Обособена позиция 1** – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Изток“

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4527 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, се събра, за провеждане на договаряне на техническото предложение на участника „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД, комисия в състав:

Председател (и член):

Бисер Дихонов – Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

1. Христо Чавдаров - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.
2. Радослав Беневрешки – Ръководител ОЦ „Север“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
3. Емил Филков – Експерт ИК/ОЦ „Запад“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
4. Ангел Захов – Юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Комисията установи, че в указания с писмо изх. № СВ – ДОС – 5976 / 17.11.2015г. ден 23.11.2015 г. и час – 10:00 не се яви представител на участника „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД, но в деловодството на Възложителя е постъпил запечатан плик с вх. № CD-DOC-11572/20.11.2015г., 14:15 ч.

Комисията отвори постъпилите от участника „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД плик и трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него.

Комисията констатира, че участникът „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД е потвърдил условията от първоначално представеното техническо предложение и сроковете остават непроменени, и са както следва:

1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 7 (седем) работни дни** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – **до 7 (седем) работни дни** след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – **до 7 (седем) работни дни**, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е **до 6 (шест) работни дни**, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.

Комисията подписа настоящия протокол в 10:07 часа.

„СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД (1)

Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр.

Приложения:

1. Писмо изх. № СВ – ДОС – 5976 / 17.11.2015г.;
2. Потвърждение с вх. № CD-DOC-11572/20.11.2015г., 14:15 ч.

За комисията:

Председател:

Бисер Дихонов

Членове:

1.

Ангел Захов

2.


Христо Чавдаров

3.

Радослав Беневрешки

4.

Емил Филков



СВ-DOC-5976  
17.11.2015

ДО

„СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД,  
гр. Софи, бул. „Гоце Делчев“ № 100, вх. Г, ап. 5,  
тел.: 02/9515664, факс: 02/9515664, електронна поща: [scontrol@tehno-link.com](mailto:scontrol@tehno-link.com).  
За обособени позиции 1, 3 и 4.

## ПОКАНА

за участие в договаряне на техническо предложение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPS 15 – 044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. на Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Ви кани на договаряне по представеното от Вас техническо предложение. Договарянето ще се проведе за всяка обособена позиция поотделно и е както следва:

1. За обособена позиция 1 на 23.11.2015 г. от 10:00 часа на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.
2. За обособена позиция 3 на 23.11.2015 г. от 10:50 часа на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.
3. За обособена позиция 4 на 23.11.2015г от 11:20 часа на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Лица, които могат да участват в договарянето, са представляващи по закон участника или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно за провеждане на преговорите по тази процедура. Представителите, които ще участват в договарянето, трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.

Договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг участниците се уведомяват писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Направените предложения, постигнатите договорености или непостигането на договореност с всеки участник, се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и участника или неговият/те упълномощен/и представител/и в договарянето.

**При непостигане на договореност между участник и комисията, комисията не предлага участника за класиране.**

**За непостигане на договореност се счита и неявяването на договаряне на участник, който е получил покана за участие за договаряне, освен ако участникът е уведомил писмено комисията, че потвърждава условията от първоначално представеното техническо предложение.**


В случай, че участникът желае писмено да потвърди първоначално представеното техническо предложение, следва да представи потвърждението в непрозрачен запечатан плик в деловодството на Възложителя на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, както следва в срок до 16:00 часа на 20.11.2015 г.

На плика следва да са написани името на участника, наименованието и референтният номер на горепосочената обществена поръчка.

С уважение:

Бисер Дихонов  
Председател на комисия  
по Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г.

До „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“  
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ №159  
БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР



14.15 часа


### ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА:

Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област, референтен № PPS15-044.

Обособена позиция № 1 - Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Изток“;

**„СТРОЙКОНТРОЛ-КК“ ЕООД**

България, гр. София - 1404, ж.к. „Гоце Делчев“ №100,  
бл. 22, вх. Г, ап.5,  
лице за контакт: Огнян Анастасов, тел/факс: 02/951 56 64,  
scontrol@techno-link.com



# Стройконтрол-КК

Консултантски услуги в инвестиционното проектиране и строителство - строителен надзор  
1404 София, бул. Гоце Делчев бл.22, ет.2 офис Г5, тел./факс:(+359 2) 9515664  
e-mail: scontrol@techno-link.bg



ИЗХ-БЗ 310/20.11.2017г

ДО  
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД  
гр. София  
бул. „Цариградско шосе“ №159  
БенчМарк Бизнес Център

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с получена покана за участие в договаряне на техническо предложение в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. №PPS 15 – 044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София област“ за обособена позиция №1 потвърждаваме първоначално представеното ни техническо предложение.

УПРАВИТЕЛ:.....

/В. Крахтов/



## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне на техническо предложение с „ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

за

**Обособена позиция 1** – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район "Изток"

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4527 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, се събра, за провеждане на договаряне на техническото предложение на участника „ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, комисия в състав:

Председател (и член):

Бисер Дихонов – Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

1. Христо Чавдаров - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.
2. Радослав Беневрешки – Ръководител ОЦ „Север“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
3. Емил Филков – Експерт ИК/ОЦ „Запад“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
4. Ангел Захов – Юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Комисията установи, че в указания с писмо изх. № СВ – ДОС – 5977 / 17.11.2015г. ден 23.11.2015 г. и час – 10:10 не се яви представител на участника „ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, но в деловодството на Възложителя е постъпил запечатан плик с вх. № CD-DOC-11561/20.11.2015г., 11:47 ч.

Комисията отвори постъпилите от участника „ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД плик и трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него.

Комисията констатира, че участникът „ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е потвърдил условията от първоначално представеното техническо предложение и сроковете остават непроменени, и са както следва:

1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 5 (пет) работни дни** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – **до 5 (пет) работни дни** след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – **до 7 (седем) работни дни**, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е **до 5 (пет) работни дни**, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.

Комисията подписа настоящия протокол в 10:17 часа.

„ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД (1)


Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр.

Приложения:


1. Писмо изх. № СВ – ДОС – 5977 / 17.11.2015г.;
2. Потвърждение с вх. № CD-DOC-11561/20.11.2015г., 11:47 ч.

За комисията:

Председател:


  
Бисер Дихонов


Членове:

1.   
Ангел Захов

2.   
Кристо Чавдаров

3.   
Радослав Беневрешки

4.   
Емил Филков



СВ - Дос - 5987  
17.11.2015

ДО  
„ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД,  
гр. София, бул. „Арсеналски“ № 77 (офис сграда),  
тел.: 02/8180 818, факс: 02/8180 819, електронна поща: [proconsulting@abv.bg](mailto:proconsulting@abv.bg)

## ПОКАНА

за участие в договаряне на техническо предложение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPS 15 – 044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. на Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Ви кани на договаряне по представеното от Вас техническо предложение. Договарянето ще се проведе на **23.11.2015 г. от 10:10 часа** на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Лица, които могат да участват в договарянето, са представляващи по закон участника или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно за провеждане на преговорите по тази процедура. Представителите, които ще участват в договарянето, трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.

Договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг участниците се уведомяват писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Направените предложения, постигнатите договорености или непостигането на договореност с всеки участник, се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и участника или неговият/те упълномощен/и представител/и в договарянето.

**При непостигане на договореност между участник и комисията, комисията не предлага участника за класиране.**

**За непостигане на договореност се счита и неявяването на договаряне на участник, който е получил покана за участие за договаряне, освен ако участникът е уведомил писмено комисията, че потвърждава условията от първоначално представеното техническо предложение.**

В случай, че участникът желае писмено да потвърди първоначално представеното техническо предложение, следва да представи потвърждението в непрозрачен запечатан плик в деловодството на Възложителя на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, както следва в срок до 16:00 часа на 20.11.2015 г.

На плика следва да са написани името на участника, наименованието и референтният номер на горепосочената обществена поръчка.

С уважение:

  
Бисер Дихонов  
Председател на комисия  
по Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г.



ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	
Вх. №	СО-ДОС-11561
София	20-11-2015 201 г.
П.К. 1764 Бул. Цариградско шосе 159	

11:47 ч.

## „ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

„Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област, референтен № PPS15-044

# "ПРО КОНСУЛТИНГ" ЕООД

гр.София, бул."Арсеналски" №77-офис сграда, тел. 02/8180 818; ф. 02/8180 819; e-mail: proconsulting@mail.bg

Изх.№117/18.11.2015 г.

ДО

Председателя на комисия назначена

със заповед №CD-ORD-4527/17.08.2015 г.

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

гр. София

бул. „Цариградско шосе“ №159

БенчМарк Бизнес Център

Относно: Потвърждаване на първоначално представеното техническо предложение във връзка с участие в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф.№ PPS 15-044 и предмет: Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област, референтен № PPS15-044,

Обособена позиция 1 - Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район "Изток" .

Уважаеми г-н Председател,

Във връзка с участието ни в горе цитираната процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение,

Потвърждаваме първоначално представеното техническо предложение от наша страна.

С уважение:

П.Йонова  
Управител на „Про консултинг“ ЕООД



## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне на техническо предложение с „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД

за

**Обособена позиция 1** – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Изток“

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4527 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, комисия в състав:

Председател (и член):

Бисер Дихонов – Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

1. Христо Чавдаров - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.
2. Радослав Беневрешки – Ръководител ОЦ „Север“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
3. Емил Филков – Експерт ИК/ОЦ „Запад“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
4. Ангел Захов – Юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД в договарянето взе участие Антония Димитрова Иванова – Упълномощен представител.

Договарянето започна в 10:23 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника и приложението към него. Първоначално предложените от участника срокове са както следва:

1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 5 (пет) работни дни** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – **до 5 (пет) работни дни** след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – **до 7 (седем) работни дни**, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е **до 3 (три) работни дни**, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.

В резултат на състоялото се договаряне, комисията и участникът се договориха за следните срокове:

1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 4 (четири) работни дни** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.

2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – до 1 (един) работен ден след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – до 5 (пет) работни дни, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е до 3 (три) работни дни, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.

Договарянето приключи в 10:40 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

Председател:

Бисер Дихонов

Членове:

1.

Ангел Захов

2.

Христо Чавдаров

3.

Радослав Беневрешки

4.

Емил Филков

За участника:

Представител на „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД:

и.и.и. Армонис Шванска

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне на техническо предложение със „СТРОЙКОНСУЛТ - ГН99“ ЕООД

за

**Обособена позиция 2** – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Запад“

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4527 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника „СТРОЙКОНСУЛТ - ГН99“ ЕООД, комисия в състав:

Председател (и член):

Бисер Дихонов – Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

1. Христо Чавдаров – Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.
2. Радослав Беневрешки – Ръководител ОЦ „Север“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
3. Емил Филков – Експерт ИК/ОЦ „Запад“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
4. Ангел Захов – Юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „СТРОЙКОНСУЛТ - ГН99“ ЕООД в договарянето взе участие Светла Александрова Христова – Управител.

Договарянето започна в 10:43 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника. Участникът потвърди първоначално предложените от него в техническото предложение срокове, които остават следните:

1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 10 (десет) работни дни** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – **до 10 (десет) работни дни** след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – **до 10 (десет) работни дни**, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е **до 7 (седем) работни дни**, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.

Договарянето приключи в 10:50 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


За комисията:

Председател:


  
Бисер Дихонов

Членове:


1.

  
Ангел Захов


2.

  
Христо Чавдаров

3.


  
Радослав Беневрешки

4.

  
Емил Филков

За участника:

Представител на „СТРОЙКОНСУЛТ - ГН99“ ЕООД:

  
Светлана Крстева

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне на техническо предложение с „КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ“ ООД

за

**Обособена позиция 3** – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Север“

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4527 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, се събра, за провеждане на договаряне на техническото предложение на участника „КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, комисия в състав:

Председател (и член):

Бисер Дихонов – Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

1. Христо Чавдаров - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.
2. Радослав Беневрешки – Ръководител ОЦ „Север“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
3. Емил Филков – Експерт ИК/ОЦ „Запад“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
4. Ангел Захов – Юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Комисията установи, че в указания с писмо изх. № СВ – ДОС – 5981 / 17.11.2015г. ден 23.11.2015 г. и час – 10:40 не се яви представител на участника „КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ“ ООД, но в деловодството на Възложителя е постъпил запечатан плик с вх. № CD-DOC-11565/20.11.2015г., 13:07 ч.

Комисията отвори постъпилите от участника „КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ“ ООД плик и трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него.

Комисията констатира, че участникът „КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ“ ООД е потвърдил условията от първоначално представеното техническо предложение и сроковете остават непроменени, и са както следва:

1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 6 (шест) работни дни** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – **до 10 (десет) работни дни** след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – **до 10 (десет) работни дни**, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е **до 5 (пет) работни дни**, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.

Комисията подписа настоящия протокол в 10:56 часа.

„КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ“ ООД (3)

Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр.

Приложения:

1. Писмо изх. № СВ – ДОС – 5981 / 17.11.2015г.;
2. Потвърждение с вх. № CD-DOC-11565/20.11.2015г., 13:07 ч.

За комисията:

Председател:

Бисер Дихонов

Членове:

1.

Ангел Захов

2.

Кристо Чавдаров


3.

Радослав Беневрешки

4.

Емил Филков





СВ-DOC-5981

17.11.2015

ДО

„КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ“ ООД,

гр. София, ул. „Манастирска“ № 8,

тел.: 02/971 4805, факс: 02/971 48 05, електронна поща: [correct\\_consult@abv.bg](mailto:correct_consult@abv.bg).

## ПОКАНА

за участие в договаряне на техническо предложение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPS 15 – 044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. на Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Ви кани на договаряне по представеното от Вас техническо предложение. Договарянето ще се проведе на **23.11.2015 г. от 10:40 часа** на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Лица, които могат да участват в договарянето, са представляващи по закон участника или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно за провеждане на преговорите по тази процедура. Представителите, които ще участват в договарянето, трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.

Договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг участниците се уведомяват писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Направените предложения, постигнатите договорености или непостигането на договореност с всеки участник, се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и участника или неговият/те упълномощен/и представител/и в договарянето.

**При непостигане на договореност между участник и комисията, комисията не предлага участника за класиране.**

**За непостигане на договореност се счита и неявяването на договаряне на участник, който е получил покана за участие за договаряне, освен ако участникът е уведомил писмено комисията, че потвърждава условията от първоначално представеното техническо предложение.**


В случай, че участникът желае писмено да потвърди първоначално представеното техническо предложение, следва да представи потвърждението в непрозрачен запечатан плик в деловодството на Възложителя на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, както следва в срок до 16:00 часа на 20.11.2015 г.

На плика следва да са написани името на участника, наименованието и референтният номер на горепосочената обществена поръчка.

С уважение:

  
Бисер Дихонов  
Председател на комисия  
по Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г.





"КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ" ООД

гр. София 1111, ул. "Манастирска" № 8, тел./факс: +359 2 971 48 05, 0888 343 607

ДО

г-н Бисер Дихонов – Председател на  
комисия по заповед № CD-ORD-4527/  
17.08.2015 г. към „ЧЕЗ Разпределение  
България“ АД

Уважаеми г-н Дихонов,

Във връзка с получена покана за участие в договаряне на техническо предложение № СВ – ДОС – 5981/ 17.11.2015г. потвърждавам подаденото от „Корект Консултинг“ ООД техническо предложение с посочените в него срокове.

20.11.2015г.

Гр. София

С Уважение:.....  
( инж. Йор. Колева – управител  
на „Корект Консултинг“ ООД)



## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне на техническо предложение със „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД

за

**Обособена позиция 3** – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Север“

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4527 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, се събра, за провеждане на договаряне на техническото предложение на участника „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД, комисия в състав:

Председател (и член):

Бисер Дихонов – Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

1. Христо Чавдаров - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.
2. Радослав Беневрешки – Ръководител ОЦ „Север“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
3. Емил Филков – Експерт ИК/ОЦ „Запад“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
4. Ангел Захов – Юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.


Комисията установи, че в указания с писмо изх. № СВ – ДОС – 5976 / 17.11.2015г ден 23.11.2015 г. и час – 10:50 не се яви представител на участника „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД, но в деловодството на Възложителя е постъпил запечатан плик с вх. № CD-DOC-11573/20.11.2015г., 14:18 ч.

Комисията отвори постъпилите от участника „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД плик и трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него.


Комисията констатира, че участникът „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД е потвърдил условията от първоначално представеното техническо предложение и сроковете остават непроменени, и са както следва:

1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 7 (седем) работни дни** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – **до 7 (седем) работни дни** след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – **до 7 (седем) работни дни**, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е **до 6 (шест) работни дни**, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.

Комисията подписа настоящия протокол в 11:03 часа.



„СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД (3)




Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр.

Приложения:

1. Писмо изх. № СВ – ДОС – 5976 / 17.11.2015г.;
2. Потвърждение с вх. № CD-DOC-11573/20.11.2015г., 14:18 ч.


За комисията:

Председател:


  
Бисер Дихонов

Членове:


1.

  
Ангел Захов


2.


  
Христо Чавдаров

3.

  
Радослав Беневрешки

4.

  
Емил Филков



СВ. ДОС - 5976

17.11.2015

ДО

„СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД,

гр. Софи, бул. „Гоце Делчев“ № 100, вх. Г, ап. 5,

тел.: 02/9515664, факс: 02/9515664, електронна поща: [scontrol@tehno-link.com](mailto:scontrol@tehno-link.com).

За обособени позиции 1, 3 и 4.

## ПОКАНА

за участие в договаряне на техническо предложение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPS 15 – 044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. на Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Ви кани на договаряне по представеното от Вас техническо предложение. Договарянето ще се проведе за всяка обособена позиция поотделно и е както следва:

1. За обособена позиция 1 на 23.11.2015 г. от 10:00 часа на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.
2. За обособена позиция 3 на 23.11.2015 г. от 10:50 часа на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.
3. За обособена позиция 4 на 23.11.2015г от 11:20 часа на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Лица, които могат да участват в договарянето, са представляващи по закон участника или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно за провеждане на преговорите по тази процедура. Представителите, които ще участват в договарянето, трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.

Договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг участниците се уведомяват писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Направените предложения, постигнатите договорености или непостигането на договореност с всеки участник, се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и участника или неговият/те упълномощен/и представител/и в договарянето.

**При непостигане на договореност между участник и комисията, комисията не предлага участника за класиране.**

**За непостигане на договореност се счита и неявяването на договаряне на участник, който е получил покана за участие за договаряне, освен ако участникът е уведомил писмено комисията, че потвърждава условията от първоначално представеното техническо предложение.**

В случай, че участникът желае писмено да потвърди първоначално представеното техническо предложение, следва да представи потвърждението в непрозрачен запечатан плик в деловодството на Възложителя на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, както следва в срок до 16:00 часа на 20.11.2015 г.

На плика следва да са написани името на участника, наименованието и референтният номер на горепосочената обществена поръчка.

С уважение:

Бисер Дихонов  
Председател на комисия  
по Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г.

До „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ”  
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” №159  
БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	
Вкл. №	CD-200-115-73
София	20 - 11 - 2015 2015 г.
П.К. 1784 Бул. "Цариградско шосе" 159	

14.18с.


### ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА:

Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област, референтен № PPS15-044.

Обособена позиция № 3 - Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Север“;

„СТРОЙКОНТРОЛ-КК” ЕООД

България, гр. София - 1404, ж.к. „Гоце Делчев“ №100,  
бл. 22, вх. Г, ап.5,  
лице за контакт: Огнян Анастасов, тел/факс: 02/951 56 64,  
scontrol@techno-link.com



# Стройконтрол-КК

Консултантски услуги в инвестиционното проектиране и строителство · строителен надзор  
1404 София, бул. Гоце Делчев бл.22, ет.2 офис Г5, тел./факс: (+359 2) 9515664  
e-mail: scontrol@techno-link.bg



ИЗХ. №ЗМ/20.М.2011


ДО  
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД  
гр. София  
бул. „Цариградско шосе“ №159  
БенчМарк Бизнес Център

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с получена покана за участие в договаряне на техническо предложение в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. №PPS 15 – 044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София област“ за обособена позиция №3 потвърждаваме първоначално представеното ни техническо предложение.

УПРАВИТЕЛ:.....

/В. Крахтов/





**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**проведено договаряне на техническо предложение с „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД**  
**за**

**Обособена позиция 3** – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Север“

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4527 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД, комисия в състав:

Председател (и член):

Бисер Дихонов – Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

1. Христо Чавдаров – Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.
2. Радослав Беневрешки – Ръководител ОЦ „Север“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
3. Емил Филков – Експерт ИК/ОЦ „Запад“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
4. Ангел Захов – Юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД в договарянето взе участие Владимир Лаков Петков – Управител.

Договарянето започна в 11:05 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника. Участникът потвърди първоначално предложените от него в техническото предложение срокове, които остават следните:


1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 2 (два) работни дни** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – **до 1 (един) работен ден** след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – **до 1 (един) работен ден**, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е **до 1 (един) работен ден**, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.

Договарянето приключи в 11:11 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


За комисията:

Председател:


  
Бисер Дихонов

Членове:


1.

  
Ангел Захов


2.

  
Христо Чавдаров

3.


  
Радослав Беневрешки

4.

  
Емил Филков

За участника:

Представител на „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД:

  
Владимир Стоев

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне на техническо предложение със „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД

за

**Обособена позиция 3** – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Север“

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4527 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД, комисия в състав:

Председател (и член):

Бисер Дихонов – Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

1. Христо Чавдаров - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.
2. Радослав Беневрешки – Ръководител ОЦ „Север“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
3. Емил Филков – Експерт ИК/ОЦ „Запад“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
4. Ангел Захов – Юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД в договарянето взе участие Атанас Георгиев Харизанов – Упълномощен представител.

Договарянето започна в 11:12 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника и приложението към него. Първоначално предложените от участника срокове са както следва:

1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 10 (десет) работни дни** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – **до 10 (десет) работни дни** след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – **до 10 (десет) работни дни**, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е **до 7 (седем) работни дни**, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.

В резултат на състоялото се договаряне, комисията и участникът се договориха за следните срокове:

1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 6 (шест) работни дни** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.

2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – **до 9 (девет) работни дни** след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – **до 6 (шест) работни дни**, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е **до 5 (пет) работни дни**, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.

Договарянето приключи в 11:21 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

Председател: \_\_\_\_\_

Бисер Дихонов

Членове:

1. \_\_\_\_\_

Ангел Захов

2. \_\_\_\_\_

Христо Чавдаров

3. \_\_\_\_\_

Радослав Беневрешки

4. \_\_\_\_\_

Емил Филков

За участника:

Представител на „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД: \_\_\_\_\_

Александър Харизанов

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне на техническо предложение със „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД

за

**Обособена позиция 4** – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район "Юг"

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4527 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, се събра, за провеждане на договаряне на техническото предложение на участника „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД, комисия в състав:

Председател (и член):

Бисер Дихонов – Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

1. Христо Чавдаров - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.
2. Радослав Беневрешки – Ръководител ОЦ „Север“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
3. Емил Филков – Експерт ИК/ОЦ „Запад“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
4. Ангел Захов – Юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Комисията установи, че в указания с писмо изх. № СВ – ДОС – 5976 / 17.11.2015г. ден 23.11.2015 г. и час – 11:20 не се яви представител на участника „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД, но в деловодството на Възложителя е постъпил запечатан плик с вх. № CD-DOC-11575/20.11.2015г., 14:20 ч.

Комисията отвори постъпилите от участника „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД плик и трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него.

Комисията констатира, че участникът „СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД е потвърдил условията от първоначално представеното техническо предложение и сроковете остават непроменени, и са както следва:

1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 7 (седем) работни дни** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – **до 7 (седем) работни дни** след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – **до 7 (седем) работни дни**, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е **до 6 (шест) работни дни**, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.

Комисията подписа настоящия протокол в 11:27 часа.

„СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД (4)

Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр.

Приложения:

1. Писмо изх. № СВ – ДОС – 5976 / 17.11.2015г.;
2. Потвърждение с вх. № CD-DOC-11575/20.11.2015г., 14:20 ч.

За комисията:

Председател:

Бисер Дионов

Членове:

1.

Ангел Захов

2.


Христо Чавдаров

3.

Радослав Беневрешки

4.

Емил Филков



СВ-00С-5976

17.11.2015

ДО  
„СТРОЙКОНТРОЛ КК“ ЕООД,  
гр. Софи, бул. „Гоце Делчев“ № 100, вх. Г, ап. 5,  
тел.: 02/9515664, факс: 02/9515664, електронна поща: [scontrol@tehno-link.com](mailto:scontrol@tehno-link.com).  
За обособени позиции 1, 3 и 4.

## ПОКАНА

за участие в договаряне на техническо предложение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPS 15 – 044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. на Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Ви кани на договаряне по представеното от Вас техническо предложение. Договорянето ще се проведе за всяка обособена позиция поотделно и е както следва:

- 1. За обособена позиция 1 на 23.11.2015 г. от 10:00 часа** на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.
- 2. За обособена позиция 3 на 23.11.2015 г. от 10:50 часа** на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.
- 3. За обособена позиция 4 на 23.11.2015г от 11:20 часа** на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Лица, които могат да участват в договарянето, са представляващи по закон участника или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно за провеждане на преговорите по тази процедура. Представителите, които ще участват в договарянето, трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.

Договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг участниците се уведомяват писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Направените предложения, постигнатите договорености или непостигането на договореност с всеки участник, се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и участника или неговият/те упълномощен/и представител/и в договарянето.

**При непостигане на договореност между участник и комисията, комисията не предлага участника за класиране.**

**За непостигане на договореност се счита и неявяването на договаряне на участник, който е получил покана за участие за договаряне, освен ако участникът е уведомил писмено комисията, че потвърждава условията от първоначално представеното техническо предложение.**

В случай, че участникът желае писмено да потвърди първоначално представеното техническо предложение, следва да представи потвърждението в непрозрачен запечатан плик в деловодството на Възложителя на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, както следва в срок до 16:00 часа на 20.11.2015 г.

На плика следва да са написани името на участника, наименованието и референтният номер на горепосочената обществена поръчка.

С уважение:

Бисер Дихонов  
Председател на комисия  
по Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г.

До „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ”  
ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ” №159  
БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	
Вх. №	CD-DPC-11575
София	20-11-2015 201 г.
П.К.1784 Бул. "Цариградско шосе" 159	

14.20€

### ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА:


Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област, референтен № PPS15-044.

Обособена позиция № 4 - Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Юг“;

„СТРОЙКОНТРОЛ-КК” ЕООД

България, гр. София - 1404, ж.к. „Гоце Делчев“ №100,  
бл. 22, вх. Г, ап.5,  
лице за контакт: Огнян Анастасов, тел/факс: 02/951 56 64.  
scontrol@techno-link.com





# Стройконтрол-КК

Консултантски услуги в инвестиционното проектиране и строителство · строителен надзор  
1404 София, бул. Гоце Делчев бл.22, ет.2 офис Г5, тел./факс:(+359 2) 9515664  
e-mail: scontrol@techno-link.bg



Изх. № 312/20.11.11.


ДО  
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД  
гр. София  
бул. „Цариградско шосе“ №159  
БенчМарк Бизнес Център

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с получена покана за участие в договаряне на техническо предложение в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. №PPS 15 – 044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София област“ за обособена позиция №4 потвърждаваме първоначално представеното ни техническо предложение.

УПРАВИТЕЛ:.....

/В. Крахтов/



## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне на техническо предложение с „АРКА КОНСУЛТ“ ЕООД

за

**Обособена позиция 4** – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Юг“

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4527 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника „АРКА КОНСУЛТ“ ЕООД, комисия в състав:

Председател (и член):

Бисер Дихонов – Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

1. Христо Чавдаров – Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.
2. Радослав Беневрешки – Ръководител ОЦ „Север“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
3. Емил Филков – Експерт ИК/ОЦ „Запад“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
4. Ангел Захов – Юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „АРКА КОНСУЛТ“ ЕООД в договарянето взе участие Явор Милчев Стоянчев – Управител.

Договарянето започна в 11:30 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника. Участникът потвърди първоначално предложените от него в техническото предложение срокове, които остават следните:

1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 1 (един) работен ден** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – **до 1 (един) работен ден** след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – **до 1 (един) работен ден**, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е **до 1 (един) работен ден**, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.


„АРКА КОНСУЛТ“ ЕООД (4)

Договарянето приключи в 11:39 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията

Председател:


  
Бисер Дихонов

Членове:


1.

  
Ангел Захов


2.

  
Кристо Чавдаров

3.

  
Радослав Беневрешки


4.

  
Емил Филков

За участника:

Представител на „АРКА КОНСУЛТ“ ЕООД:

  
ИВАН ГОСПАКОВ



## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне на техническо предложение с „ПЕШЕВ“ ЕООД

за

**Обособена позиция 5** – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на район София Област“

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4527/17.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4527 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника „ПЕШЕВ“ ЕООД, комисия в състав:

Председател (и член):

Бисер Дихонов – Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

1. Христо Чавдаров - Експерт търговия / „Строителство“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.
2. Радослав Беневрешки – Ръководител ОЦ „Север“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
3. Емил Филков – Експерт ИК/ОЦ „Запад“, Направление „РОРНП“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
4. Ангел Захов – Юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „ПЕШЕВ“ ЕООД в договарянето взе участие Свилен Николов Пешев – Управител.

Договарянето започна в 11:40 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника и приложението към него. Първоначално предложените от участника срокове са както следва:

1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 10 (десет) работни дни** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – **до 10 (десет) работни дни** след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – **до 10 (десет) работни дни**, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е **до 7 (седем) работни дни**, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.

В резултат на състоялото се договаряне, комисията и участникът се договориха за следните срокове:

1. Срок за изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – **до 7 (седем) работни дни** след предоставяне на проектна документация от Възложителя.

„ПЕШЕВ“ ЕООД (5)

1/2

2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – до 7 (седем) работни дни след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ – до 7 (седем) работни дни, след подписване на Акт образец - 15 по реда на Наредба № 3 от 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


4. Срокът за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи на техническата инфраструктура, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е до 7 (седем) работни дни, след получаване на Разрешение за строеж на съответният обект.

Договарянето приключи в 11:49 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


За комисията:

Председател:


  
Бисер Дихонов

Членове:


1.

  
Ангел Захов


2.

  
Христо Чавдаров

3.


  
Радослав Беневрешки

4.

  
Емил Филков

За участника:

Представител на „ПЕШЕВ“ ЕООД:

  
Мнш. 