

ПРОТОКОЛ

За

Предаване на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с реф. № РРС 23-031 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца и Видин“.

Получени в срок до 16:30 часа на 20.07.2023 г.

Номер	Тип документ	Дата на регистрация	Име на фирмата
ERMZ-DOC-8806	оферта	20.07.2023 09:49	СТЕНЛИ ОЗ ЕООД

Предал:

21-07-2023

В. Минчева

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

Приел:

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

Анна Усковска

21.07.2023г.

ПРОТОКОЛ

от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № ERMZ-ORD-7320/21.07.2023г. за разглеждане на подадените оферти, провеждане на договаряне, оценка и класиране на офертите за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 23-031 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца и Видин“

Със Заповед № ERMZ-ORD-7320/21.07.2023г. на г-н Георги Миков – Изпълнителен директор и Председател на УС на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД е назначена комисия, която е в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – Експерт търговия, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
3. Грета Стоева – Юриконсулт на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
4. Владислав Видинов – Ръководител направление/заместник, Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
5. Теодора Георгиева - Ръководител на район/оперативен център/заместник, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;

Резервни членове:

1. Радосвета Тончева – Експерт търговия, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова - Кралева – Юриконсулт, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
4. Боряна Маринова - Димитрова – Юриконсулт, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
5. Цветелина Първанова – Юриконсулт, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
6. Иванина Иванова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД.

На основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура за сключване на рамкови споразумения с реф. № PPC 20-062 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“, регистрирана под № 01467-2020-0047 в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки и публикувана под № 2020/S 114-277538 в Официален вестник на Европейския съюз, Управителният съвет на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД (предишно наименование „ЧЕЗ Разпределение България“ АД) с адрес: гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес център, в качеството си на представителен орган на дружеството и в тази връзка Възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, на 30.06.2023 г. е изпратил покана (изх. № ERMZ -DOC-7929/30.06.2023 г.) до лицата, с които има сключени за съответните обособени позиции рамкови споразумения, а именно: „СТЕНЛИ-03“ ЕООД, ЕИК 111553117 (за ОП 1, 2 и 3), „ФУТУРА СИСТЕМС“ АД, ЕИК 205305449 (за ОП 1 и ОП 2), „ВАК-02“ ООД, ЕИК 131008947 (за ОП 1, 2 и 3) и „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД, ЕИК 115079353 (за ОП 3).

Поканата и документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор са публикувани на 30.06.2023 г. в Профила на купувача в самостоятелен раздел под № 222677. Връзката, която препраща към електронната преписка в профила на купувача, в която се съдържат документите по настоящия вътрешен конкурентен избор, е:

<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=222677&companyId=20808>

Предметът на вътрешния конкурентен избор е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца – **ОЦ Враца и ОЦ Козлодуй** (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № PPC 20-062);

Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца – **ОЦ Мездра и ОЦ Бяла Слатина** (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № PPC 20-062);

Обособена позиция № 3: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „**Видин**“ (отговаряща на обособена позиция № 4 от процедура с реф. № PPC 20-062).

В изпълнение на Заповед № ERMZ-ORD-7320/21.07.2023г. и на основание чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) комисия в състав: Анна Икономова, Марияна Стойчева, Грета Стоева, Владислав Видинов и Теодора Георгиева, се събра на **21.07.2023 г. в 10:00** часа, за да извърши действията, предвидени в ППЗОП, по отношение на постъпилите запечатани непрозрачни опаковки с офертите за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 23-031 и да оповести тяхното съдържание.

В предварително указания в поканата срок – до 16:30 часа на 20.07.2023 г. в Деловодството на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, възложител на обществената поръчка, съгласно представения протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, е получена 1 (един) брой запечатана непрозрачна опаковка от „СТЕНЛИ-03“ ЕООД, която е входирана под № ERMZ -DOC-8806/ 20.07.2023г. в 09:49 часа, и от която се установява, че участникът участва за обособени позиции №№ 1, 2 и 3.

На основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП комисията, след получаване на представената опаковка и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя, и след представяне на декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП от членовете на комисията, започна работа в 10:00 часа на 21.07.2023 г.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представената опаковка/оферта не присъстваха представители на участника и/или средствата за масово осведомяване.

Предвид обстоятелството, че представената опаковка е непрозрачна, запечатана, с ненарушена цялост и е подадена в срока, посочен в изпратената покана, председателят на комисията пристъпи към отварянето ѝ.

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете ѝ подписаха пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в отворената опаковка с офертата на участника.

Предвид обстоятелството, че в определения краен срок за получаване на оферти е постъпила само една оферта, то комисията не проведе жребий за определяне реда на водене на преговори, съгласно условията на поканата за участие във вътрешния конкурентен избор.

Комисията разгледа съдържанието на представената от участника „СТЕНЛИ-03“ ЕООД запечатана опаковка и установи, че същата съдържа:






1. Оферта за обособени позиции №№ 1, 2 и 3, в съответствие с изпратената покана за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор. Представената оферта съответства по форма и съдържание с образеца, предоставен от възложителя и е валидно подписана от представляващия по закон участника;
2. Три броя пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка една от обособените позиции, за които е поканен участникът и за които е подадена оферта за участие.
3. Предложение за изменение на базисните цени от подписаните рамкови споразумения № 20-509/11.12.2020 г. за регион „Враца“ и № 20-510/11.12.2020г. за регион „Видин“, въз основа на които се провежда настоящия вътрешен конкурентен избор, към които са приложени Справка за процентното увеличение на материалите, горивата и минимална работна заплата- сравнение 2020 год.-2023 год. и копия на фактури от периода юни 2020 год. - юни 2023 год.

Въз основа на изложеното, комисията реши:

- На участника „СТЕНЛИ-03“ ЕООД да бъдат отворени плик/ове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособените позиции, за които участва;
- Отварянето на ценовите предложения да се състои на 27.07.2023 г. от 09:00 часа;
- Участникът да бъде уведомен за датата и часа на отваряне на ценовите предложения (плик/ове с надпис „Предлагани ценови параметри“) чрез писмо на посочения от него имейл, а именно: office@stenli-bg.com;
- В профила на купувача да бъде публикувано съобщение за отварянето на ценовите предложения, при спазване на изискванията на чл. 57, ал. 4 от ППЗОП;
- Документите, представени от участника и посочени в т. 3 по-горе да бъдат обстойно прегледани и анализирани след отваряне на плик/ове с надпис „Предлагани ценови параметри“ и запознаване с тяхното съдържание.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и е подписан от всички членове на оценителната комисия, без особени мнения, както следва:

Комисия:

1.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 _____ Анна Икономова	2.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 _____ Марияна Стойчева	3.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 _____ Грета Стоева
4.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 _____ Владислав Видинов	5.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 _____ Теодора Георгиева	

ПРОТОКОЛ

от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № ERMZ-ORD-7320/21.07.2023 г. за разглеждане на подадените оферти, провеждане на договаряне, оценка на офертите и класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 23-031 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца и Видин“

На 27.07.2023 г. в 09:00 часа, комисия в състав: Анна Икономова, Марияна Стойчева, Грета Стоева, Владислав Видинов и Теодора Георгиева, се събра, за да отвори пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ и да оповести първоначалните ценови предложения на участника „СТЕНЛИ-03“ ЕООД за обособени позиции №№ 1, 2 и 3 от предмета на обществена поръчка с реф. № PPC 23-031.

До „СТЕНЛИ-03“ ЕООД - участник във вътрешния конкурентен избор, е изпратено писмо с изх. № ЕНЕРС-ДОС-1172/24.07.2023 г., с което е информиран за датата и часа на отваряне на плик/ове „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертата му и оповестяване на първоначалните му ценови предложения. Писмото е изпратено на 24.07.2023 г. чрез съобщение по електронната поща на посочения от участника в офертата му e-mail адрес, като съобщението, с което е изпратено писмото, е подписано с електронен подпис от председателя на комисията.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участника е публикувано и на профила на купувача на Възложителя на 24.07.2023 г.

В предварително обявените дата и час – 27.07.2023 г. в 09:00 часа, комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции №№ 1, 2 и 3, и оповестяване на първоначалните ценови предложения на участника „СТЕНЛИ-03“ ЕООД за изпълнение на всяка от тях.

На публичното заседание на комисията при отварянето на първоначалните ценови предложения на участника „СТЕНЛИ-03“ ЕООД не присъстваха представители на участника и/или средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, представени в офертата на участника, оповести съдържащите се в тях документи, както и предложената от участника обща стойност за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция. Тримата от членовете на комисията подписаха всички документи, приложени в пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. При извършване на описаните действия, комисията установи следното:

1. Участникът „СТЕНЛИ-03“ ЕООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1 е представил: Ценово предложение по образца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на инструменти, съоръжения и техническо оборудване, и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 1.

Първоначалното ценово предложение на участника за обособена позиция № 1 е 527 739.18 лв. без ДДС.

2. Участникът „СТЕНЛИ-03“ ЕООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 е представил: Ценово предложение по образца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на инструменти, съоръжения и техническо оборудване, и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 2.

Първоначалното ценово предложение на участника за обособена позиция № 2 е 527 739.18 лв. без ДДС.

3. Участникът „СТЕНЛИ-03“ ЕООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 3 е представил: Ценово предложение по образца от документацията, към което са

приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на инструменти, съоръжения и техническо оборудване, и ценоразпис на машиномените за обособена позиция № 3.

Първоначалното ценово предложение на участника за обособена позиция № 3 е 529 399.86 лв. без ДДС.

Комисията констатира, че участникът „СТЕНЛИ-03“ ЕООД е представил първоначални ценови предложения за обособени позиции №№ 1, 2 и 3, които отговарят на изискванията на възложителя по форма и начин на представяне, но не и по съдържание, тъй като предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите от съответната КСС НЕ са по-ниски или равни на единичните цени от сключеното рамково споразумение, относимо към всяка една от посочените обособени позиции, нито единичните цени са индексирани със съответния процент на инфлация за периода, посочен в Допълнителните споразумения за изменение на рамкови споразумения № 20-509/11.12.2020 г. и № 20-510/11.12.2020г.

Отделно от това, при извършената от комисията проверка на всяка Количествено-стойностна сметка се установи, че участникът е допуснал аритметични грешки. Предвид изразеното съгласие на участника в т. 5 от съответното ценово предложение, първоначалната цена за изпълнение на съответната обособена позиция е преизчислена от комисията и се променя, както следва:

1. Обособена позиция № 1 на 527 746.55 лв. без ДДС;
2. Обособена позиция № 2 на 527 746.55 лв. без ДДС;
3. Обособена позиция № 3 на 529 405.64 лв. без ДДС.

Както е отразено в протокола от отваряне и прегледа на представената от участника оферта, участникът с офертата е представил предложение за изменение на базисните цени от подписаните рамкови споразумения № 20-509/11.12.2020 г. за регион „Враца“ и № 20-510/11.12.2020г. за регион „Видин“, въз основа на които се провежда настоящият вътрешен конкурентен избор, към което са приложени Справка, изготвена от участника, в която са посочени единичните цени на материалите, горивата и минималната работна заплата за периода 2020 г. и 2023 г. и съответното им процентно увеличение за този период, както и копия на фактури за цитирани в справката материали, издадени в периода юни 2020 г. - юни 2023 г.

Комисията разглежда и обсъди изложените мотиви и представените документи, и след като отчете следните обстоятелства:

1.1. Съгласно § 1 на сключените с участника Допълнително споразумение № 1/16.06.2023 г. към рамково споразумение № 20-509/11.12.2020 г. и Допълнително споразумение №1/16.06.2023 г. към рамково споразумение № 20-510/11.12.2020 г., в обхвата на които попадат цитираните обособени позиции, текстът на чл. 6, ал. 4 от съответното рамково споразумение, придобива следната редакция: *„Ако при провеждането на вътрешен конкурентен избор за сключване на договор, поради промяна на икономическите и пазарните условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 от настоящото споразумение, то той следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат и може да договорят размер на завишение на единичните цени, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори (т.е. завишението, което се договаря, може да е до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но с не повече от официалния индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ за периода от датата на сключване на Рамковото споразумение до датата на изпращане на поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, спрямо базисните единични цени от Приложение № 1 на настоящото споразумение. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ немотивирано и/или недоказуемо предлага завишаване на единичните цени спрямо базисните от Приложение № 1 от настоящото споразумение, поради което не може да се постигне договореност между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не го допусне до класиране при провеждане на вътрешен конкурентен избор, и/или да прекрати вътрешния конкурентен избор за сключване на конкретен договор, както и да прекрати настоящото споразумение по реда на чл. 53 по-долу.“*

Съгласно изложеното, участникът може да предложи завишение на единичните цени, но ако същото е съобразено с посочения в променената клауза период, за който се отчита инфлационният индекс, като участникът следва да представи писмена мотивирана обосновка за това.

1.2. Участникът обосновава исканото завишение на единичните цени от рамковото споразумение със следните обстоятелства:

- Участникът се позовава на чл. 117а от ЗОП и на приетата Методика, цитирана в него, за изменение на цената на договор за обществена поръчка, в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договора за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора и рамковото споразумение;

- Участникът посочва, че към датата на подаване на офертата (за сключване на рамково споразумение)- юли 2020 г., инфлацията е била в минимални размери и предвидима, но към датата на подаване на оферта за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор е налице съществено, непредвидено и непредвидимо увеличение на всички цени;

- В рамките на 3 години от подаване на офертата (за сключване на рамково споразумение) и предвид пандемията от Covid 19, както и военните действия в Украйна, са поскъпнали основни суровини и енергоносители като петрол, желязо и др.

- Основна причина за изменение на базовите цени от подписаните рамкови споразумения е поскъпването на почти всички строителни материали с над 50% (от края на 2020 г. до момента), както и разходите за механизация, горива и работна ръка и други, свързани с изпълнението на строително-монтажните работи. В подкрепа на изложеното са приложени справка за периода 2020г.-2023г., изготвена от участника за вляганите от него материали, включително за горивата и минималната работна заплата, както и фактури (заверени „Вярно с оригинала“) за периода м.юни 2020г.- м.юни 2023 г., от които може да се проследи изменението на цените на посочените в справката материали;

- Участникът не е в състояние да изпълни дейностите по първоначално офериранияте и отразени в рамковите споразумения единични цени, тъй като дружеството ще реализира големи загуби;

- Обръща внимание, че „Стенли - 03“ ЕООД през годините се е доказало като надежден партньор и е подкрепяло възложителя, като е съдействало за бързо и качествено решаване на конкретни проблеми, но в конкретния случай при така наблюдаваната инфлация, дружеството не е в състояние да изпълни заложените в рамковите споразумения дейности на офериранияте през 2020 г. цени, поради което предлага същите да бъдат индексирани в максимално възможния размер, посочен в т. 4 от Допълнителните споразумения, а именно 29,7%.

1.3. При прегледа на ценовите предложения, комисията установи, че исканото от участника завишение на всяка една единична цена от стойностната сметка на съответното рамково споразумение е в размер на 29.7%.

1.4. При извършената проверка на публично достъпната информация на интернет страницата на НСИ, комисията установи, че за периода, посочен в сключените с участника Допълнителни споразумения-от сключване на рамковото споразумение до изпращане на поканата за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор, а именно м.декември 2020 г. – м. юни 2023 г., индексът на инфлация е 29.00% т.е, увеличението на единичните цени от страна на участника с 29.7% не съответства на посочения в § 1 от сключените Допълнителни споразумения период, за който следва да се вземе инфлационният индекс, обявен от НСИ,

реши:

- Участникът има основание да иска увеличение на единичните цени, тъй като от една страна се е позовавал на действителната конкретна промяна на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, които се отразяват върху формирането на единичните цени за извършване на строително-монтажните работи, като е представил писмена мотивирана обосновка с приложени доказателства, а от друга се е възползвал от предоставената му, съгласно условията на сключеното рамково споразумение, респективно Допълнителното споразумение към него, възможност да поиска завишение на същите, но няма основание поисканото увеличение да е в размер на 29.7%, тъй като този процент не съответства на инфлационния индекс за посочения в цитирания по-горе чл. 6, ал. 4 период от Допълнителните споразумения. Също така, следва да се посочи, че позоваването от страна на участника на чл.117а от ЗОП и приетата с постановление на Министерски съвет Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка, в резултат на инфлация, относима и към рамкови споразумения, в случая е неприложима, предвид клаузите на сключените Допълнителни споразумения към рамковите споразумения.

Следва да се отбележи, че посоченият процент от 29,7% инфлация (за периода декември 2020 г. - април 2023 г) в т. 4 от Допълнителните споразумения е просто индикация от страна на възложителя






за наличие на висок процент инфлация, с което да обоснове предоставената на участниците възможност да поискат увеличение на цените по рамковите споразумения, но за посочения в § 1 от Допълнителните споразумения период, който е определен от датата на сключването на рамковите споразумения (декември 2020 г.) до датата на изпращане на поканата за участие във вътрешния конкурентен избор (юни 2023 г.), за който период инфлацията, съгласно НСИ е 29 % и е относим към настоящия вътрешен конкурентен избор т.е това е максималният процент завишение на единичните цени, посочени в рамковите споразумения с участника, който комисията да приеме, тъй като отговаря на договореното в подписаните допълнителни споразумения и е пряко свързан с реалното изпълнение на предмета на обществената поръчка от страна на изпълнителите по рамковите споразумения и съответно с разходите, които реализират изпълнителите при извършване на дейностите от предмета на обществената поръчка;

- Участникът да бъде поканен на преговори по ценовото му предложение, за да бъдат обсъдени предложените от него единични цени за изпълнение на посочените в Количествено-стойностната сметка дейности и мотивите на комисията, поради които не може да ги приеме и съответно да се постигне договореност в съответствие с условията на сключените и действащи между страните Допълнителни споразумения.

- Преговорите да се проведат на 09.08.2023 г. за всяка обособена позиция поотделно, като председателят на комисията да изпрати до участника покана за датата и часа на провеждане на преговорите по представеното ценово предложение за съответната обособена позиция.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и е подписан от членовете на оценителната комисия, без особени мнения, както следва:

Комисия:

1.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 _____ Анна Икономова	2.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 _____ Марияна Стойчева	3.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 _____ Грета Стоева
4.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 _____ Владислав Видинов	5.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 _____ Теодора Георгиева	

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне със „СТЕНЛИ-03“ ЕООД във връзка с ценовото му предложение за **Обособена позиция № 1**: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца – **ОЦ Враца и ОЦ Козлодуй** (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **09.08.2023 г.**, в изпълнение на Заповед № ERMZ-ORD-7320/21.07.2023г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 23-031** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца и Видин“ – по сключено рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
2. Марияна Стойчева – Експерт търговия, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
3. Грета Стоева – Юрисконсулт на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
4. Иванина Иванова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
5. Теодора Георгиева - Ръководител на район/оперативен център/заместник, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД,

проведе договаряне с участника „СТЕНЛИ-03“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 1** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „СТЕНЛИ-03“ ЕООД в договарянето взе участие: **Стефан Костов – управител на „СТЕНЛИ-03“ ЕООД.**

Договарянето започна в 13:00 часа.

I. Относно ценовото предложение и единичните цени в приложената към него количествено – стойностна сметка (КСС):

Комисията уведоми представителя на участника, че след като се е запознала обстойно със съдържанието на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и с представеното с офертата предложение за изменение на базисните цени от подписаното рамково споразумение № 20-509/11.12.2020 г. за регион „Враца“, в обхвата на което попада **обособена позиция № 1**, въз основа на което се провежда настоящият вътрешен конкурентен избор, и приложените към него документи, е установила следното:

- Предложената първоначална обща стойност за изпълнение на поръчката е в размер на **527 739.18 лв. без ДДС**;

- Единичните цени за изпълнение на посочените в количествено- стойностната сметка (КСС) към първоначалното ценово предложение дейности **НЕ** съответстват на тези от сключеното рамково споразумение № 20-509/11.12.2020 г. и Допълнителното споразумение, тъй като същите са завишени с 29.7 %, което не съответства на инфлационния индекс за периода, посочен в § 1 от Допълнителното споразумение, с което се променя чл. 6, ал. 4 от сключеното рамково споразумение. Отделно от това, при извършената от комисията проверка на КСС е установено, че участникът е допуснал аритметични грешки, които са отстранени от комисията по реда на т. 5 от ценовото му предложение. Преизчислена от комисията първоначална обща стойност, по предложените от участника единични цени, се променя на **527 746.55 лв. без ДДС.**

Комисията уведоми представителя на участника, че по същество приема мотивите за увеличение на единичните цени, тъй като от една страна се е позовал на действителната конкретна промяна на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, влияещи на формирането на единичните цени за извършване на строително-монтажните работи, а от друга се е възползвал от предоставената му, съгласно условията на сключеното рамково споразумение, респективно Допълнителното споразумение към него, възможност да поиска завишение на същите, но **НЯМА** основание увеличението да е в размер на 29.7%, тъй като този процент не съответства на инфлационния индекс за посочения период в чл. 6, ал. 4 от Допълнителното споразумение към рамково споразумение № 20-509/11.12.2020 г. за регион „Враца“, в обхвата на което попада **обособена позиция № 1**, а именно декември 2020 – юни 2023 г.

Комисията разясни на участника, че посоченият процент от 29,7% инфлация в т. 4 от Допълнителното споразумение от една страна е за периода декември 2020 г. - април 2023 г., а от друга е просто

PPC 23-031 (ОП 1)

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

СТЕНЛИ-03 ЕООД

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

1/3

индикация от страна на възложителя за наличие на висок процент инфлация, с което да обоснове предоставената на участниците възможност да поискат увеличение на цените по рамковите споразумения, но за посочения в § 1 от Допълнителното споразумение период, който е определен от датата на сключването на рамковите споразумения (декември 2020 г.) до датата на изпращане на поканата за участие във вътрешния конкурентен избор (юни 2023 г. за настоящия вътрешен конкурентен избор). Съгласно направената от комисията справка в публично достъпната информация, публикувана от Националния статистически институт за периода, относим към настоящия вътрешен конкурентен избор, декември 2020 г. – юни 2023 г., индексът на инфлация е 29 % т.е това е максималният процент завишение на единичните цени, посочени в съответното рамково споразумение, който комисията може да приеме, за да бъде изпълнено условието на § 1 от сключеното Допълнително споразумение, съгласно който чл. 6, ал. 4 от рамковото споразумение придобива следната редакция:

„4/ Ако при провеждането на вътрешен конкурентен избор за сключване на договор, поради промяна на икономическите и пазарните условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 от настоящото споразумение, то той следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат и може да договорят размер на завишение на единичните цени, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори (т.е. завишението, което се договаря, може да е до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но с не повече от официалния индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ за периода от датата на сключване на Рамковото споразумение до датата на изпращане на поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, спрямо базисните единични цени от Приложение № 1 на настоящото споразумение. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ немотивирано и/или недоказуемо предлага завишаване на единичните цени спрямо базисните от Приложение № 1 от настоящото споразумение, поради което не може да се постигне договореност между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не го допусне до класиране при провеждане на вътрешен конкурентен избор, и/или да прекрати вътрешния конкурентен избор за сключване на конкретен договор, както и да прекрати настоящото споразумение по реда на чл. 53 по-долу.“

Отделно от това позоваването от страна на участника на чл.117а от ЗОП и приетата с постановление на Министерски съвет Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка, в резултат на инфлация, относима и към рамкови споразумения, в настоящия случай е неприложима, тъй като действащи са клаузите на сключеното рамково споразумение и Допълнителното споразумение към него.

Представителят на участника изрази съгласие с направените от комисията констатации и разяснения и заяви, че предвид изложеното по-горе предложените от него единични цени от първоначалното ценово предложение следва да бъдат променени, като всяка единична цена за изпълнение на посочена в КСС дейност да бъде формирана от съответната единична цена от сключеното рамково споразумение, но увеличена с обявения от НСИ инфлационен индекс от 29 % за периода, относим към настоящия вътрешен конкурентен избор, а именно декември 2020 г. – юни 2023 г., в съответствие с § 1 от Допълнителното споразумение. Единичните цени да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

В резултат на изменението на единичните цени от КСС към първоначалното ценово предложение на участника, общата стойност за изпълнение на поръчката се променя на **524 892.31** лева без ДДС.

Комисията като отчете обстоятелството, че в последните месеци е налице дефлация, покани представителя на участника да преразгледа коригираните от него единични цени и по възможност да предложи по-добри.

Представителят на участника прие предложението на комисията и коригира ценовото си предложение. Договорената цена е в размер на **482 899.65** лева без ДДС, като постигнатите договорености са отразени в приложената към настоящия протокол количествено стойностна сметка.

Представителят на участника потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 10,00 лв./час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 35%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно СЕК.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:


№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1 - Форд Карго, M4014AK	415,00
2	Автовишка 2 - ГАЗ 66, M2154Вн	415,00
3	Автобагер 1 - Катерпилар 428Е, M05545	465,00
4	Автобагер 2 - Катерпилар 428Е, M04886	465,00
5	Автокран МАН, M6947AT	570,00
6	Товарен автомобил 1 - Фолксваген LT, M0802BA	3,20 лв./км
7	Товарен автомобил 2 - Форд Транзит, M5125AK	3,20 лв./км


Договарянето приключи в **13:30** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение: Количествено-стойностна сметка.


За комисията:

1.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Анна Икономова


2.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Марияна Стойчева

3.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Грета Стоева

4.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Иванина Иванова

5.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Теодора Георгиева

За участника СТЕНЛИ-03 ЕООД: Стефан Костов - 1.

 Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - ОЦ Враца и ОЦ Козлодуй (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № РРС 20-062)

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително-монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЕРМ Запад ЕАД или до депо	бр.	20	272.37	5 447.40	249.00	4 980.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	15	38.91	583.65	33.00	495.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонен стълб и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	бр.	20	3.89	77.80	3.00	60.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Св, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	км	10	648.50	6 485.00	590.00	5 900.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3х95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	км	1	907.90	907.90	850.00	850.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	150	11.67	1 750.50	8.50	1 275.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	50	12.97	648.50	10.00	500.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	10	3.89	38.90	3.56	35.60
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	бр.	10	51.88	518.80	47.47	474.70
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф ЛШКД/ и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	бр.	2	64.85	129.70	62.00	124.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби.						
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	м	100	5.19	519.00	4.00	400.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЕРМ Запад ЕАД.						
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	103.76	207.52	95.00	190.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	300	7.78	2 334.00	7.00	2 100.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	50	9.08	454.00	8.30	415.00
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	1	12.97	12.97	12.00	12.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	200	155.64	31 128.00	145.00	29 000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Изправяне на стълб.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Боядисване със сребърен феролит.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	80	337.22	26 977.60	310.00	24 800.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите.						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	50	389.10	19 455.00	356.00	17 800.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите.						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

СТЕНЛИ 03 ЕООД- ОП 1

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
19	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	10	453.95	4 539.50	415.00	4 150.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите.						
	3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	5	583.65	2 918.25	535.00	2 675.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите.						
	3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	150	5.19	778.50	5.00	750.00
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	2	1 037.60	2 075.20	999.00	1 998.00
23	Направа на заземление	бр.	870	38.91	33 851.70	35.00	30 450.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол.						
	2.Свързване на шината със заземителен болт /или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2 (свързване към стълба и таблото).						
	3. Боядисване на шината с черна боя.						
	4. Възстановяване на настилка около заземителния кол.						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	870	18.16	15 799.20	16.62	14 459.40
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	10	181.58	1 815.80	160.00	1 600.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб.						
	2. Отвесяване и фиксиране на стълба с автокран.						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	5	233.46	1 167.30	220.00	1 100.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб.						
	2. Отвесяване и фиксиране на стълба с автокран.						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	80	10.38	830.40	9.50	760.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	300	71.34	21 402.00	65.00	19 500.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	200	84.31	16 862.00	75.00	15 000.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновия фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	20	129.70	2 594.00	120.00	2 400.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновия фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	5	181.58	907.90	180.60	903.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	100	90.79	9 079.00	85.00	8 500.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запущане отвора му със светлостойчив силикон.						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клепи за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MrHN и към прекъсвач в ел.табло.						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	425	103.76	44 098.00	95.00	40 375.00

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32мм. (2 м за ел.табло) със запущване отвора му със светлоустойчив силикон.						
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МРНН и към прекъсвач в ел.табло.						
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	1200	64.85	77 820.00	61.00	73 200.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25мм. (2 м за ел.табло) със запущване отвора му със светлоустойчив силикон.						
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка.						
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло.						
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЕРМ Запад ЕАД.						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници).						
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	400	84.31	33 724.00	75.00	30 000.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32 мм. (2 м за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон.						
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка.						
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло.						
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЕРМ Запад ЕАД.						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници).						
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	200	116.73	23 346.00	105.00	21 000.00
	1. Доставка и монтаж на шилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ.						
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ.						
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МРНН с доставка на клеми.						
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	150	64.85	9 727.50	60.00	9 000.00
	1. Доставка и монтаж на шилка с ухото за опъвач или носеща конзола.						
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие).						
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МРНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми.						
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	30	6.49	194.70	5.50	165.00
	1. Доставка и монтаж на кабел с PVC лента (2 бр. на метър).						
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни.						
39	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 мм	м	50	15.56	778.00	15.00	750.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	1400	7.78	10 892.00	7.00	9 800.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	200	9.08	1 816.00	9.00	1 800.00
42	Опродовядване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	5	19.46	97.30	18.00	90.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер-син).						
43	Опродовядване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	5	38.91	194.55	35.00	175.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер-син).						
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	100	10.38	1 038.00	9.80	980.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	50	15.56	778.00	14.50	725.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	10	6.49	64.90	6.00	60.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	100	64.85	6 485.00	59.00	5 900.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра.						

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно.						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	5	25.94	129.70	23.00	115.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета.						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата.						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Наредждане на паважните блокчета по улица.						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък.						
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1х0,5х0,2 м.	м	5	19.46	97.30	17.00	85.00
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.						
	2. Доставка и монтаж на видим бордюр.						
	3. Фугиране с циментов разтвор.						
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	100	37.61	3 761.00	35.00	3 500.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Полагане на съществуващите плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	100	49.29	4 929.00	44.00	4 400.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилка с дебелина до 20 см.	м ²	15	42.80	642.00	39.00	585.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилната след рязането.						
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
53	Възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	20	49.29	985.80	45.00	900.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	5	207.52	1 037.60	180.00	900.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	5	194.55	972.75	170.00	850.00
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо).						
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице.						
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	80	42.80	3 424.00	35.00	2 800.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид стрително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Направа изкоп- със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	60	58.37	3 502.20	51.00	3 060.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на земната маса						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента	м	200	7.78	1 556.00	7.00	1 400.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ²						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	50	3.24	162.00	2.90	145.00
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	100	9.73	973.00	8.90	890.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.						
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	100	11.02	1 102.00	10.00	1 000.00
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.						
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	20	23.35	467.00	22.00	440.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм.						
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ф140 мм	м	30	363.16	10 894.80	330.00	9 900.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни.						
	2. Сондиране под пътя с "къртица".						
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж.						
	4. Монтаж и прогонване на тръби.						
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	300	6.49	1 947.00	6.00	1 800.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	150	5.19	778.50	5.00	750.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	150	6.49	973.50	6.00	900.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	80	5.19	415.20	5.00	400.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	16	28.53	456.48	27.50	440.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение.						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки).						
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	5	93.38	466.90	92.88	464.40
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ЛЕН/ЛИ 03 ЕООД- ОП 1

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (пв. без ДДС)	Обща стойност (пв. без ДДС)	Ед. Цена (пв. без ДДС)	Обща стойност (пв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	5	129.70	648.50	110.00	550.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	8	45.40	363.20	44.00	352.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм.						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлостойчив силикон. Бетонът е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м³ за брой.						
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	20	36.32	726.40	33.00	660.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5".						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлостойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м³ за брой.						
73	Минириране на метална тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м²	4	10.38	41.52	10.32	41.28
	1. Почистване от ръжда.						
	2. Минириране двукратно.						
	3. Боядисване двукратно.						
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	1	155.64	155.64	153.00	153.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м³.						
	2. Направа на кофраж до 0,2м².						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м³.						
	5. Декофриране.						
	6. Монтаж на шкафа.						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.						
75	Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацити 0.6x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	1	311.28	311.28	299.00	299.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
76	Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацити 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	5	415.04	2 075.20	395.00	1 975.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
77	Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацити 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	466.92	933.84	455.00	910.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
78	Надзидане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	2	155.64	311.28	150.00	300.00
	1. Демонтаж капацити и рамка.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /CMP/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.Надзидане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща.						
	3.Доставка и направа замазка с циментов разтвор.						
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.						
	5.Монтаж на капаци.						
	6. Възстановяване на настилка.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
79	Направа и поставяне на релери (релефни надписи)	бр	5	23.35	116.75	20.00	100.00
80	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	5	9.08	45.40	8.00	40.00
81	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ³	5	58.37	291.85	52.00	260.00
82	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	5	25.94	129.70	24.50	122.50
83	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	5	19.46	97.30	18.50	92.50
84	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	129.70	129.70	129.00	129.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
85	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр	1	129.70	129.70	129.00	129.00
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.						
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
86	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	12	18.16	217.92	18.00	216.00
87	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм ² включително	бр.	2	12.97	25.94	11.50	23.00
88	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	50	23.35	1 167.50	21.00	1 050.00
89	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	20	10.38	207.60	10.00	200.00
90	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	5	84.31	421.55	80.00	400.00
	1.Монтаж на прекъсвача.						
	2.Свързване към шини НН.						
91	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3х63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	2	19.46	38.92	18.00	36.00
92	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	5	181.58	907.90	180.00	900.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шланх Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запущване отвора му със светлоустойчив силикон.						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРНН и към прекъсвач в ел.табло.						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
93	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	5	201.04	1 005.20	185.00	925.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шланх Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запущване отвора му със светлоустойчив силикон.						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРНН и към прекъсвач в ел.табло.						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
94	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абоната (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	168.61	1 686.10	160.53	1 605.30
	1.Доставка и монтаж на гофриран шланх Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запущване отвора му със светлоустойчив силикон.						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка.						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло.						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЕРМ Запад ЕАД.						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници).						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	5	188.07	940.35	170.00	850.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32 мм. (2 м за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон.						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка.						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло.						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЕРМ Запад ЕАД.						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнители или от демонтираните проводници).						
96	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	8	233.46	1 867.68	210.00	1 680.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ.						
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ.						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми.						
97	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	175.10	1 751.00	160.00	1 600.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола.						
	2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие).						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми.						
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					479 769.59		438 999.68
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					47 976.96		43 899.97
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					527 746.55		482 899.65

Комисия:

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1.
Антя Икономова

2.
Марияна Стойчева

3.
Грета Стоева

4.
Иванина Иванова

5.
Теодора Георгиева

Представител на участника СТЕНЛИ ОЗ ЕООД:

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне със „СТЕНЛИ-03“ ЕООД във връзка с ценовото му предложение за **Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца – ОЦ Мездра и ОЦ Бяла Слатина** (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **09.08.2023 г.**, в изпълнение на Заповед № ERMZ-ORD-7320/21.07.2023г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 23-031 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца и Видин“ – по сключено рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
2. Марияна Стойчева – Експерт търговия, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
3. Грета Стоева – Юриконсулт на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
4. Иванина Иванова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
5. Теодора Георгиева - Ръководител на район/оперативен център/заместник, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД,

проведе договаряне с участника „СТЕНЛИ-03“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 2** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „СТЕНЛИ-03“ ЕООД в договарянето взе участие: **Стефан Костов – управител на „СТЕНЛИ-03“ ЕООД.**

Договарянето започна в 13:30 часа.

I. Относно ценовото предложение и единичните цени в приложената към него количествено – стойностна сметка (КСС):

Комисията уведоми представителя на участника, че след като се е запознала обстойно със съдържанието на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и с представеното с офертата предложение за изменение на базисните цени от подписаното рамково споразумение № 20-509/11.12.2020 г. за регион „Враца“, в обхвата на което попада **обособена позиция № 2**, въз основа на което се провежда настоящият вътрешен конкурентен избор, и приложените към него документи, е установила следното:

- Предложената първоначална обща стойност за изпълнение на поръчката е в размер на **527 739.18 лв. без ДДС;**

- Единичните цени за изпълнение на посочените в количествено- стойностната сметка (КСС) към първоначалното ценово предложение дейности **НЕ** съответстват на тези от сключеното рамково споразумение № 20-509/11.12.2020 г. и Допълнителното споразумение, тъй като същите са завишени с 29.7 %, което не съответства на инфлационния индекс за периода, посочен в § 1 от Допълнителното споразумение, с което се променя чл. 6, ал. 4 от сключеното рамково споразумение. Отделно от това, при извършената от комисията проверка на КСС е установено, че участникът е допуснал аритметични грешки, които са отстранени от комисията по реда на т. 5 от ценовото му предложение. Преизчислена от комисията първоначална обща стойност, по предложените от участника единични цени, се променя на **527 746.55 лв. без ДДС.**

Комисията уведоми представителя на участника, че по същество приема мотивите за увеличение на единичните цени, тъй като от една страна се е позовал на действителната конкретна промяна на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, влияещи на формирането на единичните цени за извършване на строително-монтажните работи, а от друга се е възползвал от предоставената му, съгласно условията на сключеното рамково споразумение, респективно Допълнителното споразумение към него, възможност да поиска завишение на същите, но **НЯМА** основание увеличението да е в размер на 29.7%, тъй като този процент не съответства на инфлационния индекс за посочения период в чл. 6, ал. 4 от Допълнителното споразумение към рамково споразумение № 20-509/11.12.2020 г. за регион „Враца“, в обхвата на което попада **обособена позиция № 2**, а именно декември 2020 – юни 2023 г.

Комисията разясни на участника, че посоченият процент от 29,7% инфлация в т. 4 от Допълнителното споразумение от една страна е за периода декември 2020 г. - април 2023 г., а от друга е просто

индикация от страна на възложителя за наличие на висок процент инфлация, с което да обоснове предоставената на участниците възможност да поискат увеличение на цените по рамковите споразумения, но за посочения в § 1 от Допълнителното споразумение период, който е определен от датата на сключването на рамковите споразумения (декември 2020 г.) до датата на изпращане на поканата за участие във вътрешния конкурентен избор (юни 2023 г. за настоящия вътрешен конкурентен избор). Съгласно направената от комисията справка в публично достъпната информация, публикувана от Националния статистически институт за периода, относим към настоящия вътрешен конкурентен избор, декември 2020 г. – юни 2023 г., индексът на инфлация е **29 %** т.е това е максималният процент завишение на единичните цени, посочени в съответното рамково споразумение, който комисията може да приеме, за да бъде изпълнено условието на § 1 от сключеното Допълнително споразумение, съгласно който чл. 6, ал. 4 от рамковото споразумение придобива следната редакция:

„14/ Ако при провеждането на вътрешен конкурентен избор за сключване на договор, поради промяна на икономическите и пазарните условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 от настоящото споразумение, то той следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат и може да договорят размер на завишение на единичните цени, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори (т.е. завишението, което се договаря, може да е до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но с не повече от официалния индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ за периода от датата на сключване на Рамковото споразумение до датата на изпращане на поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, спрямо базисните единични цени от Приложение № 1 на настоящото споразумение. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ немотивирано и/или недоказуемо предлага завишаване на единичните цени спрямо базисните от Приложение № 1 от настоящото споразумение, поради което не може да се постигне договореност между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не го допусне до класиране при провеждане на вътрешен конкурентен избор, и/или да прекрати вътрешния конкурентен избор за сключване на конкретен договор, както и да прекрати настоящото споразумение по реда на чл. 53 по-долу.“

Отделно от това позоваването от страна на участника на чл.117а от ЗОП и приетата с постановление на Министерски съвет Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка, в резултат на инфлация, относима и към рамкови споразумения, в настоящия случай е неприложима, тъй като действащи са клаузите на сключеното рамково споразумение и Допълнителното споразумение към него.

Представителят на участника изрази съгласие с направените от комисията констатации и разяснения и заяви, че предвид изложеното по-горе предложените от него единични цени от първоначалното ценово предложение следва да бъдат променени, като всяка единична цена за изпълнение на посочена в КСС дейност да бъде формирана от съответната единична цена от сключеното рамково споразумение, но увеличена с обявения от НСИ инфлационен индекс от 29 % за периода, относим към настоящия вътрешен конкурентен избор, а именно декември 2020 г. – юни 2023 г., в съответствие с § 1 от Допълнителното споразумение. Единичните цени да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

В резултат на изменението на единичните цени от КСС към първоначалното ценово предложение на участника, общата стойност за изпълнение на поръчката се променя на **524 892.31** лева без ДДС.

Комисията като отчете обстоятелството, че в последните месеци е налице дефлация, покани представителя на участника да преразгледа коригираните от него единични цени и по възможност да предложи по-добри.

Представителят на участника отхвърли предложението на комисията като обоснова отказа си със следното: от една страна обектите от територията на обособената позиция са отдалечени от базата им, а от друга, реалното увеличение на част от цените на материалите, горивата, минималната работна заплата и други, участващи в ценообразуването, е много по-голямо от 29%. Представителят на участника уточни, че се е съгласил да увеличи единичните цени от рамковото споразумение в съответствие с обявения от НСИ индекс на инфлация в размер на 29%, за да спазва условието на подписаното Допълнително споразумение и да запази добрите търговски отношения с възложителя. Единственото, което е допустимо в случая е посоченото по-горе, а именно единичните цени за изпълнение на описаните в КСС на Обособена позиция № 2 дейности, да се формират от съответните единични цени на рамковото споразумение, но увеличени с 29 %, като бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Постигнатите договорености са отразени в приложената към настоящия протокол количествено стойностна сметка.

Представителят на участника потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразувачи показатели:

- средна часова ставка – 10,00 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 35%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно СЕК.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1 - Форд Карго, М4014АК	415,00
2	Автовишка 2 - ГАЗ 66, М2154Вн	415,00
3	Автобазер 1 - Катерпилар 428Е, М05545	465,00
4	Автобазер 2 - Катерпилар 428Е, М04886	465,00
5	Автокран МАН, М6947АТ	570,00
6	Товарен автомобил 1 - Фолксваген LT, М0802ВА	3,20 лв./км
7	Товарен автомобил 2 - Форд Транзит, М5125АК	3,20 лв./км

Договарянето приключи в 13:50 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение: Количествено-стойностна сметка.

За комисията:

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1.

Анна Икономова

2

Марияна Стойчева

3

Грета Стоева

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

4.

Иванина Иванова

5.

Теодора Георгиева

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

За участника СТЕНЛИ-03 ЕООД: Стефан Костов

Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - ОЦ Мездра и ОЦ Бяла Слатина (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № РРС 20-062)

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително-монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (пв. без ДДС)	Обща стойност (пв. без ДДС)	Ед. Цена (пв. без ДДС)	Обща стойност (пв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦП) с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЕРМ Запад ЕАД или до депо	бр.	20	272.37	5 447.40	270.90	5 418.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МРНН	бр.	15	38.91	583.65	38.70	580.50
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	бр.	20	3.89	77.80	3.87	77.40
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сч, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	км	10	648.50	6 485.00	645.00	6 450.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	км	1	907.90	907.90	903.00	903.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	150	11.67	1 750.50	11.61	1 741.50
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	50	12.97	648.50	12.90	645.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	10	3.89	38.90	3.87	38.70
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	бр.	10	51.88	518.80	51.60	516.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	бр.	2	64.85	129.70	64.60	129.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби.						
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	м	100	5.19	519.00	5.16	516.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЕРМ Запад ЕАД.						
12	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	103.76	207.52	103.20	206.40
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	300	7.78	2 334.00	7.74	2 322.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	50	9.08	454.00	9.03	451.50
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	1	12.97	12.97	12.90	12.90
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	200	155.64	31 128.00	154.80	30 960.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Изправяне на стълб.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Боядисване със сребърен феролит.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	80	337.22	26 977.60	335.40	26 832.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите.						
	3. Изправяне и отвисане на стълб с автокран.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	50	389.10	19 455.00	387.00	19 350.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите.						
	3. Изправяне и отвисане на стълб с автокран.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
19	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	10	463.95	4 539.50	451.50	4 515.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите.						
	3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	5	583.65	2 918.25	580.50	2 902.50
	1. Направа на изкоп.						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите.						
	3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	150	5.19	778.50	5.16	774.00
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	2	1 037.60	2 075.20	1 032.00	2 064.00
23	Направа на заземление	бр.	870	38.91	33 851.70	38.70	33 669.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол.						
	2.Свързване на шината със заземителен болт /или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2 (свързване към стълба и таблото).						
	3. Боядисване на шината с черна боя.						
	4. Възстановяване на настилка около заземителния кол.						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	870	18.16	15 799.20	18.06	15 712.20
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	10	181.58	1 815.80	180.60	1 806.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб.						
	2. Отвесяване и фиксиране на стълба с автокран.						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	5	233.46	1 167.30	232.20	1 161.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб.						
	2. Отвесяване и фиксиране на стълба с автокран.						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	80	10.38	830.40	10.32	825.60
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер ОП или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	300	71.34	21 402.00	70.95	21 285.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	200	84.31	16 862.00	83.85	16 770.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновия фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	20	129.70	2 594.00	129.00	2 580.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновия фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	5	181.58	907.90	180.60	903.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	100	90.79	9 079.00	90.30	9 030.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запущване отвора му със светлоустойчив силикон.						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клечи за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРНН и към прекъсвач в ел.табло.						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	425	103.76	44 098.00	103.20	43 860.00

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32мм. (2 м за ел.табло) със запущване отвора му със светлоустойчив силикон. 2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МРНН и към прекъсвач в ел.табло. 3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
34	Изтегляне на ВКЛ 2х16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	1200	64.85	77 820.00	64.50	77 400.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25мм. (2 м за ел.табло) със запущване отвора му със светлоустойчив силикон. 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение). 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение). 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка. 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло. 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти). 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЕРМ Запад ЕАД. 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници).						
35	Изтегляне на ВКЛ 4х16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	400	84.31	33 724.00	83.85	33 540.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32 мм. (2 м за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон. 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение). 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение). 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка. 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло. 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти). 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЕРМ Запад ЕАД. 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници).						
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3х35+54,6 до 3х150+95 мм ² за междустълбие	бр.	200	116.73	23 346.00	116.10	23 220.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ. 2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ. 3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МРНН с доставка на клеми.						
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4х25 мм ² за междустълбие	бр.	150	64.85	9 727.50	64.50	9 675.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухो за опъвач или носеща конзола. 2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие). 3.Изтегляне на ВКЛ 4х25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МРНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми.						
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкол с включено присъединяване	м	30	6.49	194.70	6.46	193.50
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър). 2.Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни.						
39	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120х80 мм	м	50	15.56	778.00	15.48	774.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	1400	7.78	10 892.00	7.74	10 836.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	200	9.08	1 816.00	9.03	1 806.00
42	Опровождаване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	5	19.46	97.30	19.35	96.75
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син).						
43	Опровождаване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	5	38.91	194.55	38.70	193.50
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син).						
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	100	10.38	1 038.00	10.32	1 032.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	50	15.66	778.00	15.48	774.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	10	6.49	64.90	6.45	64.50
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	100	64.85	6 485.00	64.50	6 450.00
	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкол с баластра.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно.						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	5	25.84	129.70	25.80	129.00
	1. Разкътрване на паважните блокчета.						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата.						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Наредждане на паважните блокчета по улица.						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък.						
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1х0,5х0,2 м.	м	5	19.46	97.30	19.35	96.75
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.						
	2. Доставка и монтаж на видим бордюр.						
	3. Фугиране с циментов разтвор.						
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
50	Рязане, разкътрване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	100	37.61	3 761.00	37.41	3 741.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкътрване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Полагане на съществуващите плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
51	Рязане, разкътрване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	100	49.29	4 929.00	49.02	4 902.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкътрване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
52	Рязане и разкътрване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м ²	15	42.80	642.00	42.57	638.55
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкътрване на настилната след рязането.						
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	20	49.29	985.80	49.02	980.40
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	5	207.52	1 037.60	206.40	1 032.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	5	194.55	972.75	193.50	967.50
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо).						
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице.						
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	80	42.80	3 424.00	42.57	3 405.60
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	60	58.37	3 502.20	58.05	3 483.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на земната маса						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	200	7.78	1 556.00	7.74	1 548.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ² .						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	50	3.24	162.00	3.23	161.50
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	100	9.73	973.00	9.68	968.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.						
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	100	11.02	1 102.00	10.97	1 097.00
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.						
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	20	23.35	467.00	23.22	464.40
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм.						
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ø 140 мм	м	30	363.16	10 894.80	361.20	10 836.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни.						
	2. Сондиране под пътя с "къртица".						
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø 140 през сондаж.						
	4. Монтаж и прогонване на тръби.						
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	300	6.49	1 947.00	6.45	1 935.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	150	5.19	778.50	5.16	774.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	150	6.49	973.50	6.45	967.50
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	80	5.19	415.20	5.16	412.80
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
68	Направа на суха разделка на кабел НН/само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	16	28.53	456.48	28.38	454.08
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение.						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки).						
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	5	93.38	466.90	92.88	464.40
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл. 6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	5	129.70	648.50	129.00	645.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	8	45.40	363.20	45.15	361.20
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм.						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон. Бетонът е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0.02 м³ за брой.						
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	20	36.32	726.40	36.12	722.40
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5".						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0.015 м³ за брой.						
73	Миниране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м²	4	10.38	41.52	10.32	41.28
	1. Почистване от ръжда.						
	2. Миниране двукратно.						
	3. Боядисване двукратно.						
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	1	155.64	155.64	154.80	154.80
	1. Направа на изкоп до 0,6м².						
	2. Направа на кофраж до 0,2м².						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м².						
	5. Декофриране.						
	6. Монтаж на шкафа.						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.						
75	Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацитет 0.6x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	1	311.28	311.28	309.60	309.60
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацитет 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	5	415.04	2 075.20	412.80	2 064.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацитет 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	466.92	933.84	464.40	928.80
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	2	155.64	311.28	154.80	309.60
	1. Демонтаж капаци и рамка.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща.						
	3.Доставка и направа замазка с циментов разтвор.						
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.						
	5.Монтаж на капаци.						
	6. Възстановяване на настилката.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
79	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	5	23.35	116.75	23.22	116.10
80	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	5	9.08	45.40	9.03	45.15
81	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м³	5	58.37	291.85	58.05	290.25
82	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	5	25.94	129.70	25.80	129.00
83	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	5	19.46	97.30	19.35	96.75
84	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	129.70	129.70	129.00	129.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на табло към нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.						
85	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	1	129.70	129.70	129.00	129.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.						
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на табло към нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.						
86	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	12	18.16	217.92	18.06	216.72
87	Свързване на кабел към съоръжение до 4х185 мм² включително	бр.	2	12.97	25.94	12.90	25.80
88	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	50	23.35	1 167.50	23.22	1 161.00
89	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	20	10.38	207.60	10.32	206.40
90	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	5	84.31	421.55	83.85	419.25
	1.Монтаж на прекъсвача.						
	2.Свързване към шини НН.						
91	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3х63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	2	19.46	38.92	19.35	38.70
92	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	5	181.58	907.90	180.60	903.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запущване отвора му със светлостойчив силикон.						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло.						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
93	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	5	201.04	1 005.20	199.95	999.75
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запущване отвора му със светлостойчив силикон.						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло.						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
94	Изтегляне на ВКЛ 2х16 mm² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	168.61	1 686.10	167.70	1 677.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запущване отвора му със светлостойчив силикон.						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем олъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	3.Доставка и монтаж на регулируем олъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка.						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло.						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЕРМ Запад ЕАД.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-509/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
95	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници). Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	5	188.07	940.35	187.05	935.25
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел. табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон.						
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка.						
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел. табло.						
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЕРМ Запад ЕАД.						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници).						
96	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	8	233.46	1 867.68	232.20	1 857.60
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ.						
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ.						
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми.						
97	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	175.10	1 751.00	174.15	1 741.50
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола.						
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие).						
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми.						
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					479 769.59		477 174.83
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					47 976.96		47 717.48
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					527 746.55		524 892.31

Комисия:

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1.

Анна Икономова

Марияна Стойчева

Грега Стоева

4.

Ивандина Иванова

Тевдора Георгиева

Представител на участника СТЕНЛИ 03 ЕООД:

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне със „СТЕНЛИ-03“ ЕООД във връзка с ценовото му предложение за **Обособена позиция № 3: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Видин (отговаряща на обособена позиция № 4 от процедура с реф. № PPC 20-062)**

Днес, **09.08.2023 г.**, в изпълнение на Заповед № ERMZ-ORD-7320/21.07.2023г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 23-031** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца и Видин“ – по сключено рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
2. Марияна Стойчева – Експерт търговия, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
3. Грета Стоева – Юриконсулт на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
4. Иванина Иванова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
5. Теодора Георгиева - Ръководител на район/оперативен център/заместник, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД,

проведе договаряне с участника „СТЕНЛИ-03“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 3** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „СТЕНЛИ-03“ ЕООД в договарянето взе участие: **Стефан Костов – управител на „СТЕНЛИ-03“ ЕООД.**

Договарянето започна в **13:50** часа.

I. Относно ценовото предложение и единичните цени в приложената към него количествено – стойностна сметка (КСС):

Комисията уведоми представителя на участника, че след като се е запознала обстойно със съдържанието на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и с представеното с офертата предложение за изменение на базисните цени от подписаното рамково споразумение № 20-510/11.12.2020 г. за регион „Видин“, в обхвата на което попада **обособена позиция № 3**, въз основа на което се провежда настоящият вътрешен конкурентен избор, и приложените към него документи, е установила следното:

- Предложената първоначална обща стойност за изпълнение на поръчката е в размер на **529 399.86 лв. без ДДС**;

- Единичните цени за изпълнение на посочените в количествено- стойностната сметка (КСС) към първоначалното ценово предложение дейности **НЕ** съответстват на тези от сключеното рамково споразумение № 20-509/11.12.2020 г. и Допълнителното споразумение, тъй като същите са завишени с 29.7 %, което не съответства на инфлационния индекс за периода, посочен в § 1 от Допълнителното споразумение, с което се променя чл. 6, ал. 4 от сключеното рамково споразумение. Отделно от това, при извършената от комисията проверка на КСС е установено, че участникът е допуснал аритметични грешки, които са отстранени от комисията по реда на т. 5 от ценовото му предложение. Преизчислената от комисията първоначална обща стойност, по предложените от участника единични цени, се променя на **529 405.64 лв. без ДДС.**

Комисията уведоми представителя на участника, че по същество приема мотивите за увеличение на единичните цени, тъй като от една страна се е позовал на действителната конкретна промяна на икономическите и пазарни ценообразователни фактори, влияещи на формирането на единичните цени за извършване на строително-монтажните работи, а от друга се е възползвал от предоставената му, съгласно условията на сключеното рамково споразумение, респективно Допълнителното споразумение към него, възможност да поиска завишение на същите, но **НЯМА** основание увеличението да е в размер на 29.7%, тъй като този процент не съответства на инфлационния индекс за посочения период в чл. 6, ал. 4 от Допълнителното споразумение към рамково споразумение № 20-510/11.12.2020 г. за регион „Видин“, в обхвата на което попада **обособена позиция № 3**, а именно декември 2020 – юни 2023 г.

Комисията разясни на участника, че посоченият процент от 29,7% инфлация в т. 4 от Допълнителното споразумение от една страна е за периода декември 2020 г. - април 2023 г., а от друга е просто

PPC 23-031 (ОП 3)

СТЕНЛИ-03 ЕООД

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

1/3

индикация от страна на възложителя за наличие на висок процент инфлация, с което да обоснове предоставената на участниците възможност да поискат увеличение на цените по рамковите споразумения, но за посочения в § 1 от Допълнителното споразумение период, който е определен от датата на сключването на рамковите споразумения (декември 2020 г.) до датата на изпращане на поканата за участие във вътрешния конкурентен избор (юни 2023 г. за настоящия вътрешен конкурентен избор). Съгласно направената от комисията справка в публично достъпната информация, публикувана от Националния статистически институт за периода, относим към настоящия вътрешен конкурентен избор, декември 2020 г. – юни 2023 г., индексът на инфлация е 29 % т.е това е максималният процент завишение на единичните цени, посочени в съответното рамково споразумение, който комисията може да приеме, за да бъде изпълнено условието на § 1 от сключеното Допълнително споразумение, съгласно който чл. 6, ал. 4 от рамковото споразумение придобива следната редакция:

„14/ Ако при провеждането на вътрешен конкурентен избор за сключване на договор, поради промяна на икономическите и пазарните условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 от настоящото споразумение, то той следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат и може да договорят размер на завишение на единичните цени, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори (т.е. завишението, което се договаря, може да е до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но с не повече от официалния индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ за периода от датата на сключване на Рамковото споразумение до датата на изпращане на поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, спрямо базисните единични цени от Приложение № 1 на настоящото споразумение. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ немотивирано и/или недоказуемо предлага завишаване на единичните цени спрямо базисните от Приложение № 1 от настоящото споразумение, поради което не може да се постигне договореност между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не го допусне до класиране при провеждане на вътрешен конкурентен избор, и/или да прекрати вътрешния конкурентен избор за сключване на конкретен договор, както и да прекрати настоящото споразумение по реда на чл. 53 по-долу.“

Отделно от това позоваването от страна на участника на чл.117а от ЗОП и приетата с постановление на Министерски съвет Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка, в резултат на инфлация, относима и към рамкови споразумения, в настоящия случай е неприложима, тъй като действащи са клаузите на сключеното рамково споразумение и Допълнителното споразумение към него.

Представителят на участника изрази съгласие с направените от комисията констатации и разяснения и заяви, че предвид изложеното по-горе предложените от него единични цени от първоначалното ценово предложение следва да бъдат променени, като всяка единична цена за изпълнение на посочена в КСС дейност да бъде формирана от съответната единична цена от сключеното рамково споразумение, но увеличена с обявения от НСИ инфлационен индекс от 29 % за периода, относим към настоящия вътрешен конкурентен избор, а именно декември 2020 г. – юни 2023 г., в съответствие с § 1 от Допълнителното споразумение. Единичните цени да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

В резултат на изменението на единичните цени от КСС към първоначалното ценово предложение на участника, общата стойност за изпълнение на поръчката се променя на **526 543.31** лева без ДДС.

Комисията като отчете обстоятелството, че в последните месеци е налице дефлация, покани представителя на участника да преразгледа коригираните от него единични цени и по възможност да предложи по-добри.

Представителят на участника прие предложението на комисията и коригира ценовото си предложение. Договорената цена е в размер на **487 051.95** лева без ДДС. Постигнатите договорености са отразени в приложената към настоящия протокол количествено стойностна сметка.

Представителят на участника потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 10,00 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 35%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно СЕК.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:


№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1 - Мерцедес 814 RUTHMANN T145, CO4819BC	415,00
2	Автовишка 2 - Мерцедес 1317Д, CO8407BT	415,00
3	Автобагер 1 - Колесен багер DITCH WITCH RT80, M05437	465,00
4	Автобагер 2 - DITCH WITCH, M03009A	465,00
5	Автокран - ППМ ЗФАКТ2, M1676BA	570,00
6	Товарен автомобил 1 - Ситроен Джъмпер, M9561BH	3,20 лв./км
7	Товарен автомобил 2 - Форд Транзит, M5377BX	3,20 лв./км


Договарянето приключи в **14:15** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение: Количествено-стойностна сметка.


За комисията:


1.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Анна Икономова

2.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Марияна Стойчева

3.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Грета Стоева

4.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Иванина Иванова

5.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Теодора Георгиева

За участника СТЕНЛИ-03 ЕООД: Стефан Костов  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Обособена позиция № 3: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Видин“ (отговаряща на обособена позиция № 4 от процедура с реф. № PPC 20-062)

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ап. 4 от сключеното Допълнително споразумение към PC № 20-510/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЕРМ Запад ЕАД или до депо	бр.	60	272.37	16 342.20	250.00	15 000.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МРНН	бр.	20	38.91	778.20	35.00	700.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	бр.	46	3.89	178.94	3.00	138.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сч, до 95 mm² и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	км	6	648.50	3 891.00	595.00	3 570.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm² и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	км	1	907.90	907.90	880.00	880.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1000	11.67	11 670.00	10.00	10 000.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	100	12.97	1 297.00	11.00	1 100.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	30	3.89	116.70	3.60	108.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	бр.	30	51.88	1 556.40	45.00	1 350.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКУ/ и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	бр.	2	64.85	129.70	60.00	120.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби.						
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЕРМ Запад ЕАД	м	210	5.19	1 089.90	1.00	210.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЕРМ Запад ЕАД.						
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	103.76	207.52	100.00	200.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	63	7.78	490.14	6.50	409.50
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	10	9.08	90.80	8.00	80.00
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	3	12.97	38.91	11.50	34.50
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	80	155.64	12 451.20	150.00	12 000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Изправяне на стълб.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Боядисване със сребърен феролит.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	130	337.22	43 838.60	325.00	42 250.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите.						
	3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	90	389.10	35 019.00	360.00	32 400.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите.						
	3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	50	453.95	22 697.50	415.00	20 750.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите.						

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-510/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /CMP/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	25	583.65	14 591.25	500.00	12 500.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите.						
	3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/.						
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	15	5.19	77.85	4.80	72.00
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превъртки и окачване към изолатори	км	1	1 037.60	1 037.60	960.00	960.00
23	Направа на заземление	бр.	806	38.91	31 361.46	35.00	28 210.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол.						
	2. Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ² (свързване към стълба и таблото).						
	3. Боядисване на шината с черна боя.						
	4. Възстановяване на настилка около заземителния кол.						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	806	18.16	14 636.96	17.25	13 903.50
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	4	181.58	726.32	160.00	640.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб.						
	2. Отवेशиране и фиксиране на стълба с автокран.						
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	2	233.46	466.92	220.00	440.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб.						
	2. Отवेशиране и фиксиране на стълба с автокран.						
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	168	10.38	1 743.84	10.00	1 680.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	126	71.34	8 988.84	60.00	7 560.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	168	84.31	14 164.08	75.00	12 600.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновия фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	42	129.70	5 447.40	125.00	5 250.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновия фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	15	181.58	2 723.70	180.00	2 709.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	63	90.79	5 719.77	87.00	5 481.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шланх Ø 25 мм. (2 м за ел.табло) със запущване отвора му със светлоустойчив силикон.						
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло.						
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	231	103.76	23 968.56	99.00	22 869.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шланх Ø 32 мм. (2 м за ел.табло) със запущване отвора му със светлоустойчив силикон.						
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-510/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /CMP/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7	8
34	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).	бр.	1050	64.85	68 092.50	61.00	64 050.00
	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат						
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлостойчив силикон.						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка.						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло.						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЕРМ Запад ЕАД.						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници).						
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	126	84.31	10 623.06	75.00	9 450.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлостойчив силикон.						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка.						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло.						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЕРМ Запад ЕАД.						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници).						
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	160	116.73	18 676.80	110.00	17 600.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ.						
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ.						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми.						
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	150	64.85	9 727.50	60.00	9 000.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухो за опъвач или носеща конзола.						
	2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие).						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми.						
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкол с вилочено присъединяване	м	252	6.49	1 635.48	5.50	1 386.00
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър).						
	2.Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни.						
39	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 мм	м	74	15.56	1 151.44	14.60	1 073.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2100	7.78	16 338.00	7.00	14 700.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	252	9.08	2 288.16	9.00	2 268.00
42	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	34	19.46	661.64	18.00	612.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син).						
43	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	13	38.91	505.83	35.00	455.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син).						
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1050	10.38	10 899.00	9.50	9 975.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	126	15.56	1 960.56	14.50	1 827.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	25	6.49	162.25	6.00	150.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	38	64.85	2 464.30	63.00	2 014.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкол с баластра.						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-510/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (пв. без ДДС)	Обща стойност (пв. без ДДС)	Ед. Цена (пв. без ДДС)	Обща стойност (пв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със стария асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменено брашно						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	4	25.94	103.76	20.00	80.00
	1. Разкътрване на паважните блокчета.						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата.						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Нарездане на паважните блокчета по улица.						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък.						
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	4	19.46	77.84	15.00	60.00
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.						
	2. Доставка и монтаж на видим бордюор.						
	3. Фугиране с циментов разтвор.						
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
50	Рязане, разкътрване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	150	37.61	5 641.50	35.00	5 250.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкътрване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Полагане на съществуващите плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
51	Рязане, разкътрване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	120	49.29	5 914.80	44.00	5 280.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкътрване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
52	Рязане и разкътрване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м ²	13	42.80	556.40	39.00	507.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкътрване на настилка след рязането.						
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	15	49.29	739.35	39.00	585.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	2	207.52	415.04	180.00	360.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	3	194.55	583.65	150.00	450.00
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице.						
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	136	42.80	5 820.80	36.00	4 896.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	42	58.37	2 451.54	51.00	2 142.00
	1. Направа на изкоп.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

СТЕНЛИ ОЗ ЕООД - ОП 3

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-510/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	2.Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
58	Доставка и полагане на пясък с напрана подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	210	7.78	1 633.80	6.50	1 365.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ²						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	4	3.24	12.96	3.00	12.00
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	84	9.73	817.32	9.00	756.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксирание на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.						
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	32	11.02	352.64	10.00	320.00
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксирание на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.						
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	6	23.35	140.10	22.00	132.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксирание на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм						
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø 140 мм	м	6	363.16	2 178.96	330.00	1 980.00
	1. Напрана на сондажен шурф от двете страни.						
	2. Сондиране под пътя с "къртица".						
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж.						
	4. Монтаж и прогонване на тръби.						
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	105	6.49	681.45	6.00	630.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.						
	2. Напрана и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	80	5.19	415.20	5.00	400.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Напрана и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	130	6.49	843.70	6.00	780.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .						
	5. Напрана и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	105	5.19	544.95	5.00	525.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² .						
	5. Напрана и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
68	Напрана на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	21	28.53	599.13	28.00	588.00
	1. Напрана на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение.						
	4. Напрана и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки).						
69	Напрана на кабелна муфа НН до 185 мм ² със напрана на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН.	бр	4	93.38	373.52	92.88	371.52
	1. Напрана на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .						
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	6	128.70	778.20	129.00	774.00
71	Монтаж на метална изпазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	13	45.40	590.20	42.00	546.00

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-510/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм.						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлостойчив силикон. Бетонът е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м³ за брой						
72	Монтаж на метална изпазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	20	36.32	726.40	33.00	660.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлостойчив силикон. Бетонът е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м³ за брой.						
73	Миниране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м²	6	10.38	62.28	10.32	61.92
	1. Почистване от ръжда.						
	2. Миниране двукратно.						
	3. Боядисване двукратно.						
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	2	155.64	311.28	154.80	309.60
	1. Направа на изкоп до 0,6м³						
	2. Направа на кофраж до 0,2м²						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м³						
	5. Декофриране.						
	6. Монтаж на шкафа.						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.						
75	Изкопаване и иззичдане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винеловата рамка с капацити 0,6x0,9 м. със зариване и трамбоване	бр	1	311.28	311.28	299.00	299.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
76	Изкопаване и иззичдане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винеловата рамка с капацити 1,2x0,9 м. със зариване и трамбоване	бр	4	415.04	1 660.16	399.00	1 595.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
77	Изкопаване и иззичдане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винеловата рамка с капацити 1,8x0,9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	466.92	933.84	459.00	918.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
78	Надзичдане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	2	155.64	311.28	151.00	302.00
	1. Демонтаж капацити и рамка.						
	2. Надзичдане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща.						
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор.						
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.						
	5. Монтаж на капацити.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към PC № 20-510/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /CMP/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	6. Възстановяване на настилната.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	518.80	518.80	1.00	1.00
80	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	4	23.35	93.40	18.00	72.00
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	13	8.08	118.04	8.00	104.00
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м³	16	58.37	933.92	54.00	864.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	25.94	311.28	26.00	300.00
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	19.46	233.52	17.63	211.56
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	129.70	129.70	129.00	129.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на табло до нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	1	129.70	129.70	129.00	129.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.						
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на табло до нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.						
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително болдисването му с черна боя.	м	30	18.16	544.80	18.00	540.00
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм² включително	бр.	6	12.97	77.82	12.00	72.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	130	23.35	3 035.50	21.00	2 730.00
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	50	10.38	519.00	10.00	500.00
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	6	84.31	505.86	83.00	498.00
	1.Монтаж на прекъсвача.						
	2.Свързване към шини НН.						
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3х63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	2	19.46	38.92	18.00	36.00
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	4	181.58	726.32	179.00	716.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шланг Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запущване отвора му със светлостойчив силикон.						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло.						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	15	201.04	3 015.60	190.00	2 850.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шланг Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запущване отвора му със светлостойчив силикон.						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло.						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	20	168.61	3 372.20	162.77	3 255.40
	1.Доставка и монтаж на гофриран шланг Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запущване отвора му със светлостойчив силикон.						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение).						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка.						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншонни 16/6 (16/10 или 16/16) мм² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло.						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти).						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЕРМ Запад ЕАД.						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изплънител или от демонтираните проводници).						
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	8	188.07	1 504.56	174.50	1 396.00

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение		Постигнати договорености в съответствие с чл.6, ал. 4 от сключеното Допълнително споразумение към РС № 20-510/11.12.2020 г.	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчиве силикон. 2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение). 3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение). 4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка. 5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло. 6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5- комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти). 7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЕРМ Запад ЕАД. 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници).						
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3х35+54,6 до 3х95+70 mm² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	15	233.46	3 501.90	210.00	3 150.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ. 2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ. 3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми.						
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4х25 mm² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	175.10	1 751.00	155.00	1 550.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола. 2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие). 3.Изтегляне на ВКЛ 4х25 mm² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми.						
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					481 277.85		442 774.50
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					48 127.79		44 277.45
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					529 405.64		487 051.95

Комисия:

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1. Анна Икономова

2. Марияна Стойчева

3. Тренда Стоева

4. Иваница Иванова

5. Теодора Георгиева

Представител на участника СТЕНЛИ 03 ЕООД:

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОТОКОЛ

от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № ERMZ-ORD-7320/21.07.2023 г. за разглеждане на подадените оферти, провеждане на договаряне, оценка на офертите и класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 23-031 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца и Видин“

На 14.08.2023 г. в 09:00 часа, комисия в състав: Анна Икономова, Марияна Стойчева, Грета Стоева, Владислав Видинов и Теодора Георгиева, се събра, за да обсъди постигнатите резултати от проведеното на 09.08.2023 г. договаряне. В работата на комисията се завърна основният член Владислав Видинов, който бе запознат с действията на комисията по време на отсъствието му.

Въз основа на проведените преговори с единствения участник „Стенли - 03“ ЕООД е постигнат следният финансов резултат:

1. За изпълнение на Обособена позиция № 1 - 482 899.65 лв. без ДДС;
2. За изпълнение на Обособена позиция № 2 - 524 892.31 лв. без ДДС;
3. За изпълнение на Обособена позиция № 3 - 487 051.95 лв. без ДДС.






Предвид обстоятелството, че участникът на проведените преговори заяви, че посочените по-горе стойности са окончателни и не подлежат на обсъждане, то комисията реши да не провежда втори кръг преговори.

Отделно от това и предвид факта, че за всяка обособена позиция има само по едно ценово предложение, то чл. 72, ал. 1 от ЗОП не е приложим за нито една обособена позиция, тъй като е невъзможно формиране на средна стойност на предложенията на останалите участници, което е основна материална-предпоставка за приложимостта на чл. 72, ал. 1 от ЗОП и която в случая липсва.

Предвид изложеното, комисията реши да продължи работа си с изготвяне, подписване и предаване на доклада на възложителя с резултатите от извършената работа.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и е подписан от членовете на оценителната комисия, без особени мнения, както следва:

Комисия:

1.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679	2.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679	3.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679
4.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679	5.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679	
Анна Икономова	Марияна Стойчева	Грета Стоева
Владислав Видинов	Теодора Георгиева	