

ПРОТОКОЛ
от
проведено договаряне на техническото предложение
с участника „БОМБОВ КОНСУЛТ“ ЕООД

за Обособена позиция 1: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – регион „Плевен“

Днес, 04.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4504/14.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4504 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-047 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Перник, Кюстендил, Благоевград“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника „БОМБОВ КОНСУЛТ“ ЕООД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Старши експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – Експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Стефан Кънев – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Тони Николова – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юрисконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „БОМБОВ КОНСУЛТ“ ЕООД в договарянето взе участие инж. Мирослав Йорданов – Управител.

Договарянето започна в 09:00 часа.

Комисията уведоми участника, че съгласно Раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга, като за всеки следващ кръг на договаряне, участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждането на договаряне. Постигнатите договорености са отразени в настоящия протокол.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника. Участникът потвърди първоначално предложените от него в техническото предложение срокове, които остават следните:

1. Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – до **8 работни дни** след предоставяне на проектна документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от посочено от него лице.

2. Срок за изготвяне на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до **10 работни дни** след уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строително-монтажните работи за завършване на обекта.

3. Срок за изготвяне на окончателен доклад – до **7 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


4. Срок за изготвяне на технически паспорт до **8 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5. Срок за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура - до **5 работни дни** след получаване на последния от всички задължителни, необходими за съставянето му и приложими за съответния обект документи съгласно Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително влязло в сила Разрешение за строеж за съответният обект.

Комисията подписа настоящия протокол в 09:20 часа.


Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра – един за комисията и един за участника.

За комисията:


Председател: 
Александър Тучев

Членове:


1. 
Марияна Стойчева

2. 
Стефан Кънев

3. 
Тони Николова

4. 
Цветина Димитрова

За участника:

Представител на „БОМБОВ КОНСУЛТ“ ЕООД: 
/инж. Мирослав Йорданов/

ПРОТОКОЛ
от
проведено договаряне на техническото предложение
с участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД

за Обособена позиция 2: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – регион „Враца – Ловеч“

Днес, 04.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4504/14.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4504 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-047 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Перник, Кюстендил, Благоевград“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Старши експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – Експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Стефан Кънев – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Тони Николова – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД в договарянето взе участие Атанас Харизанов – Упълномощен представител.

Договарянето започна в 09:25 часа.

Комисията уведоми участника, че съгласно Раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга, като за всеки следващ кръг на договаряне, участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждането на договаряне. Постигнатите договорености са отразени в настоящия протокол.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника. Участникът потвърди първоначално предложените от него в техническото предложение срокове, които остават следните:


1. Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – до **5 работни дни** след предоставяне на проектна документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от посочено от него лице.

2. Срок за изготвяне на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до **20 работни дни** след уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строително-монтажните работи за завършване на обекта.

3. Срок за изготвяне на окончателен доклад – до **5 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Срок за изготвяне на технически паспорт до **5 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Процедура на договаряне с обявление, реф № PPS 15-047 - „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД

 Атанас Георгиев 1/2
ХАМЗЯВ

5. Срок за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура - до **5 работни дни** след получаване на последния от всички задължителни, необходими за съставянето му и приложими за съответния обект документи съгласно Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително влязло в сила Разрешение за строеж за съответният обект.


Комисията подписа настоящия протокол в 09:35 часа.

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра – един за комисията и един за участника.

Приложение: Оригинално пълномощно, издадено от Димитър Христов Попов – Изпълнителен директор на СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД.

За комисията:

Председател:



Александър Тучев

Членове:

1.


Марияна Стойчева


2.


Стефан Кънев

3.



Тони Николова

4.


Цветина Димитрова

За участника:

Представител на „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД:


/Атанас Харизанов/

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне на техническо предложение

с участника „Г И Д - Г КОНСУЛТ“ ЕООД

за Обособена позиция 2: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – регион „Враца – Ловеч“

Днес, 04.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4504/14.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4504 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-047 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Перник, Кюстендил, Благоевград“, се събра, за провеждане на договаряне на техническото предложение на участника „Г И Д - Г КОНСУЛТ“ ЕООД, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Старши експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – Експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Стефан Кънев – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Тони Николова – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юрисконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Комисията установи, че в указания с писмо изх. № СВ – ДОС – 5601/02.11.2015 г. ден 04.11.2015 г. и час – 09:40 не се яви представител на участника „Г И Д - Г КОНСУЛТ“ ЕООД, но в деловодството на Възложителя е постъпил запечатан плик с вх. № CD-DOC-10924/03.11.2015 г.

Комисията отвори постъпилите от участника „Г И Д - Г КОНСУЛТ“ ЕООД плик и трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в него.


Комисията констатира, че участникът „Г И Д - Г КОНСУЛТ“ ЕООД е потвърдил условията от първоначално представеното техническо предложение и сроковете остават непроменени, и са както следва:

1. Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – до **2 работни дни** след предоставяне на проектна документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от посочено от него лице.

2. Срок за изготвяне на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до **2 работни дни** след уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строително-монтажните работи за завършване на обекта.

3. Срок за изготвяне на окончателен доклад – до **2 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Срок за изготвяне на технически паспорт до **2 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.



5. Срок за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура - до **2 работни дни** след получаване на последния от всички задължителни, необходими за съставянето му и приложими за съответния обект документи съгласно Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително влязло в сила Разрешение за строеж за съответният обект.

Комисията подписа настоящия протокол в 09:50 часа.


Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр.

Приложения:

1. Писмо изх. № СВ – ДОС – 5601/02.11.2015 г.;
2. Потвърждение с вх. № CD-DOC-10924/03.11.2015 г.

За комисията:

Председател:



Александър Тучев

Членове:


1.


Марияна Стойчева

2.


Стефан Кънев

3.


Тони Николова

4.


Цветина Димитрова

ПРОТОКОЛ
от
проведено договаряне на техническото предложение
с участника ОБЕДИНЕНИЕ „СТРОЛ-ТРИ ЕС“

за Обособена позиция 2: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – регион „Враца – Ловеч“

Днес, 04.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4504/14.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4504 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-047 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Перник, Кюстендил, Благоевград“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника ОБЕДИНЕНИЕ „СТРОЛ-ТРИ ЕС“ от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Старши експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – Експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Стефан Кънев – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Тони Николова – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника ОБЕДИНЕНИЕ „СТРОЛ-ТРИ ЕС“ в договарянето взеха участие Атанас Стоилов – Представяващ и Стефан Чайков - Упълномощен представител.

Договарянето започна в 10:30 часа.

Комисията уведоми участника, че съгласно Раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга, като за всеки следващ кръг на договаряне, участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждането на договаряне. Постигнатите договорености са отразени в настоящия протокол.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника. Участникът потвърди първоначално предложените от него в техническото предложение срокове, които остават следните:

1. Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – до **5 работни дни** след предоставяне на проектна документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от посочено от него лице.

2. Срок за изготвяне на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до **7 работни дни** след уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строително-монтажните работи за завършване на обекта.

3. Срок за изготвяне на окончателен доклад – до **5 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Срок за изготвяне на технически паспорт до **7 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5. Срок за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура - до **3 работни дни** след получаване на последния от всички задължителни, необходими за съставянето му и приложими за съответния обект документи съгласно Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително влязло в сила Разрешение за строеж за съответният обект.


Комисията подписа настоящия протокол в 10:40 часа.

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра – един за комисията и един за участника.

Приложение: Нотариално заверено пълномощно с рег. № 13519 от 03.11.2015 г. заверено от нотариус Дарина Стойкова с район на действие РС гр. София – рег. № 267 на НК.

За комисията:

Председател:



Александър Тучев

Членове:

1.


Марияна Стойчева

2.


Стефан Кънев

3.


Тони Николова


4.


Цветина Димитрова

За участника:

Представители на ОБЕДИНЕНИЕ „СТРОЛ-ТРИ ЕС“:


/Атанас Стоилов/


/Стефан Чайков/

ПРОТОКОЛ
от
проведено договаряне на техническото предложение
с участника „ПЕШЕВ“ ЕООД

за Обособена позиция 2: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – регион „Враца – Ловеч“

Днес, 04.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4504/14.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4504 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-047 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Перник, Кюстендил, Благоевград“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника „ПЕШЕВ“ ЕООД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Старши експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – Експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Стефан Кънев – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Тони Николова – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „ПЕШЕВ“ ЕООД в договарянето взе участие инж. Свилен Пешев – Управител.

Договарянето започна в 10:10 часа.

Комисията уведоми участника, че съгласно Раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга, като за всеки следващ кръг на договаряне, участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждането на договаряне. Постигнатите договорености са отразени в настоящия протокол.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника. Участникът потвърди първоначално предложените от него в техническото предложение срокове, които остават следните:

1. Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – до **5 работни дни** след предоставяне на проектна документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от посочено от него лице.

2. Срок за изготвяне на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до **20 работни дни** след уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строително-монтажните работи за завършване на обекта.

3. Срок за изготвяне на окончателен доклад – до **5 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Срок за изготвяне на технически паспорт до **7 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


5. Срок за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура - до **5 работни дни** след получаване на последния от всички задължителни, необходими за съставянето му и приложими за съответния обект документи съгласно Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително влязло в сила Разрешение за строеж за съответният обект.

Комисията подписа настоящия протокол в 10:20 часа.

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра – един за комисията и един за участника.

За комисията:

Председател:



Александър Тучев

Членове:

1.


Марияна Стойчева

2.


Стефан Кънев

3.



Тони Николова

4.


Цветина Димитрова

За участника:

Представител на „ПЕШЕВ“ ЕООД:


/инж. Свилен Пешев/

ПРОТОКОЛ
от
проведено договаряне на техническото предложение
с участника „РУТЕКС“ ООД

за Обособена позиция 2: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – регион „Враца – Ловеч“

Днес, 04.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4504/14.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4504 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-047 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Перник, Кюстендил, Благоевград“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника „РУТЕКС“ ООД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Старши експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – Експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Стефан Кънев – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Тони Николова – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юриконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „РУТЕКС“ ООД в договарянето взе участие Илиян Иванов – Прокурист.

Договарянето започна в 10:45 часа.

Комисията уведоми участника, че съгласно Раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга, като за всеки следващ кръг на договаряне, участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждането на договаряне. Постигнатите договорености са отразени в настоящия протокол.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника. Участникът потвърди първоначално предложените от него в техническото предложение срокове, които остават следните:

1. Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – до **5 работни дни** след предоставяне на проектна документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от посочено от него лице.

2. Срок за изготвяне на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до **10 работни дни** след уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строително-монтажните работи за завършване на обекта.

3. Срок за изготвяне на окончателен доклад – до **5 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Срок за изготвяне на технически паспорт до **5 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


5. Срок за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура - до **4 работни дни** след получаване на последния от всички задължителни, необходими за съставянето му и приложими за съответния обект документи съгласно Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително влязло в сила Разрешение за строеж за съответният обект.

Комисията подписа настоящия протокол в 11:00 часа.

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра – един за комисията и един за участника.


За комисията:

Председател:



Александър Тучев

Членове:


1.


Марияна Стойчева


2.


Стефан Кънев

3.



Тони Николова

4.


Цветина Димитрова

За участника:

Представител на „РУТЕКС“ ООД:


/Илиян Иванов/

ПРОТОКОЛ
от
проведено договаряне на техническото предложение
с участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД

за Обособена позиция 4: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“АД – регион „Перник – Кюстендил“

Днес, 04.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4504/14.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4504 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-047 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Перник, Кюстендил, Благоевград“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Старши експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – Експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Стефан Кънев – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Тони Николова – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юристконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД в договарянето взе участие Атанас Харизанов – Упълномощен представител.

Договарянето започна в 11:00 часа.

Комисията уведоми участника, че съгласно Раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга, като за всеки следващ кръг на договаряне, участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждането на договаряне. Постигнатите договорености са отразени в настоящия протокол.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника. Участникът потвърди първоначално предложените от него в техническото предложение срокове, които остават следните:

1. Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – до **5 работни дни** след предоставяне на проектна документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от посочено от него лице.

2. Срок за изготвяне на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до **20 работни дни** след уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строително-монтажните работи за завършване на обекта.

3. Срок за изготвяне на окончателен доклад – до **5 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Срок за изготвяне на технически паспорт до **5 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Атанас Харизанов

5. Срок за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура - до **5 работни дни** след получаване на последния от всички задължителни, необходими за съставянето му и приложими за съответния обект документи съгласно Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително влязло в сила Разрешение за строеж за съответният обект.


Комисията подписа настоящия протокол в 11:10 часа.

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра – един за комисията и един за участника.

Приложение: Оригиналното пълномощно, издадено от Димитър Христов Попов – Изпълнителен директор на СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД.

За комисията:

Председател:



Александър Тучев

Членове:

1.


Марияна Стойчева


2.


Стефан Кънев

3.


Тони Николова

4.


Цветина Димитрова

За участника:

Представител на „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД:


/Атанас Харизанов/

ПРОТОКОЛ
от
проведено договаряне на техническото предложение
с участника „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД

за Обособена позиция 4: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – регион „Перник – Кюстендил“

Днес, 04.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4504/14.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4504 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-047 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Перник, Кюстендил, Благоевград“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Старши експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – Експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Стефан Кънев – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Тони Николова – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юрисконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД в договарянето взе участие инж. Райна Джамбазова – Упълномощен представител.

Договарянето започна в 11:30 часа.

Комисията уведоми участника, че съгласно Раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга, като за всеки следващ кръг на договаряне, участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждането на договаряне. Постигнатите договорености са отразени в настоящия протокол.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника. Участникът потвърди първоначално предложените от него в техническото предложение срокове, които остават следните:

1. Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – до **1 работен ден** след предоставяне на проектна документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от посочено от него лице.

2. Срок за изготвяне на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до **1 работен ден** след уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строително-монтажните работи за завършване на обекта.

3. Срок за изготвяне на окончателен доклад – до **1 работен ден** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Срок за изготвяне на технически паспорт до **2 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5. Срок за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура - до **1 работен ден** след получаване на последния от всички задължителни, необходими за съставянето му и приложими за съответния обект документи съгласно Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително влязло в сила Разрешение за строеж за съответния обект.


Комисията подписа настоящия протокол в 11:40 часа.

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра – един за комисията и един за участника.

Приложение: Нотариално заверено пълномощно с рег. № 13927 от 05.08.2015 г. заверено от нотариус Красимир Бележков с район на действие РС гр. София – рег. № 617 на НК.


За комисията:

Председател:



Александър Тучев

Членове:


1.


Марияна Стойчева


2.


Стефан Кънев

3.



Тони Николова

4.


Цветина Димитрова

За участника:

Представител на „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД:


/Райна Джамбазова/

ПРОТОКОЛ
от
проведено договаряне на техническото предложение
с участника „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД

за Обособена позиция 5: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД” – регион „Благоевград“

Днес, 04.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-4504/14.08.2015 г. и Заповед № CD-ORD-4504 (1)/30.10.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-047 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, геодезическо заснемане и изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД в области Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин, Перник, Кюстендил, Благоевград“, на основание чл. 89, ал. 3 от Закона за обществените поръчки се проведе договаряне на техническото предложение на участника „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Старши експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – Експерт търговия „Услуги за строителството“, Отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Стефан Кънев – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Тони Николова – Инженер РЕЕ/ПРО, Дирекция „Реализация на Инвестициите“ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юрисконсулт в отдел „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД в договарянето взе участие Райна Джамбазова – Упълномощен представител.

Договарянето започна в 11:45 часа.

Комисията уведоми участника, че съгласно Раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга, като за всеки следващ кръг на договаряне, участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждането на договаряне. Постигнатите договорености са отразени в настоящия протокол.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на техническото предложение на участника. Участникът потвърди първоначално предложените от него в техническото предложение срокове, които остават следните:

1. Срок за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – до **1 работен ден** след предоставяне на проектна документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от посочено от него лице.

2. Срок за изготвяне на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – до **1 работен ден** след уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строително-монтажните работи за завършване на обекта.

3. Срок за изготвяне на окончателен доклад – до **1 работен ден** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Срок за изготвяне на технически паспорт до **2 работни дни** след подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5. Срок за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура - до **1 работен ден** след получаване на последния от всички задължителни, необходими за съставянето му и приложими за съответния обект документи съгласно Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително влязло в сила Разрешение за строеж за съответният обект.


Комисията подписа настоящия протокол в 12:00 часа.

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра – един за комисията и един за участника.

Приложение: Нотариално заверено пълномощно с рег. № 13927 от 05.08.2015 г. заверено от нотариус Красимир Бележков с район на действие РС гр. София – рег. № 617 на НК.

За комисията:

Председател:



Александър Тучев

Членове:

1.


Марияна Стойчева

2.


Стефан Кънев

3.


Тони Николова

4.


Цветина Димитрова

За участника:

Представител на „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД:


/Райна Джамбазова/