

Приложение № 3 към Договор №: 20-033/31.01.2020.

Приложение към Техническото предложение

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОКАТА

№	Наименование	Мярка	Количества със срок на доставка и монтаж до 7 (седем) календарни дни, бр.	Количества със срок на доставка и монтаж до 30 (тридесет) календарни дни, бр.
1	2	3	4	5
1	Комплектно метално табло-трансформатор за напрежение до 20 kV, с един трансформатор 100 kVA, обслужван отвън, с достъп отпред и отстрани	бр.	0	1

\*Уточнения относно срока за доставка:

- 1/ Срокът за доставка и монтаж на стоката започва да тече от датата на изпращане на поръчката.
- 2/ В случай, че крайният срок за доставката и монтажа съвпада с празничен или неработен ден, то доставката и монтажа се извършва не по-късно от първия работен ден след изтичането на срока.
- 3/ При поръчки на Възложителя на количества в рамките на потвърдените от Изпълнителя и недоставени в посочените срокове, ще бъдат налагани неустойки, съгласно условията на договора.
- 4/ Възложителят може да поръчва количества по-високи от посочените в колона 5, като това обстоятелство ще бъде посочено текстово в съответната поръчка изпратена към Изпълнителя. С потвърждението на поръчката, Изпълнителят вписва в същата очаквана дата за доставка и монтаж на количествата надвишаващи посочените в колона 5.

Дата 14.11.2019 година

УЧАСТНИК:

на основание чл. 36а,  
ал. 3 от ЗОП

/Представяващи (с регистрционен упълномощено лице)

Име и Фамилия:  
Антон Илиев

000007

000007