

ПРОТОКОЛ

ОТ

проведено договаряне по техническото предложение на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД,
в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, 24.02.2016 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по техническото предложение на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД.

От страна на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД в договарянето взе участие: Радослав Здравков Стоев – упълномощен представител на участника.

Договарянето започна в 09:00 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срокове, които са както следва:

1. Срок за изготвяне на работния проект – до 60 календарни дни, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Срок за съгласуване на работния проект със съответните инстанции - до 44 календарни дни, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Срок за процедиране издаването на разрешение за строеж и предоставянето му на възложителя - до 44 календарни дни, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Представителят на участника обясни на комисията, че така предложените срокове са оптимални и не могат да бъдат намалени, като същият потвърди посочените по-горе срокове.

Комисията и участника се договориха сроковете да останат същите както в първоначалната оферта.

Договарянето приключи в 09:15 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

1.

Анна Икономова

2.

Диана Анчева

3.

Ангел Захов

4.

Нинко Янев

5.

Анелия Апостолова

За участника

Радослав Стоев

(име и фамилия)

(подпис)

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, **Димитър Христов Попов**, ЕГН 6102246641, с л.к. № 640196104, издадена на 27.05.2010 год. от МВР София – Изпълнителен директор на “СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД, БУЛСТАТ 200701882, със седалище и адрес на управление гр.София, община Столична, район Слатина, бул. “Шипченски проход” № 65, ет.4,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Радослав Здравков Стоев, служител в „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД, притежаващ л.к. № 641318651, издадена на 01.11.2010 год. от МВР – София и ЕГН 6909046480, да ме представлява пред „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, във връзка с договаряне на техническо предложение по процедура на договаряне с обявление с предмет: Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, реф. № PPS 15-088.

Действията, които предприема **Радослав Здравков Стоев** при договаряне на техническо предложение с „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, ангажират „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД с постигнатите договорености.

Настоящото пълномощно да послужи пред „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД.

23.02.2016 г.

София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:


Димитър Христов Попов



ПРОТОКОЛ

ОТ

проведено договаряне по техническото предложение на участника „ЕЛ-КОНСУЛТ“ ООД, в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, **24.02.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по техническото предложение на участника „ЕЛ-КОНСУЛТ“ ООД.

От страна на участника „ЕЛ-КОНСУЛТ“ ООД в договарянето взеха участие: Илия Георгиев Митовски - управител и Петър Веселинов Стоянов - управител.

Договарянето започна в **09:20** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срокове, които са както следва:

1. Срок за изготвяне на работния проект – **до 60 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Срок за съгласуване на работния проект със съответните инстанции - **до 45 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Срок за процедиране издаването на разрешение за строеж и предоставянето му на възложителя - **до 45 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

В резултат на състоялото се договаряне, комисията и участника се договориха за следните срокове:

1. Срок за изготвяне на работния проект – **до 55 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Срок за съгласуване на работния проект със съответните инстанции - **до 45 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Срок за процедиране издаването на разрешение за строеж и предоставянето му на възложителя - **до 45 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Договарянето приключи в 09:40 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

1.

Анна Икономова

2.

Диана Анчева

3.

Ангел Захов

4.

Гинко Янев

5.

Анелия Апостолова

За участника 1.

(име и фамилия)

(подпис)

2.

(име и фамилия)

(подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по техническото предложение на участника „ЕЛ-А-ПРОЕКТ“ ЕООД, в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, **24.02.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по техническото предложение на участника „ЕЛ-А-ПРОЕКТ“ ЕООД.

От страна на участника „ЕЛ-А-ПРОЕКТ“ ЕООД в договарянето взе участие: **Адриана Събева - Управител.**

Договарянето започна в **09:40** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срокове, които са както следва:

1. Срок за изготвяне на работния проект – **до 30 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Срок за съгласуване на работния проект със съответните инстанции - **до 45 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Срок за процедуриране издаването на разрешение за строеж и предоставянето му на възложителя - **до 30 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Представителят на участника обясни на комисията, че така предложените срокове са оптимални и не могат да бъдат намалени, като същият потвърди посочените по-горе срокове.

Комисията и участника се договориха сроковете да останат същите както в първоначалната оферта.

Договарянето приключи в **09:55** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:


1.


Анна Икономова

2.


Диана Анчева

3.


Ангел Захов

4.



Нинко Янев


5.


Анелия Апостолова

За участника

Ел-А-Проект: ЕООД


(име и фамилия)


(подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по техническото предложение на участника „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД, в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, **24.02.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по техническото предложение на участника „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД

От страна на участника „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД в договарянето взеха участие: Снежина Иванова Тодорова-Цветкова и Бойко Томов Николов – упълномощени представители.

Договарянето започна в **10:00** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срокове, които са както следва:

1. Срок за изготвяне на работния проект – **до 90 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Срок за съгласуване на работния проект със съответните инстанции - **до 45 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Срок за процедиране издаването на разрешение за строеж и предоставянето му на възложителя - **до 45 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.






В резултат на състоялото се договаряне, комисията и участника се договориха за следните срокове:

1. Срок за изготвяне на работния проект – **до 40 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Срок за съгласуване на работния проект със съответните инстанции - **до 45 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Срок за процедиране издаването на разрешение за строеж и предоставянето му на възложителя - **до 45 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



Договарянето приключи в 10:15 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

1.  _____
Анна Икономова
2.  _____
Диана Анчева
3.  _____
Ангел Захов
4.  _____
Нинко Янев
5.  _____
Анелия Апостолова

За участника „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД:

1. Снежина Стодарова-| |
(име и фамилия) (подпис)
2. Бойко Николов-| |
(име и фамилия) (подпис)



ЕЛ - ТЕСТ®



тел. 02/89 567 00, 02/492 46 50; факс 02/89 567 01, 02/492 46 51;
www.el-test.com; e-mail: office@el-test.com

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният: **КРАСИМИР РОСЕНОВ ХАДЖИЙСКИ**, ЕГН 7601226105, притежаващ лична карта № 641520487, издадена на 16.12.2010г. от МВР-София, с постоянен адрес в гр. София, ж.к. Овча купел, бл. 429, вх. Б, ет. 4, ап. 118,

в качеството си на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност, действащо под фирма „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София ПК 1632, Район Овча Купел, бул. „Президент Линкълн“ № 82В, рег. под ЕИК 130355047 в Търговския регистър, Агенция по вписванията,

относно процедура по ЗОП, открита от Възложителя ЧЕЗ Разпределение България АД, за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV Захарна фабрика от линеен ножов разединител 110 kV на ПС Орион до линеен ножов разединител 110 kV в ПС Боримечка и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, реф. № PPS 15-088“,

по повод подадена по тази процедура оферта от „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД и получена покана за договаряне №СВ-DOC-767/29.01.2016г. от ЧЕЗ Разпределение България АД,
с настоящето

УПЪЛНОМОЩАВАМ

СНЕЖИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА - ЦВЕТКОВА, от гр. София, с ЕГН 5612056250, притежаващ лична карта № 640334313, изд. на 11.06.2010г. от МВР-София, с постоянен адрес в гр. София, ж.к. "Овча купел", ул. "Народно хоро" №60, вх. Б, ет. 1, ап. 12

и

БОЙКО ТОМОВ НИКОЛОВ, от гр. Вършец, с ЕГН 6206153263, притежаващ лична карта № 641051806, изд. на 08.10.2010г. от МВР-Монтана, с постоянен адрес в гр. Вършец, ул. „Васил Левски“ №18,
със следните права:

1. Да представляват „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД, заедно или поотделно, пред законните представители и/или упълномощени лица на ЧЕЗ Разпределение България АД, като от името на „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД имат правото да присъстват на адреса на Възложителя на бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, гр. София и да участват в етапа на отваряне на техническите и ценовите предложени от участниците, и да водят преговори по изпълнение на поръчката.

Упълномощените нямат право да преупълномощават трети лица с предоставените им съгласно настоящето пълномощно права. Валидността на настоящето пълномощно се изчерпва с реализиране правата по него.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Красимир Росенов Хаджийски /подписан в името на.....
.....
/трите имена - собственооръчно/

КРАСИМИР РОСЕНОВ ХАДЖИЙСКИ
Управител на „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД



ПРОТОКОЛ

ОТ

проведено договаряне по техническото предложение на участника "МИГ 23" ЕООД, в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, 24.02.2016 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по техническото предложение на участника "МИГ 23" ЕООД.

От страна на участника "МИГ 23" ЕООД в договарянето взе участие: Божил Темелков Рангелов – упълномощен представител.

Договарянето започна в 10:20 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срокове, които са както следва:

1. Срок за изготвяне на работния проект – до 30 календарни дни, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Срок за съгласуване на работния проект със съответните инстанции - до 43 календарни дни, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Срок за процедуриране издаването на разрешение за строеж и предоставянето му на възложителя - до 30 календарни дни, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Представителят на участника обясни на комисията, че така предложените срокове са оптимални и не могат да бъдат намалени, като същият потвърди посочените по-горе срокове.

Комисията и участника се договориха сроковете да останат същите както в първоначалната оферта.

Договарянето приключи в 10:30 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

1.




Анна Икономова

2.



Диана Анчева

3.




Ангел Захов

4.



Нинко Янев

5.



Анелия Апостолова

За участника "МИГ 23" ЕООД:

Божил Рангелов

(име и фамилия)



(подпис)

ПЪЛНОМОЩНО

ПОДПИСАНИЯТ : Антон Иванов Илиев, ЕГН : 7103186662, л.к. № 641903354 / 01.02.2011 г. изд. от МВР София в качеството си на представляващ и управител на „МИГ 23” ЕООД, със седалище и адрес на управление : гр. София, жк. Света Троица, бл. 339Б, вх. В, с ЕИК : 131490350


УПЪЛНОМОЩАВАМ : Божил Темелков Рангелов, ЕГН : 8510283528, л.к. № 644901564/ 23.10.2013 г. от МВР София с адрес: гр. София, жк. Света Троица, бл. 315Б, вх. В, ет.5, ап.62 със следните права:

1. Да представлява фирма „МИГ 23” ЕООД пред „ЧЕЗ Разпределение България” АД.
2. Да договаря, подписва и получава документи във връзка участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“ПРОЕКТИРАНЕ ПОДМЯНАТА НА МАСЛОНАПЪЛНЕНА КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ 110 KV „ЗАХАРНА ФАБРИКА” ОТ ЛИНЕЕН НОЖОВ РАЗЕДИНИТЕЛ 110 KV НА ПС „ОРИОН” ДО ЛИНЕЕН НОЖОВ РАЗЕДИНИТЕЛ 110 KV В ПС „БОРИМЕЧКА” И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ 110 KV В ДВЕТЕ ПОДСТАНЦИИ”
РЕФ. № PPS 15 – 088

23.02.2016г.
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ :



Управител на „МИГ 23” ЕООД

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по техническото предложение на участника ДЗЗД „ПРОЕКТИ БЪЛГАРИЯ“, в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, **24.02.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по техническото предложение на участника „ДЗЗД „ПРОЕКТИ БЪЛГАРИЯ“.

От страна на участника ДЗЗД „ПРОЕКТИ БЪЛГАРИЯ“ в договарянето взе участие: Милан Йовчев Миланов - управител.

Договарянето започна в **10:40** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срокове, които са както следва:

1. Срок за изготвяне на работния проект – **до 70 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Срок за съгласуване на работния проект със съответните инстанции - **до 44 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Срок за процедуриране издаването на разрешение за строеж и предоставянето му на възложителя - **до 44 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

В резултат на състоялото се договаряне, комисията и участника се договориха за следните срокове:

1. Срок за изготвяне на работния проект – **до 55 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Срок за съгласуване на работния проект със съответните инстанции - **до 40 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Срок за процедуриране издаването на разрешение за строеж и предоставянето му на възложителя - **до 40 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Договарянето приключи в 10:50 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

1.


Анна Икономова

2.


Диана Анчева

3.


Ангел Захов


4.


Нинко Янев

5.


Анелия Апостолова

За участника „ДЗД „ПРОЕКТИ БЪЛГАРИЯ“:


Иван Иванов - 1
(име и фамилия) (подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по техническото предложение на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, **24.02.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

се събра за провеждане на договаряне по техническото предложение на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД.

Комисията установи, че в указания с писмо изх. № СВ – ДОС – 1288/19.02.2016 г. ден **24.02.2016 г.** и час – **11:00 часа** не се яви представител на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, но в деловодството на Възложителя е постъпил запечатан плик с вх. № CD-DOC-1910/23.02.2016 г. съдържащ писмено потвърждение от страна на участника на условията от първоначално представеното техническо предложение, поради което и предложените от участника срокове остават непроменени и са както следва:

1. Срок за изготвяне на работния проект – **до 60 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Срок за съгласуване на работния проект със съответните инстанции - **до 45 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Срок за процедуриране издаването на разрешение за строеж и предоставянето му на възложителя - **до 45 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Комисията подписа настоящия протокол в **10:30** часа.

Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр.

Приложения:

1. Писмо изх. № СВ – ДОС – 1288/19.02.2016 г.
2. Потвърждение, поставено в плик с вх. № CD-DOC-1910/23.02.2016 г.

За комисията:

1.

Анна Икономова

2.

Диана Анчева

3.


Ангел Захов

4.

Нинко Янев

5.

Анелия Апостолова



СБ - Дос - 1288

19.02.2016

ДО

„МЕГА ЕЛ“ ЕООД,

гр. София, в. Казичане 1532, ул. „Серафим Стоев“ № 8,

тел. 02/9750505, факс: 02/9751010,

e-mail: office@megael.com , megael@megael.com

ПОКАНА

за участие в договаряне на техническо предложение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура на договаряне с обявление с предмет „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, реф. № PPS 15-088, комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Ви кани на договаряне по представеното от Вас техническо предложение на 24.02.2016 г. от 11:00 часа на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Лица, които могат да участват в договарянето са представляващи по закон участника или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно за провеждане на преговорите по тази процедура. Представителите, които ще участват в договарянето трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.

Договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг участниците се уведомяват писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Направените предложения, постигнатите договорености или непостигането на договореност с всеки участник, се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и участника или неговият/те упълномощен/и представител/и в договарянето.

При непостигане на договореност между участник и комисията, комисията не предлага участника за класиране.

За непостигане на договореност се счита и неявяването на договаряне на участник, който е получил покана за участие за договаряне, освен ако участникът е уведомил писмено комисията преди срока посочен в настоящата покана, че потвърждава условията от първоначално представеното техническо предложение.

В случай, че участникът желае да потвърди предложенията си от първоначално представеното техническо предложение, то той следва да представи писмено потвърждение. Потвърждението се поставя в непрозрачен запечатан плик, който се представя в деловодството на Възложителя на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, в срок до 16:00 часа на 23.02.2016г.

На плика следва да са написани името на участника, наименованието и референтният номер на горепосочената обществена поръчка.

С уважение:

Анна Икономова

Председател на комисия

по Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г.

МЕГА ЕЛ ЕООД



Е Л Е К Т Р О И З Г Р А Ж Д А Н Е

България, 1532 София, с. Казичене, Индустриална зона, ул. "Серафим Стоев" №8; www.megael.bg
тел.: (+359 2) 975 05 05; факс: (+359 2) 975 10 10; e-mail: office@megael.com, megael@megael.com

Изх. № 0996/22.02.2016 г.

ПИСМО – ПОТВЪРЖДЕНИЕ

за участие в процедура за обществена поръчка с реф. № PPS 15-088 и предмет:

"Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции"

ДО: "ЧЕЗ Разпределение България" АД – гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център

ОТ: «МЕГА ЕЛ» ЕООД

Адрес на управление и за кореспонденция: 1532 с. Казичене, общ. Столична, ул. "Серафим Стоев" № 8, телефон (+359 2) 975 05 05, факс (+359 2) 975 10 10, email: office@megael.com; megael@megael.com, ЕИК 130638700, представляван от лицето по регистрация - Светослав Симеонов Ставрев – Управител,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като получихме Покана (Ваш Изх. № СВ-DOC-1288/19.02.2016 г.) за участие в договаряне по представеното от „МЕГА ЕЛ“ ЕООД техническо предложение за участие в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: *„Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“*.

и се запознахме подробно с нея, аз долуподписания инж. Светослав Симеонов Ставрев, в качеството си на Управител на "МЕГА ЕЛ" ЕООД в цитираната по-горе процедура, с настоящото потвърждавам първоначално представеното техническо предложение на „МЕГА ЕЛ“ ЕООД.

22.02.2016 г.
гр. София

Подпис и печат:
/инж. Светослав Ставрев -
Управител/

ПРОТОКОЛ

ОТ

проведено договаряне по техническото предложение на участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД, в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, **24.02.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по техническото предложение на участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД.

От страна на участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД в договарянето взе участие: **Тодор Владимирев Толев – упълномощен представител.**

Договарянето започна в **11:20** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срокове, които са както следва:

1. Срок за изготвяне на работния проект – **до 60 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Срок за съгласуване на работния проект със съответните инстанции - **до 45 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Срок за процедуриране издаването на разрешение за строеж и предоставянето му на възложителя - **до 45 календарни дни**, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Представителят на участника обясни на комисията, че така предложените срокове са оптимални и не могат да бъдат намалени, като същият потвърди посочените по-горе срокове.

Комисията и участника се договориха сроковете да останат същите както в първоначалната оферта.

На въпрос на участника как ще бъде извършено оценяването на офертите, комисията уведоми представителя на участника, че оценяването се извършва съгласно методиката от документацията за участие.

Договарянето приключи в **11:40** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:


1.


Анна Икономова


2.


Диана Анчева

3.


Ангел Захов


4.



Нинко Янев

5.


Анелия Апостолова

За участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД:


(име и фамилия)


(подпис)

ПЪЛНОМОЩНО № 39 от 24.02.2016

Долуподписаният, Георги Михайлов Миков, л.к. № 640394593, издадена на 18.06.2010 г. от МВР – гр. София, адрес: гр. София, ул. „Кадемлия“ № 40, ет. 5, ап. 9, в качеството ми на управляващ и представляващ „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД, с ЕИК 131038943, ИН по ДДС № BG 131038943, със седалище: гр. София 1000, ж.к. „Зона Б5-3“, район Възраждане, ул. „Странджа“ № 4, ет. 3, ап. 4 - кандидат, поканен да участва в договарянето по процедура на договаряне с обявление с предмет: “Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции”, реф. № PPS 15-088,

С настоящото УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Тодор Владимиров Толев, ЕГН 7708067020, лична карта: № 642954249, издадена на 29.10.2011 г. от МВР-София – „Мениджър проекти“ в „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД, наричан по-долу „Пълномощник“, да представлява „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД във връзка с участието му в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции”, реф. № PPS 15-088, като:

I. От мое име в качеството ми на управител и от името на „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД:

1. Да представлява „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД, като участва в договарянето на представеното техническо предложение и представеното финансово предложение по процедурата, включително и във всеки следващ кръг на договарянето, ако то се провежда в няколко кръга.
2. Действията и предложенията на Пълномощника във връзка с договарянето на техническото, включително и ценовото предложение ще се считат обвързващи за „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД.
3. Да присъства на отварянето на офертите по процедура, както и на ценовите предложения по процедурата.
4. Да се подписва от мое име и от името на „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД върху протоколи/документи, съставени и/или представени по време на отварянето на офертите и на отварянето и оповестяването на ценови оферти, както и протоколите от договарянето, включително и да подписва всякакъв друг вид кореспонденция (включително, но не само: обосновки, включително и обосновки на предлаганата цена, уведомления, писма, запитвания и отговори на запитвания и др.п.), изисквана от Възложителя по процедурата.

Всички клаузи от Пълномощното да се тълкуват изцяло в полза на правата на Пълномощника.

II. Във връзка с правата по Раздел I по-горе, упълномощавам Пълномощникът да получава от мое име и от името на Дружеството документи, предназначени за Дружеството, които по закон или друг акт, следва да се получат от упълномощено лице, като се подписва от името на Дружеството като участник по процедурата: като получил документите, да попълва документи във връзка с получаването на документи и писма и да заплаща всички дължими за извършването на тези действия такси, ако има такива; както и да отправя запитвания от името на Дружеството и да има достъп до всякаква информация, на която Дружеството има право съгласно действащото българското законодателство.

III. Пълномощникът трябва да упражнява правата по това Пълномощно при строго спазване на действащото в Р. България законодателство и няма право да предоставя на трети лица правата си по това Пълномощно.

IV. Настоящото Пълномощно е със срок на действие до приключване на горепосочената процедура.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Георги Миков – Управител на „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по техническото предложение на участника „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, 24.02.2016 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по техническото предложение на участника „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

От страна на участника „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в договарянето взе участие: Михаил Сергеев Чолаков – упълномощен представител.

Договарянето започна в 11:40 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срокове, които са както следва:

1. Срок за изготвяне на работния проект – до 60 календарни дни, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Срок за съгласуване на работния проект със съответните инстанции - до 45 календарни дни, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Срок за процедиране издаването на разрешение за строеж и предоставянето му на възложителя - до 45 календарни дни, считано от датата на връчване на документ за възлагане на изпълнението, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


Представителят на участника обясни на комисията, че така предложените срокове са оптимални и не могат да бъдат намалени, като същият потвърди посочените по-горе срокове.


Комисията и участника се договориха сроковете да останат същите както в първоначалната оферта.


Договарянето приключи в 11:50 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


За комисията:

1.  _____
Анна Икономова



2.  _____
Диана Анчева

3.  _____
Ангел Захов

4.  _____
Нинко Янев

5.  _____
Анелия Апостолова

За участника „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:

 _____ - 1  _____
(име и фамилия) (подпис)

ПЪЛНОМОЩНО


Долуподписаният: Калоян Венелинов Тодоров, ЕГН: 8404225621 с л.к. № 643 993 389, изд. на 18.04.2012. от МВР – София с постоянен адрес: гр. София, жк Стрелбище, бл.27А, вх.Б, ет.5, ап.38 – Управител на „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК: 201 324 797

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Михаил Сергеев Чолаков, ЕГН: 8611136021, с л.к. № 642577878, изд. на 28.07.2011г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Чепеларе, №19, ет.4, ап.4 – служител на „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД,

да присъства и да взема решения по договаряне на техническо предложение на дата 24.02.2016г., Час: 11:40, за обществена поръчка с реф. № PPS 15-088 и предмет: «Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 кV „Захарна фабрика” от линеен ножов разединител 110 кV на ПС „Орион” до линеен ножов разединител 110 кV в ПС „Боримечка” и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 кV в двете подстанции»

Дата: 23.02.2016 г.



Подпис:.....

/Калоян Тодоров – Управител
„ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД/