

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ВИЙОМ“ ЕООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-030

Днес, **27.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ВИЙОМ“ ЕООД от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
2. Бети Николова – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
5. Атанас Танев – главен юриконсулт в сектор „Договори и поръчки”, направление „Правно”, „ЧЕЗ България” ЕАД

От страна на участника „ВИЙОМ“ ЕООД в договарянето взе участие: Владимир Йотов – Управител.

Договарянето започна в **10:40 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 2 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Запад“ преди договарянето е **441 259,27** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **361 838,23** лв. без ДДС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко

кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **11:05** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);


Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;


Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.


За комисията:

1.  _____
Радосвета Тончева


2.  _____
Бети Николова


3.  _____
Емил Филков

4.  _____
Иво Георгиев

5.  _____
Атанас Танев

За участника „ВИЙОМ“ ЕООД:

 _____
(име и фамилия)

 _____
(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	378	2,20	831,60	0,01	3,78
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	378	3,45	1304,10	0,01	3,78
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1888	0,50	944,00	0,01	18,88
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	6040	2,69	16247,60	0,01	60,40
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	604	4,50	2718,00	0,01	6,04
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	378	5,80	2192,40	0,01	3,78
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	7550	0,50	3775,00	0,01	75,50
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	378	9,78	3696,84	0,01	3,78
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	378	12,11	4577,58	0,01	3,78
10	Демонтаж на метални врати	бр.	227	5,66	1284,82	0,01	2,27
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	378	2,22	839,16	0,01	3,78
12	Демонтаж на домофон	бр.	378	3,45	1304,10	0,01	3,78
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	227	7,55	1713,85	0,01	2,27
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	378	15,00	5670,00	15,00	5670,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	378	10,11	3821,58	10,11	3821,58
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	378	10,25	3874,50	10,25	3874,50
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	6040	9,55	57682,00	9,55	57682,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	604	10,44	6305,76	9,00	5436,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	12080	2,44	29475,20	1,50	18120,00
20	Монтаж и свързване на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	1208	2,65	3201,20	2,85	3201,20

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Cu 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1888	7,81	14745,28	7,81	14745,28
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	6040	3,33	20113,20	3,33	20113,20
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	604	4,88	2947,52	4,88	2947,52
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изиквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	6644	2,23	14816,12	2,23	14816,12
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	7852	0,56	4397,12	0,56	4397,12
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	755	1,33	1004,15	1,33	1004,15
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	453	1,29	584,37	1,29	584,37
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1510	1,22	1842,20	0,80	1208,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	378	4,56	1723,68	4,56	1723,68
30	Монтаж на брера 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	755	2,22	1676,10	2,22	1676,10
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	378	5,66	2139,48	5,66	2139,48
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя	бр.	6040	3,33	20113,20	3,33	20113,20
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	453	15,86	7184,58	12,20	5526,60

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1133	6,66	7545,78	5,00	5665,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	453	12,10	5481,30	10,00	4530,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на скрепителни елементи Монтаж на таблото	бр.	151	92,61	13984,11	52,00	7852,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	227	84,10	19090,70	42,00	9534,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	710	111,22	78966,20	111,22	78966,20
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	227	36,44	8271,88	36,44	8271,88
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	302	0,55	166,10	0,55	166,10
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	302	6,56	1981,12	6,56	1981,12
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	76	16,11	1224,36	16,11	1224,36
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	453	6,55	2967,15	6,55	2967,15
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	227	1,22	276,94	1,22	276,94
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, вкл.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	302	6,78	2047,56	6,78	2047,56
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	302	18,54	5599,08	18,54	5599,08
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	302	6,88	2077,76	6,88	2077,76
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	302	4,44	1340,88	4,44	1340,88

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	38	5,77	219,26	5,77	219,26
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	113	3,99	450,87	3,99	450,87
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	38	22,22	844,36	22,22	844,36
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	378	5,88	2222,64	5,88	2222,64
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	378	6,49	2453,22	6,49	2453,22
54	Монтаж на домофон	бр.	378	8,55	3231,90	8,55	3231,90
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	378	2,22	839,16	2,22	839,16
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	378	0,25	94,50	0,25	94,50
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	38	36,99	1405,62	1,10	41,80
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	113	4,55	514,15	4,55	514,15
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	8	10,55	84,40	10,55	84,40
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото	бр.	8	111,11	888,88	111,11	888,88
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	38	37,56	1427,28	37,56	1427,28
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	113	32,66	3690,58	32,66	3690,58
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	38	75,44	2866,72	75,44	2866,72

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	453	5,60	2536,80	5,60	2536,80
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	76	5,66	430,16	5,66	430,16
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	15	4,88	73,20	4,88	73,20
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	189	1,09	206,01	1,09	206,01
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				420246,92		344607,84	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				21012,35		17230,39	
Обща стойност в лева без ДДС				441259,27		361838,23	

Комисия:

Председател (и член):
Радосвета Тончева

Членове:

1.
Бети Николова

2.
Емил Филков

3.
Иво Георгиев

4.
Атанас Танев

Представител на участника

ВИЙОМ ЕООД



/подпис/

Брадимир Дочов
/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 2 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Запад“

№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	6,00	6,00
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	80	80
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	8	8
5	печалба	%	8	8
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	-	-
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно СЕК.

За комисията:

1.

Радосвета Тончева

2.

Вети Николова

3.

Емил Филков

4.

Иво Георгиев

5.

Атанас Танев

За участника „ВИЙОМ“ ЕООД:

(име и фамилия)

(подпис)

СПИСЪК

на машини, оборудване и ценоразпис на машиносметите за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, реф. № РРС 16-030,

Обособена позиция № 2 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Запад“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Камион / бордови	280,00	280,00
2	Прицеп	400,00	400,00
3	Автовишка	270,00	270,00
4	Автокран	400,00	400,00
5	Минибагер	250,00	250,00
6	Автобагер	380,00	380,00
7	Бензинов генератор	70,00	70,00
8	Къртач	70,00	70,00
9	Електрожен	30,00	30,00
10	Бормашина	7,00	7,00
11	Ъглошлайф	10,00	10,00
12	Преса	30,00	30,00
13	Перфоратор	30,00	30,00
14	Фугорез /резачка за асфалт/	150,00	150,00
15	Трамбовка	140,00	140,00
16	Самосвал	250,00	250,00

За комисията:

1.


Радосвета Тончева

2.


Бети Николова


3.


Емил Филков


4.


Иво Георгиев

5.


Атанас Танев

За участника „ВИЙОМ“ ЕООД:


(име и фамилия)

(подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ВАК-02“ ООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030

Днес, **27.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ВАК - 02” ООД от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
2. Бети Николова – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Атанас Танев – главен юриконсулт в сектор „Договори и поръчки”, направление „Правно”, „ЧЕЗ България“ ЕАД

От страна на участника „ВАК - 02” ООД в договарянето взе участие: Ивайло Конярски – Управител.

Договарянето започна в **11:05 часа**.


Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 2 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Запад“ преди договарянето е **762 190,10** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.


Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **725 763,50** лв. без ДДС. Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко


PPC 16-030

договаряне 27.04.2016 г. ОП2- ВАК 02 ООД


1 от 2

кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **11:30** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);


Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;


Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.


За комисията:

1.  _____
Радосвета Тончева


2.  _____
Бети Николова


3.  _____
Емил Филков

4.  _____
Иво Георгиев

5.  _____
Атанас Танев

За участника „ВАК - 02” ООД:

 _____
(име и фамилия)

 _____
(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	378	65,00	24570,00	50,00	18900,00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	378	35,00	13230,00	20,00	7560,00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1888	1,00	1888,00	1,00	1888,00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	6040	2,00	12080,00	1,00	6040,00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	604	5,00	3020,00	2,00	1208,00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	378	2,00	756,00	2,00	756,00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	7550	0,50	3775,00	0,30	2265,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	378	2,00	756,00	2,00	756,00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	378	25,00	9450,00	20,00	7560,00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	227	0,04	9,08	0,04	9,08
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	378	2,00	756,00	2,00	756,00
12	Демонтаж на домофон	бр.	378	2,00	756,00	2,00	756,00
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	227	32,00	7264,00	12,00	2724,00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм2 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	378	68,00	25704,00	68,00	25704,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм2, с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	378	20,00	7560,00	15,00	5670,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	378	35,00	13230,00	20,00	7560,00
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	6040	3,00	18120,00	3,00	18120,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	604	10,00	6040,00	10,00	6040,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
19	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	12080	2,00	24160,00	2,00	24160,00
20	Монтаж и свързване на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	1208	4,00	4832,00	4,00	4832,00
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1888	35,00	66080,00	35,00	66080,00
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	6040	4,00	24160,00	4,00	24160,00
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	604	48,00	28992,00	48,00	28992,00
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Си 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	6644	0,50	3322,00	0,50	3322,00
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	7852	0,40	3140,80	0,40	3140,80
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	755	0,20	151,00	0,20	151,00
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	453	4,00	1812,00	4,00	1812,00
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1510	1,00	1510,00	1,00	1510,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	378	18,00	6804,00	18,00	6804,00
30	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	755	2,00	1510,00	2,00	1510,00
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	378	0,30	113,40	0,30	113,40
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя	бр.	6040	15,00	90600,00	15,00	90600,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо поцинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	453	2,00	906,00	2,00	906,00
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1133	22,00	24926,00	22,00	24926,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	453	2,00	906,00	2,00	906,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на скрепителни елементи Монтаж на таблото	бр.	151	25,00	3775,00	25,00	3775,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	227	240,00	54480,00	240,00	54480,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	710	260,00	184600,00	260,00	184600,00
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	227	0,50	113,50	0,50	113,50
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	302	6,00	1812,00	6,00	1812,00
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	302	5,00	1510,00	5,00	1510,00
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	76	94,00	7144,00	94,00	7144,00
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	453	2,00	906,00	2,00	906,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	227	0,20	45,40	0,20	45,40
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, вкл. доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	302	0,20	60,40	0,20	60,40
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	302	26,80	8093,60	26,80	8093,60
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	302	3,00	906,00	3,00	906,00
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	302	2,00	604,00	2,00	604,00
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	38	40,00	1520,00	40,00	1520,00
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	113	0,04	4,52	0,04	4,52
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	38	90,00	3420,00	90,00	3420,00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	378	2,00	756,00	2,00	756,00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	378	2,00	756,00	2,00	756,00
54	Монтаж на домофон	бр.	378	2,00	756,00	2,00	756,00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	378	0,50	189,00	0,50	189,00
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	378	40,00	15120,00	40,00	15120,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	38	0,12	4,56	0,12	4,56
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	113	10,00	1130,00	10,00	1130,00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	8	160,00	1280,00	160,00	1280,00
60	Монтаж на ново, ел.табло, стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	8	480,00	3840,00	480,00	3840,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	38	0,06	2,28	0,06	2,28

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	113	0,06	6,78	0,06	6,78
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	38	0,12	4,56	0,12	4,56
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	453	0,05	22,65	0,05	22,65
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария , вкл. доставка на тухли	м2	76	1,00	76,00	1,00	76,00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	15	2,00	30,00	2,00	30,00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	189	0,20	37,80	0,20	37,80
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				725895,33		691203,33	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС;				36294,77		34560,17	
Обща стойност в лева без ДДС				762190,10		725763,50	

Комисия:

Председател (и член):

Радосвета Тончева

Членове:

1. Бети Николова

2. Емил Филков

3. Иво Георгиев

4. Атанас Танев

Представител на участника

ВАК 02 ООД

/подпис/

/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 2 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Запад“

№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	3,90	3,90
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	55	55
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,3	1,3
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.

Радосвета Тончева

2.

Бети Николова

3.

Емил Филков

4.

Иво Георгиев

5.

Атанас Танев

За участника "BAK-02" ООД:

(име и фамилия)

(подпис)

СПИСЪК






на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, реф. № РРС 16-030,



Обособена позиция № 2 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Запад“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Товарен автомобил	180,00	180,00
2	Електрожен	45,00	45,00
3	Бормашина	15,00	15,00
4	Ударна бормашина	15,00	15,00
5	Настолна бормашина	75,00	75,00
6	Бормашина - къртач	75,00	75,00
7	Ъглошлайф	10,00	10,00
8	Отверка акумулаторна	10,00	10,00
9	Вакуумна прахосмукачка	40,00	40,00
10	Моторен агрегат	70,00	70,00

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника "ВАК-02" ООД:

 (име и фамилия)  (подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“

по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-030

Днес, **27.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника **ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“** от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
2. Бети Николова – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
5. Атанас Танев – главен юрисконсулт в сектор „Договори и поръчки”, направление „Правно”, „ЧЕЗ България” ЕАД

От страна на участника **ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“** в договарянето взе участие: Иван Христов – Управител.

Договарянето започна в **11:30 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 2 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Запад“ преди договарянето е **756 464,73** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **580 516,97** лв. без ДДС. Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко


РРС 16-030

договаряне 27.04.2016 г. ОП2- ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“



1 от 2

кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **11:55** часа.




Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;



Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков

4.  5. 
Иво Георгиев Атanas Танев

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:

 |  |
(име и фамилия) (подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	378	64,00	24192,00	40,00	15120,00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	378	37,00	13986,00	10,00	3780,00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1888	0,90	1699,20	0,90	1699,20
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	6040	2,00	12080,00	2,00	12080,00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	604	4,40	2657,60	0,60	362,40
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	378	2,50	945,00	1,00	378,00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	7550	0,40	3020,00	0,30	2265,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	378	1,00	378,00	1,00	378,00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	378	24,00	9072,00	16,00	6048,00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	227	0,02	4,54	0,02	4,54
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	378	5,30	2003,40	5,30	2003,40
12	Демонтаж на домофон	бр.	378	5,30	2003,40	5,30	2003,40
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	227	40,00	9080,00	10,00	2270,00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	378	67,00	25326,00	52,00	19656,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	378	20,00	7560,00	15,00	5670,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	378	25,00	9450,00	17,00	6426,00
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	6040	2,00	12080,00	2,00	12080,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	604	8,00	4832,00	4,00	2416,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	12080	0,40	4832,00	0,40	4832,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
20	Монтаж и свързване на трифазен товар/ автоматичен прекъсвач	бр.	1208	3,00	3624,00	3,00	3624,00
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1888	35,50	67024,00	32,50	61360,00
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	6040	5,00	30200,00	4,00	24160,00
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	604	47,00	28388,00	42,00	25368,00
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Си 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	6644	1,00	6644,00	0,50	3322,00
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	7852	0,60	4711,20	0,30	2355,60
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	755	0,20	151,00	0,20	151,00
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	453	4,00	1812,00	4,00	1812,00
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1510	3,00	4530,00	2,00	3020,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	378	18,00	6804,00	18,00	6804,00
30	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	755	3,00	2265,00	1,00	755,00
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	378	2,20	831,60	2,20	831,60
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покълани, доставка от Изпълнителя	бр.	6040	17,00	102680,00	15,00	90600,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	453	1,00	453,00	1,00	453,00
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1133	24,00	27192,00	15,00	16995,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	453	1,00	453,00	1,00	453,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на скрепителни елементи Монтаж на таблото	бр.	151	39,50	5964,50	25,00	3775,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	227	238,00	54026,00	160,00	36320,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	710	250,00	177500,00	180,00	127800,00
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	227	0,40	90,80	0,40	90,80
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	302	6,60	1993,20	6,60	1993,20
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,бравя с хапф патрон тип "Енерго"	бр.	302	10,00	3020,00	2,00	604,00
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	76	92,00	6992,00	92,00	6992,00
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	453	1,00	453,00	1,00	453,00
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	227	2,00	454,00	2,00	454,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
45	Замазване и шпакловане 1. Замазване, вкл. доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	302	4,20	1268,40	4,20	1268,40
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	302	26,00	7852,00	20,00	6040,00
47	Боядисване на стени 1. Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	302	8,00	2416,00	8,00	2416,00
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	302	2,00	604,00	2,00	604,00
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	38	39,00	1482,00	18,00	684,00
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	113	0,04	4,52	0,04	4,52
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	38	85,00	3230,00	45,00	1710,00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	378	2,10	793,80	2,10	793,80
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	378	2,10	793,80	2,10	793,80
54	Монтаж на домофон	бр.	378	2,10	793,80	2,10	793,80
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	378	0,03	11,34	0,03	11,34
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	378	30,00	11340,00	30,00	11340,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	38	0,10	3,80	0,10	3,80
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	113	15,00	1695,00	15,00	1695,00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	8	150,00	1200,00	150,00	1200,00
60	Монтаж на ново, ел. табло, стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	8	400,00	3200,00	400,00	3200,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	38	0,05	1,90	0,05	1,90

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	113	0,06	6,78	0,06	6,78
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	38	0,15	5,70	0,15	5,70
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	453	0,44	199,32	0,44	199,32
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	76	0,20	15,20	0,20	15,20
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	15	2,00	30,00	2,00	30,00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	189	0,20	37,80	0,20	37,80
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				720442,60		552873,30	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				36022,13		27643,67	
Обща стойност в лева без ДДС				756464,73		580516,97	

Комисия:

Председател (и член):
Радосвета Тончева

Членове:

1.
Бети Николова

2.
Емил Филков

3.
Иво Георгиев

4.
Атанас Танев

Представител на участника

ДЗЗД ЕЛМАКС И КО

.....
/подпис/

Иван Христоф
.....
/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:






„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 2 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Запад“



№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4,00	4,00
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	50	50
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,3	1,3
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  Радосвета Тончева
2.  Бети Николова
3.  Емил Филков
4.  Иво Георгиев
5.  Атанас Танев

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:

 Иван Христов
(име и фамилия) 
(подпис)

СПИСЪК

на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, реф. № РРС 16-030,

Обособена позиция № 2 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Запад“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Товарен автомобил	185,00	185,00
2	Електрожен	50,00	50,00
3	Бормашина	17,00	17,00
4	Настолна бормашина	80,00	80,00
5	Бормашина - къртач	80,00	80,00
6	Ъглошлайф	15,00	15,00
7	Отверка акумулаторна	15,00	15,00
8	Моторен агрегат	70,00	70,00

За комисията:

1.

Радосвета Тончева

2.

Бети Николова

3.

Емил Филков

4.

Иво Георгиев

5.

Атанас Танев

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:

Иван Христофоров
(име и фамилия)

(подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „КРАСИН“ ООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-030

Днес, **27.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „КРАСИН“ ООД от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
2. Бети Николова – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Атанас Танев – главен юрисконсулт в сектор „Договори и поръчки”, направление „Правно”, „ЧЕЗ България” ЕАД

От страна на участника „КРАСИН“ ООД в договарянето взе участие: Здравко Портев – упълномощен представител.

Договарянето започна в **11:55 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 2 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Запад“ преди договарянето е **689 273,92** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **654 345,31** лв. без ДДС. Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко


РРС 16-030

договаряне 27.04.2016 г. ОП2- „КРАСИН“ ООД


1 от 2

кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 12:15 часа.




Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);


Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника „КРАСИН“ ООД:


..... |
(име и фамилия) (подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	378	12,00	4536,00	12,00	4536,00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	378	4,00	1512,00	4,00	1512,00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1888	2,31	4361,28	2,31	4361,28
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	6040	1,00	6040,00	1,00	6040,00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	604	5,00	3020,00	5,00	3020,00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	378	4,50	1701,00	4,50	1701,00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	7550	1,50	11325,00	1,50	11325,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	378	4,00	1512,00	4,00	1512,00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	378	19,90	7522,20	19,90	7522,20
10	Демонтаж на метални врати	бр.	227	3,59	814,93	3,59	814,93
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	378	3,59	1357,02	3,59	1357,02
12	Демонтаж на домофон	бр.	378	7,90	2986,20	7,20	2721,60
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	227	1,00	227,00	1,00	227,00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	378	16,90	6388,20	16,90	6388,20
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	378	16,00	6048,00	16,00	6048,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	378	7,50	2835,00	7,50	2835,00
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	6040	1,50	9060,00	1,50	9060,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	604	5,00	3020,00	5,00	3020,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	12080	0,99	11959,20	0,99	11959,20

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
20	Монтаж и свързване на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	1208	2,20	2657,60	2,20	2657,60
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Cu 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1888	8,99	16973,12	8,30	15670,40
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	6040	21,99	132819,60	20,38	123095,20
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	604	39,00	23556,00	36,74	22190,96
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изиквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	6644	2,00	13288,00	1,22	8105,68
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	7852	1,50	11778,00	1,07	8401,64
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	755	25,60	19328,00	23,80	17969,00
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	453	9,80	4439,40	9,80	4439,40
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1510	3,50	5285,00	3,50	5285,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	378	7,40	2797,20	7,40	2797,20
30	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	755	3,00	2265,00	3,00	2265,00
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	378	8,00	3024,00	8,00	3024,00
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покълани, доставка от Изпълнителя	бр.	6040	7,20	43488,00	6,99	42219,60

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо поцинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	453	39,00	17667,00	32,12	14550,36
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1133	20,00	22660,00	17,88	20258,04
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	453	13,00	5889,00	10,10	4575,30
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	151	39,90	6024,90	39,90	6024,90
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	227	5,00	1135,00	5,00	1135,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	710	220,00	156200,00	220,00	156200,00
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	227	45,00	10215,00	43,90	9965,30
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	302	4,90	1479,80	4,90	1479,80
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	302	25,00	7550,00	19,25	5813,50
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	76	35,00	2660,00	35,00	2660,00
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	453	9,00	4077,00	9,00	4077,00
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	227	15,00	3405,00	15,00	3405,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
45	Замазване и шпакловане 1. Замазване, вкл. доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	302	15,00	4530,00	15,00	4530,00
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	302	19,00	5738,00	19,00	5738,00
47	Боядисване на стени 1. Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	302	11,00	3322,00	9,00	2718,00
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	302	15,00	4530,00	15,00	4530,00
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	38	15,00	570,00	15,00	570,00
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	113	8,00	904,00	8,00	904,00
51	Направа на кабелна съединителна муфта по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	38	10,00	380,00	10,00	380,00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	378	9,90	3742,20	9,90	3742,20
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	378	7,90	2986,20	7,90	2986,20
54	Монтаж на домофон	бр.	378	12,00	4536,00	12,00	4536,00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	378	4,50	1701,00	4,50	1701,00
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	378	3,50	1323,00	3,50	1323,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	38	20,00	760,00	20,00	760,00
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставка на материали е от Изпълнителя	кг.	113	5,00	565,00	5,00	565,00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (ориентировачни размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	8	50,00	400,00	50,00	400,00
60	Монтаж на ново, ел. табло, стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	8	20,00	160,00	20,00	160,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	38	30,00	1140,00	30,00	1140,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	113	60,00	6780,00	60,00	6780,00
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	38	50,00	1900,00	50,00	1900,00
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	453	0,10	45,30	0,10	45,30
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	76	9,00	684,00	9,00	684,00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	15	40,00	600,00	40,00	600,00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	189	12,00	2268,00	12,00	2268,00
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				656451,35		623186,01	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				32822,57		31159,30	
Обща стойност в лева без ДДС				689273,92		654345,31	

Комисия:

Председател (и член):
Радосвета Тончева

Членове:

1.
Бети Николова

2.
Емил Филков

3.
Иво Георгиев

4.
Атанас Танев

Представител на участника
КРАСИН ООД

.....
/подпис/
Горанко Васил Кръстьев
/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:




„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,



Обособена позиция № 2 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Запад“

№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4,00	4,00
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	50	50
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,5	1,5
7	други по преценка на участника	-	-	-



Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдинг мениджър.

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков

4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника „КРАСИН“ ООД:

 (име и фамилия)
 (подпис)

СПИСЪК






на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на
непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на
гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. №
РРС 15 – 021”, реф. № РРС 16-030,


Обособена позиция № 2 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в
жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Запад“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Асансьорна вдигачка	80,00	80,00
2	Ръчен къртач	60,00	60,00
3	Ръчен ъглошлайф	40,00	40,00
4	Ударно пробивна бормашина	40,00	40,00
5	Заваръчен агрегат	90,00	90,00

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Ганев

За участника „КРАСИН“ ООД:


(име и фамилия) (подпис)