

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с "ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ" ЕООД по техническото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-046

Днес, **23.11.2015** г., в изпълнение на Заповед № CD – ORD 5100/11.09.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 046 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Александър Крумов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Цветина Димитрова - юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД
4. Тони Николова - инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне по техническото предложение на участника "ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ" ЕООД за Обособена позиция № 1.

От страна на участника "ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ" ЕООД в договарянето взе участие: Исмет Османов - управител.

Договарянето започна в **09:00** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срокове, които са както следва:

1. Гаранционен срок за изпълнените хидроизолационни работи – 5 години;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни работи по част конструктивна – 8 години;
3. Срок за започване на работа по изпълнение на строително-ремонтните работи, считано от датата на подписване на възлагателен протокол – 1-7 работни дни.

Комисията уведоми представителя на участника, че така посоченият срок за започване на работа по изпълнение на строително ремонтните работи следва да бъде уточнен.

В резултат на състоялото се договаряне, комисията и участника се договориха за следните срокове:


1. Гаранционен срок за изпълнените хидроизолационни работи - 5 години;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни работи по част конструктивна - 10 години;
3. Срок за започване на работа по изпълнение на строително-ремонтните работи, считано от датата на подписване на възлагателен протокол - 3 работни дни.


Предвид обстоятелството, че предложените от "ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ" ЕООД, в колона „Стандарт, предложен от участника“ от таблицата в Приложение №1 – Технически характеристики на материалите, доставка от Изпълнителя към Техническото предложение, стандарти са в съответствие с изискванията на Възложителя, страните се договориха, че същите не подлежат на допълнително договаряне.


Договарянето приключи в **09:20** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


За комисията:

1. 
Анна Икономова


2. 
Александър Крумов

3. 
Цветина Димитрова

4. 
Анелия Апостолова

5. 
Тони Николова

За участника "ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ" ЕООД:


Исмет Османов
Име и фамилия/

подпис

ПРОТОКОЛ

от
проведено договаряне с „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по техническото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-046

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD – ORD 5100/11.09.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 046 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
 2. Александър Крумов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
 3. Цветина Димитрова - юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД
 4. Тони Николова - инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
 5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,
- проведе договаряне по техническото предложение на участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за Обособена позиция № 1.

От страна на участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в договарянето взе участие: Юлиан Янчев – управител.

Договарянето започна в **09:20** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срокове, които са както следва:

1. Гаранционен срок за изпълнените хидроизолационни работи - 12 години;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни работи по част конструктивна - 15 години;
3. Срок за започване на работа по изпълнение на строително-ремонтните работи, считано от датата на подписване на възлагателен протокол – 3 работни дни.

В резултат на състоялото се договаряне, комисията и участника се договориха за следните срокове:

1. Гаранционен срок за изпълнените хидроизолационни работи - 12 години;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни работи по част конструктивна - 15 години;
3. Срок за започване на работа по изпълнение на строително-ремонтните работи, считано от датата на подписване на възлагателен протокол - 2 работни дни.

Представителят на участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД уведоми комисията, че колона „Стандарт, предложен от участника“ от таблицата в Приложение №1 – Технически характеристики на материалите, доставка от Изпълнителя към Техническото предложение не е попълнена, тъй като са счели, че същата се попълва само ако предлагат стандарт, еквивалентен на посочения от Възложителя.

Представителят на участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, потвърди, че материалите, посочени в Приложение № 1 към техническото им предложение, ще отговарят на съответния стандарт, посочен от Възложителя, и уточни, че в колона „Стандарт, предложен от участника“ от таблицата в Приложение №1 – Технически характеристики на материалите, доставка от Изпълнителя, следва да бъдат попълнени съответните стандарти от колона „Стандарт, изискване на Възложителя“.

Договарянето приключи в **09:30** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

1.

Анна Икономова

Александър Крумов

3.

Цветина Димитрова

4.

Анелия Апостолова

5.

Тони Николова

За участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:

Юлиан Янчев
/име и фамилия/

подпис

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с "НАН-СТРОЙ" ЕООД по техническото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-046

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD – ORD 5100/11.09.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 046 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Александър Крумов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Цветина Димитрова - юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД
4. Тони Николова - инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне по техническото предложение на участника "НАН-СТРОЙ" ЕООД за Обособена позиция № 1.

От страна на участника "НАН-СТРОЙ" ЕООД в договарянето взе участие: Нанко Георгиев - Управител.

Договарянето започна в 09:40 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срокове, които са както следва:

1. Гаранционен срок за изпълнените хидроизолационни работи - 11 години;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни работи по част конструктивна – 12 години;
3. Срок за започване на работа по изпълнение на строително-ремонтните работи, считано от датата на подписване на възлагателен протокол - 1 работен ден.

В резултат на състоялото се договаряне, комисията и участника се договориха за следните срокове:


1. Гаранционен срок за изпълнените хидроизолационни работи - 12 години;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни работи по част конструктивна - 15 години;
3. Срок за започване на работа по изпълнение на строително-ремонтните работи, считано от датата на подписване на възлагателен протокол - 1 работен ден.


Предвид обстоятелството, че предложените от "НАН-СТРОЙ" ЕООД стандарти, в колона „Стандарт, предложен от участника“ от таблицата в Приложение №1 – Технически характеристики на материалите, доставка от Изпълнителя към Техническото предложение, са в съответствие с изискванията на Възложителя, страните се договориха, че същите не подлежат на допълнително договаряне.


Договарянето приключи в 09:45 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


За комисията:

1. 
Анна Икономова


2. 
Александър Крумов


3. 
Цветина Димитрова

4. 
Анелия Апостолова

5. 
Тони Николова

За участника "НАН-СТРОЙ" ЕООД:


Име и фамилия


подпис

ПРОТОКОЛ

относно

договаряне с "БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009" ЕООД по техническото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-046

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD – ORD 5100/11.09.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 046 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Александър Крумов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Цветина Димитрова - юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД
4. Тони Николова - инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

се събра за провеждане на договаряне на техническото предложение на участника "БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009" ЕООД за Обособена позиция № 1 на гореописаната обществена поръчка.

Комисията установи, че в указания с писмо изх. № СВ – DOC – 5989/17.11.2015 г. ден 23.11.2015 г. и час – 10:00 часа не се яви представител на участника "БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009" ЕООД, но в деловодството на Възложителя е постъпил запечатан плик с вх. № CD-DOC-11567/20.11.2015г., съдържащ писмено потвърждение на условията от първоначално представеното техническо предложение за Обособена позиция № 1.


Комисията подписа настоящия протокол в 10:10 часа.


Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр.


Приложения:


1. Писмо изх. № СВ – DOC – 5989/17.11.2015 г.;
2. Потвърждение за Обособена позиция № 1, поставено в плик с вх. № CD-DOC-11567/20.11.2015г.


За комисията:


1. 
Анна Икономова

2. 
Александър Крумов

3. 
Цветина Димитрова

4. 
Анелия Апостолова

5. 
Тони Николова



СВ-DOC - 5989

17.11.2015

ДО

"БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009" ЕООД

гр. София 1592, ж.к. Дружба 2, бл. 281, вх. Б, ет.5, ап.3,

тел.0876060888, факс: 02/9655030, e-mail: ilding2009@abv.bg

За обособени позиции №№ 1, 4 и 5

ПОКАНА

за участие в договаряне на техническо предложение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“, референтен № РРС 15-046, комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-5100/11.09.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Ви кани на договаряне по представените от Вас технически предложения на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център. Договарянето ще се проведе за всяка обособена позиция поотделно и е както следва:

1. За обособена позиция № 1 на 23.11.2015 г. от 10:00 часа;
2. За обособена позиция № 4 на 23.11.2015 г. от 13:30 часа;
3. За обособена позиция № 5 на 23.11.2015 г. от 15:10 часа.

Лица, които могат да участват в договарянето са представляващи по закон участника или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно за провеждане на преговорите по тази процедура. Представителите, които ще участват в договарянето трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.

Договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг участниците се уведомяват писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Направените предложения, постигнатите договорености или непостигането на договореност с всеки участник, се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и участника или неговият/те упълномощен/и представител/и в договарянето.

При непостигане на договореност между участник и комисията, комисията не предлага участника за класиране.

За непостигане на договореност се счита и неявяването на договаряне на участник, който е получил покана за участие за договаряне, освен ако участникът е уведомил писмено комисията, че потвърждава условията от първоначално представеното техническо предложение.

В случай, че участникът желае за някоя от описаните по-горе обособени позиции да потвърди предложенията си от първоначално представеното техническо предложение, то той следва да представи отделно **писмено** потвърждение за всяка една обособена позиция. Потвърждението/ята се поставят в общ непрозрачен запечатан плик, който се представя в деловодството на Възложителя на адрес: град София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, в срок **до 16:00 часа на 20.11.2015 г.**


На плика следва да са написани името на участника, наименованието и референтният номер на горепосочената обществена поръчка, и обособената/ите позиция/и, за която/които се представя потвърждение.

С уважение:

Анна Икономова

Председател на комисия

по Заповед № CD-ORD-5100/11.09.2015 г.



БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009 ЕООД

гр. София 1582, жк. Дружба 2, бл. 281, вх. Б, ет. 5, ап. 3
тел./факс: 02/896 29 54 e-mail: building2009@abv.bg

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД,
ГР. СОФИЯ 1784, РАЙОН МЛАДОСТ,
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159,
БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ПОТВЪРЖДЕНИЕ

за първоначално представено техническо предложение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“, референтен № РРС 15-046 и покана за участие в договаряне на техническо предложение с № IB-DOC-5990/17.11.2015г., **ПОТВЪРЖДАВАМ** предложението си първоначалното представено техническо предложение за **Обособена позиция № 1** - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“ – регион „Плевен“.

20.11.2015 г.

гр. София

Управител:.....



/Д. Цветкова/

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с "МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД по техническото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-046

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD – ORD 5100/11.09.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 046 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Александър Крумов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Цветина Димитрова - юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД
4. Тони Николова - инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне по техническото предложение на участника "МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД за Обособена позиция № 1.

От страна на участника "МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД в договарянето взе участие: г-жа Албена Димитрова – упълномощен представител на участника въз основа на оригинално пълномощно, подписано от изпълнителния директор на дружеството - г-жа Марияна Евтимова.

Договарянето започна в 10:20 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срокове, които са както следва:

1. Гаранционен срок за изпълнените хидроизолационни работи - 11 години;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни работи по част конструктивна – 13 години;
3. Срок за започване на работа по изпълнение на строително-ремонтните работи, считано от датата на подписване на възлагателен протокол – 1 работен ден.

В резултат на състоялото се договаряне, комисията и участника се договориха за следните срокове:

1. Гаранционен срок за изпълнените хидроизолационни работи - 12 години;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни работи по част конструктивна - 15 години;
3. Срок за започване на работа по изпълнение на строително-ремонтните работи, считано от датата на подписване на възлагателен протокол - 1 работен ден.

Предвид обстоятелството, че предложените от "МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД стандарти, в колона „Стандарт, предложен от участника“ от таблицата в Приложение №1 – Технически характеристики на материалите, доставка от Изпълнителя към Техническото предложение, са в съответствие с изискванията на Възложителя, страните се договориха, че същите не подлежат на допълнително договаряне.

Договарянето приключи в 10:25 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

1.

Анна Икономова

2.

Александър Крумов

3.

Цветина Димитрова

4.

Анелия Апостолова

5.

Тони Николова

За участника "МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД:

Албена Димитрова

/име и фамилия/

подпис

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната **Мариана Василева Евтимова** – изпълнителен директор на **"МАКБУЛ –ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО"** АД – гр. София, с ЕГН 5211186491, л.к. 642485447 изд. 16.05.2011 от МВР София

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Албена Цветанова Димитрова, ЕГН 6702046413, л.к. 642921640 изд. 13.09.2011 г. МВР София, адрес: ж.к. Хаджи Димитър, бл. 108, вх. А, ап. 16,

със следните права:

1. Да представлява фирмата ми пред „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, да провежда преговори с окончателен характер по процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“, реф. № РРС 15 - 046, за следните обособени позиции:

- Обособена позиция № 1 - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Плевен“.
- Обособена позиция № 4 - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Перник – Кюстендил“.
- Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград“.

2. Да участва в преговорите договаря, съставя, подписва, подава и получава от мое име всички необходими документи в договарянето.

23.11.2015год.
гр. София

Упълномощител:

/ М. Евтимова



ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с "ВАДИС" ООД по техническото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-046

Днес, 23.11.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD – ORD 5100/11.09.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 046 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Александър Крумов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Цветина Димитрова - юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД
4. Тони Николова - инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне по техническото предложение на участника "ВАДИС" ООД за Обособена позиция № 1.

От страна на участника "ВАДИС" ООД в договарянето взе участие: г-н Георги Раев – упълномощен представител на участника, въз основа на оригинално пълномощно, подписано от управителя на дружеството – г-н Цветан Василев.

Договарянето започна в 10:40 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срокове, които са както следва:

1. Гаранционен срок за изпълнените хидроизолационни работи - 9 години;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни работи по част конструктивна – 10 години;
3. Срок за започване на работа по изпълнение на строително-ремонтните работи, считано от датата на подписване на възлагателен протокол – 1 работен ден.

В резултат на състоялото се договаряне, комисията и участника се договориха за следните срокове:

1. Гаранционен срок за изпълнените хидроизолационни работи - 12 години;
2. Гаранционен срок за изпълнените строително-ремонтни работи по част конструктивна - 15 години;
3. Срок за започване на работа по изпълнение на строително-ремонтните работи, считано от датата на подписване на възлагателен протокол - 1 работен ден.

Предвид обстоятелството, че предложените от "ВАДИС" ООД стандарти, в колона „Стандарт, предложен от участника“ от таблицата в Приложение №1 – Технически характеристики на материалите, доставка от Изпълнителя към Техническото предложение, са в съответствие с изискванията на Възложителя, страните се договориха, че същите не подлежат на допълнително договаряне.

Договарянето приключи в 10:50 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

1.

Анна Икономова

2.

Александър Крумов

3.

Цветина Димитрова

4.

Анелия Апостолова

5.

Тони Николова

За участника "ВАДИС" ООД:

Георги Раев

/име и фамилия/

подпис

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният **Цветан Димитров Василев**, с постоянен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг” №75, л.к. №640747135, издадена на 20.08.2010 от МВР – гр. Пазарджик, ЕГН 4906053501, в качеството си на Управител на „ВАДИС” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг” 75, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 122092155

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Георги Недев Раев, с постоянен адрес гр. София, ж. к. Дружба 1, бл. 73, вх. В, ет. 3, ап. 52, л.к. № 641664638, издадена от МВР – София на 13.12.2010 г., ЕГН 7609046840 със следните права:

1. Да представлява „ВАДИС” ООД, ЕИК 122092155 пред „ЧЕЗ Разпределение България” АД, във връзка с участие на дружеството в процедура по договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Направление София област и Плевен”, реф. № РРС 15 - 046, по следните обособени позиции:

- **Обособена позиция № 1** - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Направление София област и Плевен” – регион “Плевен”.
- **Обособена позиция № 4** - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Направление София област и Плевен” – регион “Перник – Кюстендил”.
- **Обособена позиция № 5** – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград”.

2. Да вземе участие в договарянето/преговорите от името и за сметка на „ВАДИС” ООД, ЕИК 122092155 и да задължава с подписа си изявленията, които прави от името и за сметка на „ВАДИС” ООД, ЕИК 122092155 в договарянето с представляваното от мен дружество, което е участник в конкретната процедура по договаряне, посочена в т.1 от настоящото пълномощно.

3. Във връзка с горното да задължава с подписа си изявленията си в договарянето с участника „ВАДИС” ООД.

4. Да подписва всички необходими документи във връзка с дадените му по-горе права.

5. Всички клаузи от пълномощното да се тълкуват изцяло в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

Дата: 23.11.2015 г.

Упълномощител:.....
Управител / **Цветан Димитров Василев** /

