

Оценка на техническите предложения

на участниците в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPS 15-044 и предмет: „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София и София Област“

**Обособена позиция 1** – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Изток“.

| №           | ВИД ДЕЙНОСТ   | Относителна тежест (К) | Минимално предложени стойности | „СТРОЙКОНТРОЛ - КК“ ЕООД                |   |  | „ПРО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД                   |   |  | „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД                    |   |  |
|-------------|---|------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
|             |   |                        |                                | Стойности след договаряне (работни дни) | Оценка по съответния показател PI = (П/К) | Брой точки, участващи в крайната комплексна оценка (П*К) | Стойности след договаряне (работни дни) | Оценка по съответния показател PI = (П/К) | Брой точки, участващи в крайната комплексна оценка (П*К) | Стойности след договаряне (работни дни) | Оценка по съответния показател PI = (П/К) | Брой точки, участващи в крайната комплексна оценка (П*К) |
| Показател 2 | Оценка на Срока за изготвяне доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – П2     | 4                      | 5                              | 7                                       | 0.71                                      | 2.84   | 5                                       | 1.00                                      | 4.00   | 5                                       | 1.00                                      | 4.00   |
| Показател 3 | Оценка на Срока за изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. (б) от ЗУТ – П3   | 5                      | 5                              | 7                                       | 0.71                                      | 3.55   | 5                                       | 1.00                                      | 5.00   | 5                                       | 1.00                                      | 5.00   |
| Показател 4 | Оценка на Срока за изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ – П4   | 3                      | 7                              | 7                                       | 1.00                                      | 3.00   | 7                                       | 1.00                                      | 3.00   | 7                                       | 1.00                                      | 3.00   |
| Показател 5 | Оценка на Срока за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – П5 | 3                      | 3                              | 6                                       | 0.50                                      | 1.50   | 5                                       | 0.60                                      | 1.80   | 3                                       | 1.00                                      | 3.00   |

Обособена позиция 2 – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискванията на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Запад“.

| №           | ВИД ДЕЙНОСТ   | Относителна тежест (К) | Минимално предложени стойности | „СТРОЙКОНСУЛТ - ГН99“ ЕООД              |   |  |
|-------------|---|------------------------|--------------------------------|---|---|--|
|             |   |                        |                                | Стойности след договаряне (работни дни) | Оценка по съответния показател $P_i = (P_{min}/P_{in})$ | Брой точки, участващи в крайната комплексна оценка (П*К) |
| Показател 2 | Оценка на Срока за изготвяне доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – П2     | 4                      | 10                             | 10                                      | 1.00  | 4.00   |
| Показател 3 | Оценка на Срока за изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. (6) от ЗУТ – П3   | 5                      | 10                             | 10                                      | 1.00  | 5.00   |
| Показател 4 | Оценка на Срока за изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ – П4   | 3                      | 10                             | 10                                      | 1.00  | 3.00   |
| Показател 5 | Оценка на Срока за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – П5 | 3                      | 7                              | 7                                       | 1.00  | 3.00   |

Обособена позиция 3 – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Север“.

| №           | ВИД ДЕЙНОСТ   | Относителна тежест (К) | Минимално предложени стойности | "КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ" ООД                 |   |  | „СТРОЙКОНТРОЛ - КК“ ЕООД                |   |  | "ВМЛ -КОНСУЛТ" ЕООД                     |   |  | "СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ" АД                 |   |  |
|-------------|---|------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
|             |   |                        |                                | Стойности след Договаряне (работни дни) | Оценка по съответния показател $PI = (P/min/Pin)$ | Брой точки, участващи в крайната комплексна оценка (П*К) | Стойности след Договаряне (работни дни) | Оценка по съответния показател $PI = (P/min/Pin)$ | Брой точки, участващи в крайната комплексна оценка (П*К) | Стойности след Договаряне (работни дни) | Оценка по съответния показател $PI = (P/min/Pin)$ | Брой точки, участващи в крайната комплексна оценка (П*К) | Стойности след Договаряне (работни дни) | Оценка по съответния показател $PI = (P/min/Pin)$ | Брой точки, участващи в крайната комплексна оценка (П*К) |
| Показател 2 | Оценка на Срока за изготвяне Доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – П2     | 4                      | 5                              | 6                                       | 0.83  | 3.32   | 7                                       | 0.71  | 2.84   | 5                                       | 1.00  | 4.00   | 6                                       | 0.83  | 3.32   |
| Показател 3 | Оценка на Срока за изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. (6) от ЗУТ – П3   | 5                      | 5                              | 10                                      | 0.50  | 2.50   | 7                                       | 0.71  | 3.55   | 5                                       | 1.00  | 5.00   | 9                                       | 0.56  | 2.80   |
| Показател 4 | Оценка на Срока за изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ – П4   | 3                      | 7                              | 10                                      | 0.70  | 2.10   | 7                                       | 1.00  | 3.00   | 7                                       | 1.00  | 3.00   | 7                                       | 1.00  | 3.00   |
| Показател 5 | Оценка на Срока за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – П5 | 3                      | 3                              | 5                                       | 0.60  | 1.80   | 6                                       | 0.50  | 1.50   | 3                                       | 1.00  | 3.00   | 5                                       | 0.60  | 1.80   |

Обособена позиция 4 – „Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на гр. София – район „Юг“

| №           | ВИД ДЕЙНОСТ   | Относителна тежест (К) | Минимално предложени стойности | „СТРОЙКОНТРОЛ - КК“ ЕООД                |   |  | „АРКА КОНСУЛТ“ ЕООД                     |  |  |
|-------------|---|------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|--|--|
|             |   |                        |                                | Стойности след Договаряне (работни дни) | PI = (P <sub>min</sub> /P <sub>in</sub> ) | Брой точки, участващи в крайната комплексна оценка (П*К) | Стойности след Договаряне (работни дни) | Оценка по съответния показател PI = (P <sub>min</sub> /P <sub>in</sub> ) | Брой точки, участващи в крайната комплексна оценка (П*К) |
| Показател 2 | Оценка на Срока за изготвяне доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – П2     | 4                      | 5                              | 7                                       | 0.71                                      | 2.84   | 5                                       | 1.00   | 4.00   |
| Показател 3 | Оценка на Срока за изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. (б) от ЗУТ – П3   | 5                      | 5                              | 7                                       | 0.71                                      | 3.55   | 5                                       | 1.00   | 5.00   |
| Показател 4 | Оценка на Срока за изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ – П4   | 3                      | 7                              | 7                                       | 1.00                                      | 3.00   | 7                                       | 1.00   | 3.00   |
| Показател 5 | Оценка на Срока за изготвяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – П5 | 3                      | 3                              | 6                                       | 0.50                                      | 1.50   | 3                                       | 1.00   | 3.00   |

Обособена позиция 5 – Упражняване на строителен надзор, оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, геодезическо заснемане на изградено външно електрозахранване и издаване на удостоверение за изпълнение на изискването на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ от АГКК на енергийни обекти, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на район „София Област“.

| №           | ВИД ДЕЙНОСТ   | Относителна тежест (К) | Минимално предложени стойности | „ПЕШЕВ“ ЕООД                            |   |  |
|-------------|---|------------------------|--------------------------------|---|---|--|
|             |   |                        |                                | Стойности след договаряне (работни дни) | Оценка по съответния показател $P_i = (T_{min}/T_{in})$ | Брой точки, участващи в крайната комплексна оценка (П*К) |
| Показател 2 | Оценка на Срока за изготвяне доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ – П2     | 4                      | 7                              | 7                                       | 1.00  | 4.00   |
| Показател 3 | Оценка на Срока за изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. (6) от ЗУТ – П3   | 5                      | 7                              | 7                                       | 1.00  | 5.00   |
| Показател 4 | Оценка на Срока за изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ – П4   | 3                      | 7                              | 7                                       | 1.00  | 3.00   |
| Показател 5 | Оценка на Срока за изготвяне на протокол за откриване на строителна площедка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура – П5 | 3                      | 7                              | 7                                       | 1.00  | 3.00   |


Комисия:

Председател:

  
Бисер Дихонов

Членове:

1.

  
Христо Чавдаров


2.

  
Радослав Беневрешки

3.

  
Емил Филков

4.

  
Ангел Захов