

ПРОТОКОЛ

от втори кръг на проведено договаряне с „ИКОН 7“ ЕООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 3 по процедура на договаряне без обявление с
реф. № РРС 16-030

Днес, **10.05.2016** г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски – Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ИКОН 7“ ЕООД от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
5. Атанас Танев – главен юрисконсулт в сектор „Договори и поръчки”, направление „Правно”, „ЧЕЗ България” ЕАД

От страна на участника „ИКОН 7“ ЕООД в договарянето взе участие: Николай Стефанов – Управител.

Договарянето започна в **9:00** часа.

Общата стойност на договорената цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“ след първия кръг на договаряне с участника е **508 759,76** лв. без ДДС.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът не направи намаление на цените постигнати при първия кръг на проведеното договаряне, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето се запазва на **508 759,76** лв. без ДДС. Участникът поясни, че предложените цени при първия кръг на преговори са възможно най-ниските, с които той може да изпълни дейностите от КСС и повторното им намаление ще доведе до неизпълнение на работите. Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника стойности на ценообразуващите показатели за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи – Приложение № 2 към ценовото предложение, и стойността на машиносмените – Приложение № 3 към ценовото предложение). Участникът не направи промени на същите. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **9:20** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.






Приложения, неразделна част от протокола:

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);



Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5. 
/Р. Тончева/ /М. Стойчева/ /Ем. Филков/ /И. Георгиев/ /А. Танев/

За участника „ИКОН 7“ ЕООД:

 - 1. 

(име и фамилия)

(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	270	62,98	17004,60	62,98	17004,60
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	270	36,66	9898,20	36,66	9898,20
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1350	0,94	1269,00	0,94	1269,00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	4320	1,88	8121,60	1,88	8121,60
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	432	4,70	2030,40	4,70	2030,40
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	270	2,44	658,80	2,44	658,80
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	5400	1,79	9666,00	1,79	9666,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	270	2,44	658,80	2,44	658,80
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	270	24,25	6547,50	24,25	6547,50
10	Демонтаж на метални врати	бр.	162	0,05	8,10	0,05	8,10
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	270	4,70	1269,00	4,70	1269,00
12	Демонтаж на домофон	бр.	270	4,70	1269,00	4,70	1269,00
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	162	32,90	5329,80	32,90	5329,80
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0		0	
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм2 1. Полагане на захранващ кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	270	65,80	17766,00	65,80	17766,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм2, с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	270	16,92	4568,40	16,92	4568,40
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	270	30,08	8121,60	30,08	8121,60
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	4320	1,88	8121,60	1,88	8121,60
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	432	8,46	3654,72	8,46	3654,72
19	Монтаж и свързване на еднофазен товар/автоматичен прекъсвач	бр.	8640	0,47	4060,80	0,47	4060,80

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
20	Монтаж и свързване на трифазен товар/автоматичен прекъсвач	бр.	864	3,76	3248,64	3,76	3248,64
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1350	5,64	7614,00	5,64	7614,00
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	4320	3,76	16243,20	3,76	16243,20
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	432	45,12	19491,84	45,12	19491,84
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Си 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	4752	0,94	4466,88	0,94	4466,88
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	5616	0,47	2639,52	0,47	2639,52
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	540	0,19	102,60	0,19	102,60
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	324	3,76	1218,24	3,76	1218,24
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1080	1,88	2030,40	1,88	2030,40
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	270	17,39	4695,30	17,39	4695,30
30	Монтаж на брѳава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	540	3,76	2030,40	3,76	2030,40
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	270	2,82	761,40	2,82	761,40
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покѳалани, доставка от Изпълнителя	бр.	4320	19,74	85276,80	19,74	85276,80

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо поцинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	324	1,88	609,12	1,88	609,12
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	810	23,50	19035,00	23,50	19035,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	324	1,88	609,12	1,88	609,12
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	108	38,54	4162,32	38,54	4162,32
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	162	232,18	37613,16	232,18	37613,16
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	508	244,40	124155,20	244,40	124155,20
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	162	0,47	76,14	0,47	76,14
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставка на боя Боядисване	м2	216	6,58	1421,28	6,58	1421,28
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления брѝва с уапф	бр.	216	13,16	2842,56	13,16	2842,56
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	54	85,54	4619,16	85,54	4619,16
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	324	1,88	609,12	1,88	609,12
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	162	3,76	609,12	3,76	609,12

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
45	Замазване и шпакловане 1. Замазване, вкл. доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	216	4,70	1015,20	4,70	1015,20
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	216	24,44	5279,04	24,44	5279,04
47	Боядисване на стени 1. Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	216	7,52	1624,32	7,52	1624,32
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	216	2,82	609,12	2,82	609,12
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	27	37,60	1015,20	37,60	1015,20
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	81	0,28	22,68	0,28	22,68
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	27	88,36	2385,72	88,36	2385,72
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	270	4,70	1269,00	4,70	1269,00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	270	4,70	1269,00	4,70	1269,00
54	Монтаж на домофон	бр.	270	2,82	761,40	2,82	761,40
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	270	0,04	10,80	0,04	10,80
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	270	32,90	8883,00	32,90	8883,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	27	0,09	2,43	0,09	2,43
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	81	15,04	1218,24	15,04	1218,24
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	5	144,76	723,80	144,76	723,80
60	Монтаж на ново, ел. табло, стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	5	385,40	1927,00	385,40	1927,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	27	2,26	61,02	2,26	61,02

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	81	0,07	5,67	0,07	5,67
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	27	0,11	2,97	0,11	2,97
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	324	0,38	123,12	0,38	123,12
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	54	0,28	15,12	0,28	15,12
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	11	3,76	41,36	3,76	41,36
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	135	0,47	63,45	0,47	63,45
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				484533,10		484533,10	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				24226,66		24226,66	
Обща стойност в лева без ДДС				508759,76		508759,76	

Комисия:

Председател (и член):

Радосвета Тончева

Членове:

1. Марияна Стойчева

2. Емил Филков

3. Иво Георгиев

4. Атанас Танев

Представител на участника

Икон 7 ЕООД

/подпис/

Николай Стефанов
/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:






„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“


№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4,00	4,00
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	60	60
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	8	8
5	печалба	%	8	8
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,2	1,2
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  2. 
Радосвета Тончева Марияна Стойчева 3. 
Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника „ИКОН 7“ ЕООД:


(име и фамилия) (подпис)

СПИСЪК

на

машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,


Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Вакуумна прахосмукачка	45,00	45,00
2	Ъглошлайф	12,00	12,00
3	Електрожен	47,00	47,00
4	Настолна бормашина	77,00	77,00
5	Товарен автомобил	190,00	190,00
6	Отверка акумулаторна	12,00	12,00
7	Бормашина	17,00	17,00
8	Бормашина - къртач	77,00	77,00
9	Моторен агрегат над 5 kW	60,00	60,00

За комисията:

1.  2. 
Радосвета Тончева Марияна Стойчева 3. 
Емил Филков
4. 
Иво Георгиев 5. 
Атанас Танев

За участника „ИКОН 7“ ЕООД:


(име и фамилия) (подпис)

ПРОТОКОЛ

от втори кръг на проведено договаряне с „ВАК-02“ ООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 3 по процедура на договаряне без обявление с
реф. № PPC 16-030

Днес, **10.05.2016** г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ВАК - 02” ООД от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
5. Атанас Танев – главен юрисконсулт в сектор „Договори и поръчки”, направление „Правно”, „ЧЕЗ България” ЕАД

От страна на участника „ВАК - 02” ООД в договарянето взе участие: Ивайло Конярски – Управител.

Договарянето започна в **9:25** часа.

Общата стойност на договорената цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“ след първия кръг на договаряне с участника е **491 391,26** лв. без ДДС.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **475 231,76** лв. без ДДС. Участникът поясни, че предложените цени са възможно най-ниските за срока на договора, с които той може да изпълни дейностите от КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника стойности на ценообразуващите показатели за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи – Приложение № 2 към ценовото предложение, и стойността на машиносмените – Приложение № 3 към ценовото предложение). Участникът не направи промени на същите. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **9:50** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.






Приложения, неразделна част от протокола:



Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5. 
/P. Тончева/ /М. Стойчева/ /Ем. Филков/ /И. Георгиев/ /А. Танев/

За участника „ВАК - 02” ООД:  
(име и фамилия) (подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	270	40,00	10800,00	40,00	10800,00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	270	10,00	2700,00	10,00	2700,00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1350	1,00	1350,00	1,00	1350,00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	4320	0,50	2160,00	0,50	2160,00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	432	2,00	864,00	2,00	864,00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	5400	0,30	1620,00	0,30	1620,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	270	15,00	4050,00	15,00	4050,00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	162	0,04	6,48	0,04	6,48
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
12	Демонтаж на домофон	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	162	10,00	1620,00	10,00	1620,00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм2 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	270	68,00	18360,00	68,00	18360,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм2, с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	270	15,00	4050,00	15,00	4050,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	270	30,00	8100,00	30,00	8100,00
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	4320	3,00	12960,00	3,00	12960,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	432	10,00	4320,00	7,00	3024,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	8640	2,00	17280,00	2,00	17280,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
20	Монтаж и свързване на трифазен товар/ автоматичен прекъсвач	бр.	864	4,00	3456,00	4,00	3456,00
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1350	35,00	47250,00	30,00	40500,00
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	4320	4,00	17280,00	4,00	17280,00
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	432	48,00	20736,00	41,00	17712,00
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Си 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	4752	0,50	2376,00	0,50	2376,00
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	5616	0,40	2246,40	0,40	2246,40
26	Доставка и монтаж на нулева (нулева) шина	м	540	0,20	108,00	0,20	108,00
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	324	4,00	1296,00	4,00	1296,00
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1080	1,00	1080,00	1,00	1080,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	270	18,00	4860,00	18,00	4860,00
30	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	540	2,00	1080,00	2,00	1080,00
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	270	0,30	81,00	0,30	81,00
32	Удължаване на изходящи /фазови и нутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя	бр.	4320	15,00	64800,00	14,00	60480,00
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	324	2,00	648,00	2,00	648,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	810	18,00	14580,00	18,00	14580,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	324	2,00	648,00	2,00	648,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на скрепителни елементи Монтаж на таблото	бр.	108	25,00	2700,00	25,00	2700,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	162	150,00	24300,00	150,00	24300,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	508	260,00	132080,00	260,00	132080,00
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	162	0,50	81,00	0,50	81,00
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	216	6,00	1296,00	6,00	1296,00
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	216	5,00	1080,00	5,00	1080,00
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	54	94,00	5076,00	94,00	5076,00
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	324	2,00	648,00	2,00	648,00
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	162	0,20	32,40	0,20	32,40
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, включ.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	216	0,20	43,20	0,20	43,20
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	216	26,80	5788,80	26,80	5788,80
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	216	3,00	648,00	3,00	648,00
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	216	2,00	432,00	2,00	432,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	27	20,00	540,00	20,00	540,00
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	81	0,04	3,24	0,04	3,24
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	27	60,00	1620,00	60,00	1620,00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
54	Монтаж на домофон	бр.	270	2,00	540,00	2,00	540,00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	270	0,50	135,00	0,50	135,00
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	270	40,00	10800,00	40,00	10800,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	27	0,12	3,24	0,12	3,24
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	81	10,00	810,00	10,00	810,00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	5	160,00	800,00	160,00	800,00
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	5	480,00	2400,00	480,00	2400,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	27	0,06	1,62	0,06	1,62
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	81	0,06	4,86	0,06	4,86
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	27	0,12	3,24	0,12	3,24

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	324	0,05	16,20	0,05	16,20
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	54	1,00	54,00	1,00	54,00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	11	2,00	22,00	2,00	22,00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	135	0,20	27,00	0,20	27,00
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				467991,68		452601,68	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				23399,58		22630,08	
Обща стойност в лева без ДДС				491391,26		475231,76	

Комисия:

Председател (и член):
Радосвета Тончева

Членове:

1.
Марияна Стоичева

2.
Емил Филков

3.
Иво Георгиев

4.
Атанас Танев

Представител на участника

ВАК-02 ЕООД

.....
/подпис/

.....
/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:






„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“



№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	3,90	3,90
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	55	55
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,3	1,3
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Марияна Стойчева Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника "BAK-02" ООД:

 
(име и фамилия) (подпис)

СПИСЪК

на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на
непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на
гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. №
PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в
жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“


№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Товарен автомобил	180,00	180,00
2	Електрожен	45,00	45,00
3	Бормашина	15,00	15,00
4	Ударна бормашина	15,00	15,00
5	Настолна бормашина	75,00	75,00
6	Бормашина - къртач	75,00	75,00
7	Ъглошлайф	10,00	10,00
8	Отверка акумулаторна	10,00	10,00
9	Вакуумна прахосмукачка	40,00	40,00
10	Моторен агрегат	70,00	70,00

За комисията:


1.


Радосвета Тончева

2.


Марияна Стойчева


3.


Емил Филков


4.



Иво Георгиев

5.


Атанас Танев

За участника "BAK-02" ООД:


(име и фамилия)


(подпис)

ПРОТОКОЛ

от втори кръг на проведено договаряне с ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“
по ценовото предложение за Обособена позиция № 3 по процедура на договаряне без обявление с
реф. № PPC 16-030

Днес, **10.05.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника **ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“** от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Атанас Танев – главен юрисконсулт в сектор „Договори и поръчки“, направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД

От страна на участника **ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“** в договарянето взе участие: Иван Христов – Управител.

Договарянето започна в **9:50 часа**.

Общата стойност на договорената цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Север“ след първия кръг на договаряне с участника е **532 650,20 лв.** без ДДС.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът направи намаление на всички позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **521 989,65 лв.** без ДДС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника стойности на ценообразуващите показатели за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи – Приложение № 2 към ценовото предложение, и стойността на машиносмените – Приложение № 3 към ценовото предложение). Участникът не направи промени на същите. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **10:10 часа**.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложения, неразделна част от протокола:

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);


Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;


Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5. 
/Р. Тончева/ /М. Стойчева/ /Ем. Филков/ /И. Георгиев/ /А. Танев/

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:


(име и фамилия)


(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	270	54,00	14580,00	52,92	14288,40
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	270	27,00	7290,00	26,46	7144,20
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1350	0,90	1215,00	0,88	1188,00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	4320	1,00	4320,00	0,98	4233,60
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	432	4,40	1900,80	4,31	1861,92
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	270	2,50	675,00	2,45	661,50
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	5400	2,00	10800,00	1,96	10584,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	270	2,50	675,00	2,45	661,50
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	270	16,00	4320,00	15,68	4233,60
10	Демонтаж на метални врати	бр.	162	0,02	3,24	0,02	3,24
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	270	5,30	1431,00	5,19	1401,30
12	Демонтаж на домофон	бр.	270	5,30	1431,00	5,19	1401,30
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	162	40,00	6480,00	39,20	6350,40
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм2 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	270	50,00	13500,00	49,00	13230,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм2, с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	270	20,00	5400,00	19,60	5292,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	270	30,00	8100,00	29,40	7938,00
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	4320	2,00	8640,00	1,96	8467,20
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	432	8,00	3456,00	7,84	3386,88
19	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	8640	0,40	3456,00	0,39	3369,60

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
20	Монтаж и свързване на трифазен товар/ автоматичен прекъсвач	бр.	864	3,00	2592,00	2,94	2540,16
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Cu 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1350	31,50	42525,00	30,87	41674,50
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	4320	5,00	21600,00	4,90	21168,00
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изиквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	432	42,00	18144,00	41,16	17781,12
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изиквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	4752	1,00	4752,00	0,98	4656,96
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	5616	0,60	3369,60	0,59	3313,44
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	540	1,00	540,00	0,98	529,20
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	324	4,00	1296,00	3,92	1270,08
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1080	3,00	3240,00	2,94	3175,20
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	270	15,00	4050,00	14,70	3969,00
30	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	540	3,00	1620,00	2,94	1587,60
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	270	2,20	594,00	2,16	583,20
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя	бр.	4320	17,00	73440,00	16,66	71971,20
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо поцинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	324	1,00	324,00	0,98	317,52

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	810	24,00	19440,00	23,52	19051,20
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	324	5,00	1620,00	4,90	1587,60
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	108	39,50	4266,00	38,71	4180,68
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	162	200,00	32400,00	196,00	31752,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	508	270,00	137160,00	264,60	134416,80
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	162	0,40	64,80	0,39	63,18
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	216	6,60	1425,60	6,47	1397,52
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	216	10,00	2160,00	9,80	2116,80
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	54	92,00	4968,00	90,16	4868,64
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	324	1,00	324,00	0,98	317,52
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	162	2,00	324,00	1,96	317,52
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, вкл.услуга на замазка и шпакловъчна смес	м2	216	4,20	907,20	4,12	889,92
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	216	26,00	5616,00	25,48	5503,68
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	216	8,00	1728,00	7,84	1693,44
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	216	2,00	432,00	1,96	423,36

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	27	39,00	1053,00	38,22	1031,94
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	81	0,04	3,24	0,04	3,24
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	27	85,00	2295,00	83,30	2249,10
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	270	4,10	1107,00	4,02	1085,40
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	270	4,10	1107,00	4,02	1085,40
54	Монтаж на домофон	бр.	270	2,10	567,00	2,06	556,20
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	270	0,03	8,10	0,03	8,10
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	270	30,00	8100,00	29,40	7938,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	27	0,10	2,70	0,10	2,70
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	81	15,00	1215,00	14,70	1190,70
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	5	150,00	750,00	147,00	735,00
60	Монтаж на ново, ел. табло, стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	5	400,00	2000,00	392,00	1960,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	27	10,05	271,35	9,85	265,95
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	81	0,06	4,86	0,06	4,86
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	27	0,15	4,05	0,15	4,05

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	324	0,44	142,56	0,43	139,32
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	54	0,20	10,80	0,20	10,80
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	11	2,00	22,00	1,96	21,56
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	135	0,20	27,00	0,20	27,00
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				507285,90		497133,00	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				25364,30		24856,65	
Обща стойност в лева без ДДС				532650,20		521989,65	

Комисия:

Председател (и член):
Радосвета Тончева

Членове:

1.
Марияна Стойчева

2.
Емил Филков

3.
Иво Георгиев

4.
Атанас Танев

Представител на участника

ДЗЗД ЕЛМАКС И КО

.....
/подпис/

Иван Христоф
.....
/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:






„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“



№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4,00	4,00
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	50	50
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,3	1,3
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Марияна Стойчева Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:


(име и фамилия) 
(подпис)

СПИСЪК






на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на
непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на
гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. №
РРС 15 – 021”, реф. № РРС 16-030,



Обособена позиция № 3 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в
жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Север“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Товарен автомобил	185,00	185,00
2	Електрожен	50,00	50,00
3	Бормашина	17,00	17,00
4	Настолна бормашина	80,00	80,00
5	Бормашина - къртач	80,00	80,00
6	Ъглошлайф	15,00	15,00
7	Отверка акумулаторна	15,00	15,00
8	Моторен агрегат	70,00	70,00

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Марияна Стойчева Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:


(име и фамилия) 
(подпис)

ПРОТОКОЛ

от втори кръг на проведено договаряне с „ИКОН 7“ ЕООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне без обявление с
реф. № PPC 16-030

Днес, **10.05.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ИКОН 7“ ЕООД от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
5. Атанас Танев – главен юрисконсулт в сектор „Договори и поръчки”, направление „Правно”, „ЧЕЗ България” ЕАД

От страна на участника „ИКОН 7“ ЕООД в договарянето взе участие: Николай Стефанов – Управител.

Договарянето започна в **10:15 часа**.

Общата стойност на договорената цена за изпълнение на Обособена позиция № 4 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Юг” след първия кръг на договаряне с участника е **611 327,46** лв. без ДДС.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът не направи намаление на цените постигнати при първия кръг на проведеното договаряне, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето се запазва на **611 327,46** лв. без ДДС. Участникът поясни, че предложените цени при първия кръг на преговори са възможно най-ниските, с които той може да изпълни дейностите от КСС и повторното им намаление ще доведе до неизпълнение на работите. Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника стойности на ценообразуващите показатели за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи – Приложение № 2 към ценовото предложение, и стойността на машиносмените – Приложение № 3 към ценовото предложение). Участникът не направи промени на същите. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **10:40 часа**.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.






Приложения, неразделна част от протокола:

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5. 
/Р. Тончева/ /М. Стойчева/ /Ем. Филков/ /И. Георгиев/ /А. Танев/

За участника „ИКОН 7“ ЕООД:  - 1  - 1

(име и фамилия)

(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	375	62,98	23617,50	62,98	23617,50
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	375	27,26	10222,50	27,26	10222,50
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1875	0,94	1762,50	0,94	1762,50
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	6000	0,94	5640,00	0,94	5640,00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	600	4,70	2820,00	4,70	2820,00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	375	2,44	915,00	2,44	915,00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	7500	0,94	7050,00	0,94	7050,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	375	2,44	915,00	2,44	915,00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	375	24,25	9093,75	24,25	9093,75
10	Демонтаж на метални врати	бр.	225	0,05	11,25	0,05	11,25
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	375	2,82	1057,50	2,82	1057,50
12	Демонтаж на домофон	бр.	375	2,82	1057,50	2,82	1057,50
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	225	22,56	5076,00	22,56	5076,00
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0	0	0	0
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм2 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	375	65,80	24675,00	65,80	24675,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм2, с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	375	16,92	6345,00	16,92	6345,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	375	16,92	6345,00	16,92	6345,00
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	6000	1,32	7920,00	1,32	7920,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	600	6,58	3948,00	6,58	3948,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	12000	0,47	5640,00	0,47	5640,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
20	Монтаж и свързване на трифазен товаров/ автоматичен прекъсвач	бр.	1200	1,88	2256,00	1,88	2256,00
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1875	29,14	54637,50	29,14	54637,50
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	6000	1,88	11280,00	1,88	11280,00
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	600	37,60	22560,00	37,60	22560,00
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	6600	0,28	1848,00	0,28	1848,00
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	7800	0,47	3666,00	0,47	3666,00
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	750	0,19	142,50	0,19	142,50
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	450	3,76	1692,00	3,76	1692,00
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1500	1,88	2820,00	1,88	2820,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	375	17,39	6521,25	17,39	6521,25
30	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	750	3,76	2820,00	3,76	2820,00
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	0,38	142,50	0,38	142,50
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя	бр.	6000	15,98	95880,00	15,98	95880,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	450	1,88	846,00	1,88	846,00
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1125	15,98	17977,50	15,98	17977,50
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	450	1,88	846,00	1,88	846,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	150	19,74	2961,00	19,74	2961,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	225	206,80	46530,00	206,80	46530,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	705	197,40	139167,00	197,40	139167,00
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	225	0,47	105,75	0,47	105,75
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	300	6,58	1974,00	6,58	1974,00
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	300	13,16	3948,00	13,16	3948,00
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	75	85,54	6415,50	85,54	6415,50
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	450	1,88	846,00	1,88	846,00
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	225	3,76	846,00	3,76	846,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, вкл.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	300	4,70	1410,00	4,70	1410,00
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	300	24,44	7332,00	24,44	7332,00
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	300	7,52	2256,00	7,52	2256,00
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	300	2,82	846,00	2,82	846,00
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	38	37,60	1428,80	37,60	1428,80
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	113	0,28	31,64	0,28	31,64
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	38	69,56	2643,28	69,56	2643,28
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	375	1,88	705,00	1,88	705,00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	1,88	705,00	1,88	705,00
54	Монтаж на домофон	бр.	375	0,94	352,50	0,94	352,50
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1.Доставка на кабелен канал 2.Монтаж на кабелен канал 3.Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	375	0,04	15,00	0,04	15,00
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1.Доставка на шлаух 2.Укрепване на шлауха на /по/ стена 3.Изтегляне на кабел в шлаух	м	375	16,92	6345,00	16,92	6345,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	38	0,09	3,42	0,09	3,42
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставка на материали е от Изпълнителя	кг.	113	15,04	1699,52	15,04	1699,52
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл.доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	8	116,56	932,48	116,56	932,48
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото	бр.	8	291,40	2331,20	291,40	2331,20
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	38	2,26	85,88	2,26	85,88

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	113	0,07	7,91	0,07	7,91
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	38	0,11	4,18	0,11	4,18
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	450	0,38	171,00	0,38	171,00
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	75	0,28	21,00	0,28	21,00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	15	0,94	14,10	0,94	14,10
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	188	0,19	35,72	0,19	35,72
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				582216,63		582216,63	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				29110,83		29110,83	
Обща стойност в лева без ДДС				611327,46		611327,46	

Комисия:

Председател (и член):
Радосвета Тончева

Членове:

1.
Марияна Станчева

2.
Емил Филков

3.
Иво Георгиев

4.
Атанас Танев

Представител на участника

ИКОН 7 ЕООД

.....
/подпис/

.....
Николай Георгиев
/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:






„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 4 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Юг“


№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4,00	4,00
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	60	60
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	8	8
5	печалба	%	8	8
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,2	1,2
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Марияна Стойчева Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника „ИКОН 7“ ЕООД:


(име и фамилия) (подпис)

СПИСЪК

на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, реф. № РРС 16-030,

Обособена позиция № 4 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Юг“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Вакуумна прахосмукачка	45,00	45,00
2	Ъглошлайф	12,00	12,00
3	Електрожен	47,00	47,00
4	Настолна бормашина	77,00	77,00
5	Товарен автомобил	190,00	190,00
6	Отверка акумулаторна	12,00	12,00
7	Бормашина	17,00	17,00
8	Бормашина - къртач	77,00	77,00
9	Моторен агрегат над 5 kW	60,00	60,00


За комисията:

1.




Радосвета Тончева

2.




Марияна Стойчева

3.



Емил Филков

4.




Иво Георгиев

5.



Атанас Танев

За участника „ИКОН 7“ ЕООД:


(име и фамилия) (подпис)

ПРОТОКОЛ

от втори кръг на проведено договаряне с „ВАК-02“ ООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне без обявление с
реф. № PPC 16-030

Днес, **10.05.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ВАК - 02” ООД от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Атанас Танев – главен юрисконсулт в сектор „Договори и поръчки”, направление „Правно”, „ЧЕЗ България” ЕАД

От страна на участника „ВАК - 02” ООД в договарянето взе участие: Ивайло Конярски – Управител.

Договарянето започна в **10:40 часа**.

Общата стойност на договорената цена за изпълнение на Обособена позиция № 4 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Юг“ след първия кръг на договаряне с участника е **576 756,39** лв. без ДДС.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **549 902,64** лв. без ДДС. Участникът поясни, че предложените цени са възможно най-ниските за срока на договора, с които той може да изпълни дейностите от КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника стойности на ценообразуващите показатели за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи – Приложение № 2 към ценовото предложение, и стойността на машиносмените – Приложение № 3 към ценовото предложение). Участникът не направи промени на същите. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **11:05 часа**.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложения, неразделна част от протокола:

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5. 

/P. Тончева/


/M. Стойчева/

/Ем. Филков/

/И. Георгиев/

/А. Танев/

За участника „ВАК - 02” ООД:


(име и фамилия)


(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	375	40,00	15000,00	40,00	15000,00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	375	10,00	3750,00	10,00	3750,00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1875	1,00	1875,00	1,00	1875,00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	6000	0,50	3000,00	0,50	3000,00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	600	2,00	1200,00	2,00	1200,00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	375	2,00	750,00	2,00	750,00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	7500	0,30	2250,00	0,30	2250,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	375	1,00	375,00	1,00	375,00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	375	15,00	5625,00	15,00	5625,00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	225	0,04	9,00	0,04	9,00
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	375	1,00	375,00	1,00	375,00
12	Демонтаж на домофон	бр.	375	1,00	375,00	1,00	375,00
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	225	10,00	2250,00	10,00	2250,00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	375	68,00	25500,00	68,00	25500,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	375	15,00	5625,00	15,00	5625,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	375	20,00	7500,00	20,00	7500,00
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	6000	1,00	6000,00	1,00	6000,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	600	6,00	3600,00	6,00	3600,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	12000	0,50	6000,00	0,50	6000,00
20	Монтаж и свързване на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	1200	3,00	3600,00	3,00	3600,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на накрайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1875	35,00	65625,00	30,00	56250,00
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на накрайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	6000	3,00	18000,00	3,00	18000,00
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на накрайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	600	48,00	28800,00	41,00	24600,00
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Си 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	6600	0,50	3300,00	0,50	3300,00
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	7800	0,40	3120,00	0,40	3120,00
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	750	0,20	150,00	0,20	150,00
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	450	4,00	1800,00	4,00	1800,00
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1500	1,00	1500,00	1,00	1500,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	375	18,00	6750,00	18,00	6750,00
30	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	750	2,00	1500,00	2,00	1500,00
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	0,30	112,50	0,30	112,50
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя	бр.	6000	15,00	90000,00	13,00	78000,00
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	450	2,00	900,00	2,00	900,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1125	18,00	20250,00	18,00	20250,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	450	2,00	900,00	2,00	900,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	150	12,00	1800,00	12,00	1800,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	225	150,00	33750,00	150,00	33750,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	705	200,00	141000,00	200,00	141000,00
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	225	0,50	112,50	0,50	112,50
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	300	3,00	900,00	3,00	900,00
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,бравата с халф патрон тип "Енерго"	бр.	300	2,00	600,00	2,00	600,00
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	75	94,00	7050,00	94,00	7050,00
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	450	2,00	900,00	2,00	900,00
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	225	0,20	45,00	0,20	45,00
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, вкл.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	300	0,20	60,00	0,20	60,00
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	300	26,80	8040,00	26,80	8040,00
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	300	1,00	300,00	1,00	300,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	300	2,00	600,00	2,00	600,00
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	38	20,00	760,00	20,00	760,00
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	113	0,04	4,52	0,04	4,52
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	38	60,00	2280,00	60,00	2280,00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	375	1,00	375,00	1,00	375,00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	1,00	375,00	1,00	375,00
54	Монтаж на домофон	бр.	375	0,10	37,50	0,10	37,50
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	375	0,04	15,00	0,04	15,00
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	375	20,00	7500,00	20,00	7500,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	38	0,12	4,56	0,12	4,56
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставка на материали е от Изпълнителя	кг.	113	10,00	1130,00	10,00	1130,00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (ориентировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	8	120,00	960,00	120,00	960,00
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	8	400,00	3200,00	400,00	3200,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	38	0,06	2,28	0,06	2,28
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	113	0,06	6,78	0,06	6,78
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	38	0,12	4,56	0,12	4,56

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	450	0,05	22,50	0,05	22,50
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	75	0,30	22,50	0,30	22,50
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	15	2,00	30,00	2,00	30,00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	188	0,20	37,60	0,20	37,60
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				549291,80		523716,80	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				27464,59		26185,84	
Обща стойност в лева без ДДС				576756,39		549902,64	

Комисия:

Председател (и член):
Радосвета Тончева

Членове:

1.
Марияна Стоичева

2.
Емил Филков

3.
Иво Георгиев

4.
Атанас Танев

Представител на участника

ВАК-02 ЕООД

/подпис/

/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:





„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 4 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Юг“



№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	3,90	3,90
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	55	55
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,3	1,3
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Марияна Стойчева Емил Филков
4.  5. 
Ивор Георгиев Атанас Танев

За участника "BAK-02" ООД:

 - 
(име и фамилия) (подпис)

СПИСЪК






на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на
непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на
гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. №
PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,


Обособена позиция № 4 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в
жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Юг“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Товарен автомобил	180,00	180,00
2	Електрожен	45,00	45,00
3	Бормашина	15,00	15,00
4	Ударна бормашина	15,00	15,00
5	Настолна бормашина	75,00	75,00
6	Бормашина - къртач	75,00	75,00
7	Ъглошлайф	10,00	10,00
8	Отверка акумулаторна	10,00	10,00
9	Вакуумна прахосмукачка	40,00	40,00
10	Моторен агрегат	70,00	70,00

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Марияна Стойчева Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника "BAK-02" ООД:


(име и фамилия) (подпис)

ПРОТОКОЛ

от втори кръг на проведено договаряне с ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне без обявление с
реф. № PPC 16-030

Днес, **10.05.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски – Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника **ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“** от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Атанас Танев – главен юрисконсулт в сектор „Договори и поръчки“, направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД

От страна на участника **ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“** в договарянето взе участие: Иван Христов – Управител.

Договарянето започна в **11:05 часа**.

Общата стойност на договорената цена за изпълнение на Обособена позиция № 4 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Юг“ след първия кръг на договаряне с участника е **599 278,10** лв. без ДДС.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът направи намаление на всички позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **587 224,11** лв. без ДДС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника стойности на ценообразуващите показатели за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи – Приложение № 2 към ценовото предложение, и стойността на машиносмените – Приложение № 3 към ценовото предложение. Участникът не направи промени на същите. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **11:20** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните






Приложения, неразделна част от протокола:

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;


Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5. 

/Р. Тончева/ /М. Стойчева/ /Ем. Филков/ /И. Георгиев/ /А. Танев/

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:



(име и фамилия)

(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	375	54,00	20250,00	52,92	19845,00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	375	14,00	5250,00	13,72	5145,00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1875	0,90	1687,50	0,88	1650,00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	6000	1,00	6000,00	0,98	5880,00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	600	3,40	2040,00	3,33	1998,00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	375	1,70	637,50	1,67	626,25
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	7500	0,40	3000,00	0,39	2925,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	375	1,00	375,00	0,98	367,50
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	375	16,00	6000,00	15,68	5880,00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	225	0,02	4,50	0,02	4,50
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	375	1,30	487,50	1,27	476,25
12	Демонтаж на домофон	бр.	375	1,30	487,50	1,27	476,25
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	225	20,00	4500,00	19,60	4410,00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм2 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	375	50,00	18750,00	49,00	18375,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм2, с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	375	12,00	4500,00	11,76	4410,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	375	17,00	6375,00	16,66	6247,50
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	6000	1,50	9000,00	1,47	8820,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	600	8,00	4800,00	7,84	4704,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	12000	0,40	4800,00	0,39	4680,00
20	Монтаж и свързване на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	1200	3,00	3600,00	2,94	3528,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1875	31,50	59062,50	30,87	57881,25
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	6000	3,00	18000,00	2,94	17640,00
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	600	42,00	25200,00	41,16	24696,00
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	6600	0,50	3300,00	0,49	3234,00
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	7800	0,30	2340,00	0,29	2262,00
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	750	0,20	150,00	0,20	150,00
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	450	4,00	1800,00	3,92	1764,00
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1500	2,00	3000,00	1,96	2940,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	375	18,00	6750,00	17,64	6615,00
30	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	750	3,00	2250,00	2,94	2205,00
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	0,20	75,00	0,20	75,00
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично поквалени, доставка от Изпълнителя	бр.	6000	17,00	102000,00	16,66	99960,00
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо поцинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	450	1,00	450,00	0,98	441,00


№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1125	20,00	22500,00	19,60	22050,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	450	1,00	450,00	0,98	441,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	150	20,00	3000,00	19,60	2940,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	225	220,00	49500,00	215,60	48510,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	705	180,00	126900,00	176,40	124362,00
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	225	0,40	90,00	0,39	87,75
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	300	6,60	1980,00	6,47	1941,00
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,бравя с халф патрон тип "Енерго"	бр.	300	2,00	600,00	1,96	588,00
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	75	92,00	6900,00	90,16	6762,00
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	450	1,00	450,00	0,98	441,00
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	225	2,00	450,00	1,96	441,00
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, включ.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	300	0,20	60,00	0,20	60,00
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	300	26,00	7800,00	25,48	7644,00
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	300	2,20	660,00	2,16	648,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	300	2,00	600,00	1,96	588,00
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	38	39,00	1482,00	38,22	1452,36
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	113	0,04	4,52	0,04	4,52
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	38	85,00	3230,00	83,30	3165,40
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	375	0,10	37,50	0,10	37,50
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	1,10	412,50	1,08	405,00
54	Монтаж на домофон	бр.	375	0,10	37,50	0,10	37,50
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	375	0,03	11,25	0,03	11,25
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	375	30,00	11250,00	29,40	11025,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	38	0,10	3,80	0,10	3,80
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	113	15,00	1695,00	14,70	1661,10
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	8	150,00	1200,00	147,00	1176,00
60	Монтаж на ново, ел.табло, стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	8	300,00	2400,00	294,00	2352,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка, който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	38	0,05	1,90	0,05	1,90
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	113	0,06	6,78	0,06	6,78
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	38	0,15	5,70	0,15	5,70





№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	450	0,04	18,00	0,04	18,00
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария , вкл. доставка на тухли	м2	75	0,20	15,00	0,20	15,00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	15	2,00	30,00	1,96	29,40
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	188	0,20	37,60	0,20	37,60
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				570741,05		559261,06	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				28537,05		27963,05	
Обща стойност в лева без ДДС				599278,10		587224,11	


Комисия:


Председател (и член): 
Радосвета Тончева

Членове:

1. 
Марияна Стойчева


2. 
Емил Филков


3. 
Иво Георгиев

4. 
Атанас Танев

Представител на участника

ДЗЗД ЕЛМАКС И КО


/подпис/


/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 4 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Юг“

№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4,00	4,00
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	50	50
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,3	1,3
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  _____
Радосвета Тончева


2.  _____
Марияна Стойчева


3.  _____
Емил Филков

4.  _____
Иво Георгиев

5.  _____
Атанас Танев

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:


(име и фамилия)


(подпис)

СПИСЪК



на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на
непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на
гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. №
РРС 15 – 021“, реф. № РРС 16-030,



Обособена позиция № 4 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в
жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Юг“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Товарен автомобил	185,00	185,00
2	Електрожен	50,00	50,00
3	Бормашина	17,00	17,00
4	Настолна бормашина	80,00	80,00
5	Бормашина - къртач	80,00	80,00
6	Ъглошлайф	15,00	15,00
7	Отверка акумулаторна	15,00	15,00
8	Моторен агрегат	70,00	70,00

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Марияна Стойчева Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:

 - 
(име и фамилия) (подпис)