



УТВЪРДИЛИ:



Упълномощен член на УС
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД



Упълномощен член на УС
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Дата на утвърждаване: 15.02.2017г.

ДОКЛАД

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДА:

Настоящият Доклад е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА:

Докладът отразява резултатите от работата на комисията, свързана с отварянето, разглеждането и оценяването на офертите, включително проведените преговори с участниците, във връзка с провеждането на обществена поръчка по чл. 82 от ЗОП за сключване на договор в резултат на рамково споразумение, която е открита от Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, с Решение, материализирано в т. 6 от Протокол № 356/ 05.01.2017 г. и обявена, чрез изпращане на 09.01.2017 год. на покана до лицата, с които възложителят има сключени рамкови споразумения, и публикуване на поканата и документите за участие в профила на купувача на 09.01.2017 г. Обществената поръчка за сключване на договор в резултат на рамково споразумение чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор е с идентификационен номер на възложителя № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – направление София-град“.

Предметът на поръчката включва обособените позиции, за които в резултат на предходната открита процедура с реф. № PPS 16 - 004, регистрирана под № 01467-2016-0010 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2016/S 021-034093 в Официален вестник на Европейски съюз, са сключени рамкови споразумения, както следва:

Обособена позиция 1 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Изток“;

Обособена позиция 2 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Запад“;

Обособена позиция 3 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Север“;

Обособена позиция 4 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Юг“.

III. КОМИСИЯ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС:

Докладът е изготвен от комисия, назначена след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № CD-ORD-477/ 30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в съответствие с чл. 82, ал. 4, т. 4, във връзка с чл. 103 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 51 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), която е в състав:

Председател (и член): 1. Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Резервни членове:

1. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
2. Александър Тучев – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Мария Иванова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Цветина Димитрова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Румяна Спасова - експерт инвеститорски контрол, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
6. Виолета Гунчева - заместник ръководител Район ОЦ, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Преди да започнат своята работа, всички членове на комисията декларираха липсата на основанията за отвод (липса на конфликт на интереси), като подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, които са приложени (в оригинал) по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка.

Комисията извърши възложената ѝ дейност по отваряне, разглеждане и оценка на офертите, както и по провеждане на преговори с участниците на свои заседания - открити или закрити, в съответствие с изискванията на закона, на които са присъствали всичките ѝ членове. След отваряне на офертите и прегледа за съответствие на изискваните документи за допустимост, комисията проведе договаряне с участниците, като резултатите са документирани в нарочни протоколи.

Въз основа на резултатите от прегледа и оценката на офертите и проведените преговори, както и въз основа на протоколите и останалите документи по чл. 60, ал. 2 от ППЗОП, комисията изготви настоящия доклад за резултатите от своята работа.

IV. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА:

На основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки, както и във връзка с § 19 от ПЗР на ЗОП и сключени рамкови споразумения въз основа на проведената предходна открита процедура с реф. № PPS 16 - 004, писмени покани за участие във вътрешния конкурентен избор са изпратени на 09.01.2017 г. до лицата, с които Възложителят е сключил рамкови споразумения за съответните обособени позиции, както следва:

- За обособена позиция 1: „МЕГА ЕЛ“ ЕООД и „ЕЛФОР БГ“ ЕООД;
- За обособена позиция 2: „МЕГА ЕЛ“ ЕООД;
- За обособена позиция 3: „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД;
- За обособена позиция 4: „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД и „МЕГА ЕЛ“ ЕООД.

Поканата и документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор са публикувани в профила на купувача на 09.01.2017 г. в самостоятелен раздел № 52989.

В предварително указания в поканата краен срок – до 16:30 ч. на 27.01.2017 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (възложител на обществената поръчка), са постъпили 3 (три) оферти, както следва:

1. Вх. № CD-DOC-741/ 26.01.2017 г. в 16:22 часа от „ЕЛФОР БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. „Преслав“ № 28, тел.: 032 / 399974; e-mail: elforbg@gmail.com. Участникът участва за обособена позиция 1;
2. Вх. № CD-DOC-761/ 27.01.2017 г. в 11:12 часа от „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Странджа“ № 4, ап. 4, тел.: 02 / 9356850, факс: 02 / 9356855, e-mail: office@electriccity.bg. Участникът участва за обособени позиции 3 и 4;
3. Вх. № CD-DOC-767/ 27.01.2017 г. в 11:44 часа от „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1532, с. Казичане, ул. „Серафим Стоев“ № 8, тел.: 02 / 9750505, факс: 02 / 9751010, e-mail: office@megael.com. Участникът участва за обособени позиции 1, 2 и 4.

V. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРОВЕДЕНИТЕ ПРЕГОВОРИ:

На основание Заповед № CD-ORD-477/ 30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, комисията започна работа в 10:00 часа на 30.01.2017 г., след получаване на списъка с участниците и опаковките с техните оферти, предадени на председателя на комисията с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, приложен като неразделна част към настоящия доклад.

На публичното заседание на комисията при отварянето на получените опаковки с подадените оферти на участниците присъстваха следните лица, които попълниха списък на присъстващите, както следва:

1. Йорданка Далакчиева – упълномощен представител на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД;
2. Елеонора Каменова – упълномощен представител на участника „ЕЛФОР БГ“ ЕООД.

Упълномощените лица представиха пълномощни в удостоверение на своята представителна власт, преди започване на процеса по отваряне на опаковките с офертите, които пълномощни са приобщени към преписката по провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Председателя на комисията в присъствието на останалите членове на комисията и упълномощените представители на участниците, вписани в списъка с присъстващите, отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки с офертите на участниците и оповести тяхното съдържание. Комисията, в присъствието на представителите на участниците, посочени по-горе в настоящия доклад, констатира че опаковките с офертите на всички участници са непрозрачни и запечатани, надписани според изискванията на документацията за участие в поръчката, както и че във всяка опаковка се съдържа отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка обособена позиция, за която съответният участник е поканен да подаде оферта. Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с предлагана първоначална цена от офертите на всички участници, както и техническото им предложение за изпълнение на поръчката. На присъстващите представители на участниците бе предложено да подпишат плика с цената и техническото предложение на останалите участници в поръчката, но никой не пожела да се възползва от така предоставената им от комисията правна възможност.

След отваряне на опаковките с офертите и оповестяване на тяхното съдържание, комисията в съответствие с т. 8.2. от поканата за участие проведе жребий за определяне на реда за водене на преговорите с участниците, представили оферти за участие във вътрешния конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16 -116. Жребиът се проведе за обособените позиции 1 и 4 – за всяка от тях поотделно, в съответствие с подробно описания в поканата за участие ред. За обособени позиции 2 и 3 не се проведе жребий, тъй като за тези позиции е поканен по един участник за всяка от тях. Резултатите от проведения жребий са отразени в протокол, който се подписа от комисията и присъстващите представители на участниците и е приложен като неразделна част от настоящия доклад.

След извършването на всички действия по публичното отваряне на получените оферти и провеждане на жребий за определяне на реда за водене на преговори съгласно поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, комисията продължи своята работа на закрито заседание.

След като се запозна с образеца на оферта във всяка опаковка и констатира, че всички участници са представили попълнена с всички реквизити и подписана оферта по образец, комисията пристъпи към разглеждане на представеното от всеки участник техническо предложение за изпълнение на съответната обособена позиция, за която участва. Комисията констатира, че техническите предложения на всички участници са в съответствие с изискванията на възложителя.

С оглед констатираното съответствие на офертите на участниците с предварително определените условия на възложителя и нормативните изисквания, комисията реши да покани всички участници на 02.02.2017 г. на договаряне по техническите им предложения за съответните обособени позиции от предмета на обществената поръчка, за които участват, като за целта им изпрати покани с изх. №№ СВ - ДОС – 581, 582 и 583 от 30.01.2017 г., съдържащи информация за мястото, датата и часа на договаряне по съответната обособена позиция, за която участват.

В началния час, определен за започване на преговори с всеки участник и по реда на проведения жребий, комисията проведе договаряне по техническото предложение на участниците.

Резултатите от проведеното договаряне по техническото предложение за всяка една от обособените позиции с всеки един участник са отразени в отделни протоколи, които са приложени към настоящия доклад.

Постигнатите договорености по отношение на срока за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му, по обособени позиции са както следва:

За обособена позиция 1: „МЕГА ЕЛ“ ЕООД – 150 кал. дни;
„ЕЛФОР БГ“ ЕООД – 150 кал. дни;

За обособена позиция 2: „МЕГА ЕЛ“ ЕООД – 150 кал. дни;

За обособена позиция 3: „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД – 150 кал. дни;

За обособена позиция 4: „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД – 150 кал. дни;
„МЕГА ЕЛ“ ЕООД – 150 кал. дни.

В съответствие с предварително обявените условия, критерият за възлагане за всяка обособена позиция е „оптимално съотношение качество/цена“ и е определен в съответствие с критериите за възлагане и обявената методика за оценка на офертите при проведената процедурата за сключване на рамковите споразумения, въз основа на които се открива и провежда настоящата обществена поръчка.

На оценка подлежи предложението от участниците срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му.

Въз основа на постигнатите договорености с всеки участник комисията извърши оценка по Показател 2 (P₂) „Срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му“, определена чрез формулата:

$P_2 = (P_{2min} / P_{2n})$, където:

- P_{2min} - най-краткият предложен срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му.

- P_{2n} - срокът за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му, предложен от оценявания участник.

Максимален брой точки по Показател 2 - 10 точки

Получените резултати по обособени позиции са както следва:

За обособена позиция 1: „МЕГА ЕЛ” ЕООД – 10 точки;
„ЕЛФОР БГ” ЕООД – 10 точки;

За обособена позиция 2: „МЕГА ЕЛ” ЕООД – 10 точки;

За обособена позиция 3: „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД – 10 точки;

За обособена позиция 4: „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД – 10 точки;
„МЕГА ЕЛ” ЕООД – 10 точки.

Комисията реши да продължи работата си като отвори и оповести ценовите предложения на участниците на публично заседание на 02.02.2017 г. от 15:30 часа. За датата, часа и мястото на публичното заседание участниците са уведомени с писмо изх. № СВ-ДОС-584/ 30.01.2017 г. Писмото е публикувано и на профила на купувача на 30.01.2017 г.

На публичното заседание на комисията по отваряне и оповестяване на първоначалните ценови предложения на участниците, насрочено за 02.02.2017 год. присъстваха следните лица:

1. Йорданка Далакчиева – упълномощен представител на участника „МЕГА ЕЛ” ЕООД;
2. Десислава Божилова – упълномощен представител на участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД;
3. Елеонора Каменова – упълномощен представител на участника „ЕЛФОР БГ” ЕООД.

Присъстващите лица попълниха списък на присъстващите и представиха пълномощни в удостоверение на своята представителна власт, които са приобщени към преписката по провеждане на обществената поръчка, като неделима част от нея.

В присъствието на представители на участниците в процедурата, комисията преди да пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“, съобщи резултатите от извършената оценка по показател „Срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му“, за всяка обособена позиция поотделно.

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните пликове с ценовите предложения на участниците по реда на постъпване на офертите в деловодството на Възложителя и оповести документите, съдържащите се в плик „Предлагани ценови параметри“ и общата стойност на всяка оферта. Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри“ на всеки участник за всяка от обособените позиции. На присъстващите представители на участниците бе предложено да подпишат документите, съдържащи се в пликовете, но те не пожелаха да се възползват от направеното предложение.

При отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всеки участник за съответната обособена позиция, комисията констатира и оповести, че всеки от пликовете съдържа ценово предложение и приложение, неразделна част към ценовото предложение.

Общите стойности на ценови предложения, които комисията оповести на публичното заседание са, както следва:

1. „ЕЛФОР БГ” ЕООД - 341 722,50 лв. без ДДС за обособена позиция 1;
2. „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД:
 - 581 684,88 лв. без ДДС за обособена позиция 3;
 - 581 684,88 лв. без ДДС за обособена позиция 4;
3. „МЕГА ЕЛ” ЕООД:
 - 342 877,50 лв. без ДДС за обособена позиция 1;
 - 342 877,50 лв. без ДДС за обособена позиция 2;
 - 388 920,00 лв. без ДДС за обособена позиция 4.

След приключване на публичното заседание, комисията реши на 07.02.2017 г. да започне преговори по реда определен чрез жребия, с участниците по представеното от тях първоначално ценово предложение. Председателят на комисията уведоми участниците с персонални писма до всеки от тях за мястото, дата и часа на провеждане на преговорите.

В началния час, определен за започване на преговори с всеки участник и по реда на проведения жребий, комисията проведе договаряне по ценовото предложение на участниците по обособени позиции. Постигнатите договорености между комисията и представителите на участниците са отразени в отделни протоколи, които са приложени към настоящия доклад.

Общите стойности на ценовите предложения на участниците за съответните обособени позиции, за които участват, след проведеното договаряне, са както следва:

За обособена позиция 1:

- „ЕЛФОР БГ” ЕООД – 332 745,00 лв. без ДДС;
- „МЕГА ЕЛ” ЕООД – 341 460,00 лв. без ДДС;

За обособена позиция 2:

- „МЕГА ЕЛ” ЕООД – 340 515,00 лв. без ДДС;

За обособена позиция 3:

- „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД – 302 510,88 лв. без ДДС;

За обособена позиция 4:

- „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД – 299 255,88 лв. без ДДС;
- „МЕГА ЕЛ” ЕООД – 251 741,28 лв. без ДДС;

След проведеното договаряне за всяка от обособените позиции, комисията констатира, че разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП в случая не е приложима, тъй като за обособени позиции 2 и 3 има само по едно ценово предложение, а за обособени позиции 1 и 4 има по две ценови предложения, поради което не може да се определи в математическо отношение средна стойност на предложенията на останалите участници. Определянето на средна стойност на предложенията на останалите участници изисква поне три оферти, като условието за определяне на средна стойност е основна материално-правна предпоставка за приложимостта на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. В тази връзка, чл. 72, ал. 1 от ЗОП се явява неприложим поради невъзможността за формиране на средна стойност. В този смисъл е и трайната практика по прилагането на ЗОП.

Съгласно методиката за оценка и въз основа на постигнатите договорености с всеки участник комисията извърши оценка по Показател 1 (P_1) „Общата стойност за изпълнение на дейностите съгласно количествено-стойностната сметка“, определена чрез формулата:

$P_1 = (P_{1min} / P_{1n})$, където:

- P_{1min} - минималната обща стойност за изпълнение на дейностите съгласно количествено-стойностната сметка за съответната обособена позиция.
- P_{1n} - общата стойност за изпълнение на дейностите съгласно количествено-стойностната сметка, предложена от оценявания участник за съответната обособена позиция.

Максимален брой точки по Показател 1 - 90 точки.

Получените резултати по обособени позиции са както следва:

За обособена позиция 1: „МЕГА ЕЛ” ЕООД – 87,70 точки;
„ЕЛФОР БГ” ЕООД – 90,00 точки;

За обособена позиция 2: „МЕГА ЕЛ” ЕООД – 90,00 точки;

За обособена позиция 3: „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД – 90,00 точки;

За обособена позиция 4: „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД – 75,71 точки;
„МЕГА ЕЛ” ЕООД – 90,00 точки.

Комисията изчисли комплексните оценки на участниците за всяка обособена позиция поотделно, съгласно методиката от документите за участие. На първо място се класира участникът получил най-много точки от комплексната оценка за съответната обособена позиция.

Комисията класира участниците, за всяка обособена позиция поотделно в съответствие с предварително обявения критерий „оптимално съотношение качество/цена“, както следва:

За обособена позиция № 1 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Изток“:

1^{во} място „ЕЛФОР БГ” ЕООД с комплексна оценка 100,00 точки
и обща цена за изпълнение 332 745,00 лв. без ДДС;

2^{ро} място „МЕГА ЕЛ” ЕООД с комплексна оценка 97,70 точки;
и обща цена за изпълнение 341 460,00 лв. без ДДС;

За обособена позиция № 2 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Запад“:

1^{во} място „МЕГА ЕЛ” ЕООД с комплексна оценка 100,00 точки
и обща цена за изпълнение 340 515,00 лв. без ДДС;

За обособена позиция № 3 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Север“:

1^{во} място „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД с комплексна оценка 100,00 точки и обща цена за изпълнение 302 510,88 лв. без ДДС;

За обособена позиция № 4 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Юг“:

1^{во} място „МЕГА ЕЛ“ ЕООД с комплексна оценка 100,00 точки и обща цена за изпълнение 251 741,28 лв. без ДДС;

2^{ро} място „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД с комплексна оценка 85,71 точки; и обща цена за изпълнение 299 255,88 лв. без ДДС;

VI. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Комисията реши да допусне до класиране за съответните обособени позиции всички участници, които е поканила и са подали оферти, тъй като офертите им отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.
2. В настоящия вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществената поръчка отстранени участници няма.

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

Предвид извършеното класиране, комисията предлага на възложителя в съответствие с чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП да постанови решение по чл. 82, ал. 4, т. 5 от ЗОП за определяне на участниците, класирани на първо място по съответните обособени позиции, за изпълнители на обществената поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЯ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОКЛАДА:

1. Протокол за резултатите от проведения жребий за определяне на реда за водене на преговорите с участниците;
2. Протоколи от проведеното договаряне на 02.02.2017 год. на техническото предложение на участниците – 6 броя;
3. Протоколи от проведеното договаряне на 07.02.2017 год. на ценовото предложение на участниците – 6 броя;

Настоящият доклад е съставен на 13.02.2017 г. от назначената комисия за провеждане на поръчката и се подписва от всичките ѝ членове на същата дата, както следва:

Комисия:

1. 
Радосвета Тончева

2. 
Марияна Стойчева

4. 
Венета Захарина

3. 
Атанас Танев

5. 
Анна Букарева

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:

Няма.

ПРОТОКОЛ

за резултатите от проведения жребий за определяне на реда за водене на преговорите с участниците, представили оферти за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – направление София-град“

Днес, 30.01.2017 г., в 10:00 ч. бяха отворени офертите на участниците в горепосочената обществена поръчка по реда на тяхното постъпване в деловодството на възложителя, съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, а именно:

1. Вх. № CD-DOC-741/26.01.2017 г. в 16:22 часа от „ЕЛФОР БГ“ ЕООД – за обособена позиция 1;
2. Вх. № CD-DOC-761/27.01.2017 г. в 11:12 часа от „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД – за обособени позиции 3 и 4;
3. Вх. № CD-DOC-767/27.01.2017 г. в 11:44 часа от „МЕГА ЕЛ“ ЕООД – за обособени позиции 1, 2 и 4.

На публичното заседание на комисията при определяне на реда за водене на преговори чрез жребий във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на горепосочената обществена поръчка, присъстваха:

От страна на комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-477/30.01.2017 г.:

Председател (и член):

1. Радосвета Тончева - експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участниците, както следва:

1. Йорданка Далакчиева – упълномощен представител на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД;
2. Елеонора Каменова – упълномощен представител на участника „ЕЛФОР БГ“ ЕООД;

Жребиат се проведе за всяка от обособените позиции поотделно в съответствие с подробно описания в поканата за участие ред.

След проведения жребий за всяка от обособените позиции поотделно се установи следният ред за водене на преговори с поканените участници, съгласно поредния номер, който комисията изтегли за всеки от тях:

За обособена позиция 1 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Изток“:

| Име на участника, изтеглено от кутията с имената на участниците: | Изтеглен № от кутията с поредните номера, определящ редът за водене на преговорите: |
|--|---|
| „ЕЛФОР БГ“ ЕООД | 2 |
| „МЕГА ЕЛ“ ЕООД | 1 |

Имената на участниците и съответният номер, определящ реда за водене на преговорите за обособена позиция 1, са изтеглени от Атанас Танев. Името е изтеглено от председателя на комисията от кутията с имената на членовете на комисията, съгласно посочения в поканата ред.

Преговорите за обособена позиция 1 започват с участника, за който при жребия е изтеглен № 1 - „МЕГА ЕЛ“ ЕООД и ще завършат с участника с пореден № 2 - „ЕЛФОР БГ“ ЕООД.

За обособена позиция 4 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Юг“:

| Име на участника, изтеглено от кутията с имената на участниците: | Изтеглен № от кутията с поредните номера, определящ редът за водене на преговорите: |
|--|---|
| „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД | 2 |
| „МЕГА ЕЛ“ ЕООД | 1 |
| | |

Имената на участниците и съответният номер, определящ реда за водене на преговорите за обособена позиция 4, са изтеглени от Атанас Танев. Името е изтеглено от председателя на комисията от кутията с имената на членовете на комисията, съгласно посочения в поканата ред.

Преговорите за обособена позиция 4 започват с участника, за който при жребия е изтеглен № 1 - „МЕГА ЕЛ“ ЕООД и ще завършат с участника с пореден № 2 - „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД.


За ОП 2 и ОП 3 не се провежда жребий, тъй като за тези позиции е поканен по един участник за всяка от тях.


Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и ще бъде приложен като неразделна част от доклада, отразяващ резултатите от работата на комисията.


Копие от протокола ще бъде предоставен на всеки от присъстващите представители на участниците.


За комисията:

1. 
Радосвета Тончева


2. 
Марияна Стойчева


3. 
Атанас Танев


4. 
Венета Захарина


5. 
Анна Букарева

За участниците:

1. 
(подпис)

2. 
(подпис)


(име и фамилия)


(име и фамилия)

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД
по техническото предложение за Обособена позиция № 1

Днес, **02.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 477/30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – направление София-град“, комисия в състав:

Председател (и член):

1 Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД по техническото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 1 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: Йорданка Далакчиева – упълномощен представител.

Договарянето започна в **14:00** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му, които е **150** календарни дни, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение.


Участникът потвърди предложения в първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж, които остава същия, а именно **150** календарни дни, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение.

Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.

Договарянето приключи в **14:15** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


За комисията:

Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева


Членове:

2. 
Марияна Стойчева

3. 
Атанас Танев

4. 
Венета Захарина

5. 
Анна Букарева

За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:  - 1 1
(име и фамилия) (подпис)

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕЛФОР БГ” ЕООД
по техническото предложение за Обособена позиция № 1

Днес, **02.02.2017** г., в изпълнение на Заповед № CD – ORD 477/30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – направление София-град“, комисия в състав:

Председател (и член):

1 Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България” АД

5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“; „ЧЕЗ Разпределение България” АД

проведе договаряне с участника „ЕЛФОР БГ” ЕООД по техническото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 1 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ЕЛФОР БГ” ЕООД в договарянето взе участие: **Павлина Танева – управител.**

Договарянето започна в **14:15** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му, които е **150** календарни дни, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение.


Участникът потвърди предложения в първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж, който остава същия, а именно 150 календарни дни, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение.

Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.


Договарянето приключи в **14:30** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


За комисията:

Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева


Членове:

2. 
Марияна Стойчева

3. 
Атанас Танев

4. 
Венета Захарина

5. 
Анна Букарева

За участника „ЕЛФОР БГ” ЕООД:  / /
(име и фамилия) (подпис)

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД
по техническото предложение за Обособена позиция № 2

Днес, **02.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № СД – ORD 477/30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – направление София-град“, комисия в състав:

Председател (и член):

1 Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД по техническото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 2 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: Йорданка Далакчиева – упълномощен представител.

Договарянето започна в **14:30** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му, които е **150** календарни дни, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение.


Участникът потвърди предложения в първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж, който остава същия, а именно 150 календарни дни, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение.

Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.

Договарянето приключи в **14:45** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева



Членове:

2. 
Марияна Стойчева

3. 
Атанас Танев

4. 
Венета Захарина

5. 
Анна Букарева

За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД: 
(име и фамилия) 
(подпис)

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД
по техническото предложение за Обособена позиция № 3

Днес, **02.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 477/30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – направление София-град“, комисия в състав:

Председател (и член):

1 Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

3. Атанас Танев – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България” АД

5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България” АД

проведе договаряне с участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД по техническото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 3 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД в договарянето взе участие: Десислава Божилова - упълномощен представител.

Договарянето започна в **14:45** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му, които е **150** календарни дни, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение.


Участникът потвърди предложения в първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж, който остава същия, а именно 150 календарни дни, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение.

Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.

Договарянето приключи в **14:55** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


За комисията:

Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева

Членове:

2. 
Марияна Стойчева

3. 
Атанас Танев

4. 
Венета Захарина

5. 
Анна Букарева

За участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД:  / /
(име и фамилия) (подпис)

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД
по техническото предложение за Обособена позиция № 4

Днес, **02.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 477/30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – направление София-град“, комисия в състав:

Председател (и член):

1 Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД по техническото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: **Йорданка Далакчиева – упълномощен представител.**

Договарянето започна в **15:00** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му, които е **150** календарни дни, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение.


Участникът потвърди предложения в първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж, които остава същия, а именно 150 календарни дни, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение.

Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.


Договарянето приключи в **15:15** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


За комисията:

Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева



Членове:

2. 
Марияна Стойчева

3. 
Атанас Танев

4. 
Венета Захарина

5. 
Анна Букарева

За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:  - 1  1
(име и фамилия) (подпис)

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД
по техническото предложение за Обособена позиция № 4

Днес, **02.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 477/30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – направление София-град“, комисия в състав:

Председател (и член):

1 Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

проведе договаряне с участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД по техническото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД в договарянето взе участие: Десислава Божилова - упълномощен представител.

Договарянето започна в **15:15** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му, които е **150** календарни дни, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение.


Участникът потвърди предложения в първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж, който остава същия, а именно 150 календарни дни, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение.

Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.

Договарянето приключи в **15:30** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева

Членове:

2. 
Марияна Стойчева

3. 
Атанас Танев

4. 
Венета Захарина

5. 
Анна Букарева

За участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД:  /  /
(име и фамилия) (подпис)

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД – участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – направление София-град“
по ценовото предложение за Обособена позиция № 1

Днес, **07.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 477/30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД по ценовото предложение за обособена позиция № 1 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Изток“ от комисия в състав:

Председател (и член):

1 Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: **Лидия Кръстева** – упълномощен представител.

Договарянето започна в **9:00** часа.

Общата стойност на ценовото предложение на участника преди договарянето е **342 877,50** лв. без ДДС, в това число: 326 550,00 лева - стойност на количествено-стойностната сметка (КСС) и 16 327,50 лева за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът направи намаление на една позиция от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **341460,00** лв. без ДДС, в това число: 325200,00 лева - стойност на КСС и 16260,00 лева за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.


Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8.3. от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Договарянето приключи в **9:30** часа.


Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС)


За комисията:

Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева



Членове:

2. 
Марияна Стойчева

3. 
Атанас Танев

4. 
Венета Захарина

5. 
Анна Букарева


За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:  - / 
(име и фамилия) (подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

| № | Дейност | Мярка | Количество | Първоначална предложена цена | | Договорена цена | |
|----|---|-------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| 1 | Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 1x800kVA | брой проект | 12 | 500,00 | 6000,00 | 500,00 | 6000,00 |
| 2 | Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 2x800kVA | брой проект | 3 | 700,00 | 2100,00 | 700,00 | 2100,00 |
| 3 | Работен проект - Реконструкция – Преустройство на част електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост | брой проект | 30 | 200,00 | 6000,00 | 200,00 | 6000,00 |
| 4 | Работен проект „Част конструктивна“, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост | брой проект | 3 | 1000,00 | 3000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
| 5 | Работен проект за принудителна вентилация – важи за съществуващи трафопостове | брой проект | 2 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 |
| 6 | Работен проект за Кабелна линия СрН – Част Електрическа | м трасе | 6000 | 0,50 | 3000,00 | 0,50 | 3000,00 |
| 7 | Работен Проект за Въздушна линия СрН – Част Електрическа | м трасе | 600 | 0,50 | 300,00 | 0,50 | 300,00 |
| 8 | Работен Проект за Въздушна линия НН – Част Електрическа | м трасе | 6000 | 0,50 | 3000,00 | 0,50 | 3000,00 |
| 9 | Работен Проект за Кабелна линия НН в тръбна мрежа - Част Електрическа | м трасе | 6000 | 0,50 | 3000,00 | 0,50 | 3000,00 |
| 10 | Работен Проект за Кабелна линия НН в свободен изкоп - Част Електрическа | м трасе | 1200 | 0,50 | 600,00 | 0,50 | 600,00 |
| 11 | Работен Проект за Монтаж на електромерни табла – Част Електрическа | брой табло | 1200 | 5,00 | 6000,00 | 5,00 | 6000,00 |
| 12 | Работен Проект за Изнасяне на електромерни табла - Част Електрическа | брой табло | 500 | 30,00 | 15000,00 | 30,00 | 15000,00 |
| 13 | Работен проект Част План по безопасност и здраве | брой проект | 100 | 100,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 |
| 14 | Работен проект Част Пожарна безопасност | брой проект | 150 | 100,00 | 15000,00 | 100,00 | 15000,00 |
| 15 | Работен проект Част Конструктивна | брой проект | 12 | 300,00 | 3600,00 | 300,00 | 3600,00 |
| 16 | Работен проект Част геодезия - Трасировъчен план | м - трасе | 20000 | 3,00 | 60000,00 | 3,00 | 60000,00 |
| 17 | Работен проект Част геодезическа - заснемане и нанасяне в кадастър с изваждане на удостоверения на съществуващи съоръжения | м - трасе | 11000 | 1,00 | 11000,00 | 1,00 | 11000,00 |
| 18 | Работен проект ПУП- парцеларен план - изработване, съгласуване и утвърждаване | брой проект | 30 | 170,00 | 5100,00 | 125,00 | 3750,00 |


| № | Дейност | Мярка | Количество | Първоначална предложена цена | | Договорена цена | |
|---|--|-----------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| 19 | Работен проект Част Организация и безопасност на движението и Възстановяване на пътни и тротоарни настилки | брой проект | 150 | 200,00 | 30000,00 | 200,00 | 30000,00 |
| 20 | Част План за управление на строителни отпадъци | брой проект | 150 | 100,00 | 15000,00 | 100,00 | 15000,00 |
| 21 | Констативни протоколи и договори за гаранции за състояние на настилки и тротоари | брой | 150 | 100,00 | 15000,00 | 100,00 | 15000,00 |
| 22 | Съгласуване на проект (всички части) със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж | брой проект | 150 | 400,00 | 60000,00 | 400,00 | 60000,00 |
| 23 | Процедиране на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване – административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж. | брой разрешение | 25 | 30,00 | 750,00 | 30,00 | 750,00 |
| 24 | Процедиране на издаване на разрешение за строеж | брой разрешение | 150 | 300,00 | 45000,00 | 300,00 | 45000,00 |
| 25 | Изработване на екзекутивни чертежи за всички части | брой разрешение | 150 | 25,00 | 3750,00 | 25,00 | 3750,00 |
| 26 | Упражняване на авторски надзор | брой разрешение | 150 | 25,00 | 3750,00 | 25,00 | 3750,00 |
| 1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС лв. /без ДДС/: | | | | 326550,00 | | 325200,00 | |
| 2. Непредвидени работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС: | | | | 16327,50 | | 16260,00 | |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | 342877,50 | | 341460,00 | |


Комисия:

Председател (и член): 1.  Радосвета Тончева

Членове:

2.  Марияна Стойчева

3.  Атанас Танев


4.  Венета Захаримова

5.  Анна Букарева

Представител на участника

„МЕГА ЕЛ” ЕООД

 /подпис/

 /име, фамилия/

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕЛФОР БГ“ ЕООД – участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – направление София-град“
по ценовото предложение за Обособена позиция № 1

Днес, **07.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 477/30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с участника „ЕЛФОР БГ“ ЕООД по ценовото предложение за обособена позиция № 1 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Изток“ от комисия в състав:

Председател (и член):

1 Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

От страна на участника „ЕЛФОР БГ“ ЕООД в договарянето взе участие: **Павлина Танева** – управител.

Договарянето започна в **9:30** часа.

Общата стойност на ценовото предложение на участника преди договарянето е **341 722,50** лв. без ДДС, в това число: 325 450,00 лева - стойност на количествено-стойностната сметка (КСС) и 16 272,50 лева за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **332 745,00** лв. без ДДС, в това число: 316 900,00 лева - стойност на КСС и 15 845,00 лева за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.


Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8.3. от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Договарянето приключи в **9:50** часа.


Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС)


За комисията:

Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева


Членове:

2. 
Марияна Стойчева

3. 
Атанас Танев

4. 
Венета Захарина

5. 
Анна Букарева


За участника „ЕЛФОР БГ“ ЕООД:  / /
(име и фамилия) (подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

| № | Дейност | Мярка | Количество | Първоначална предложена цена | | Договорена цена | |
|----|---|-------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| 1 | Работен проект в обхват – Част "Електрическа", Част "Конструктивна", Част "Архитектурна" – Изграждане на нов трафопост 1x800kVA | брой проект | 12 | 600,00 | 7200,00 | 600,00 | 7200,00 |
| 2 | Работен проект в обхват – Част "Електрическа", Част "Конструктивна", Част "Архитектурна" – Изграждане на нов трафопост 2x800kVA | брой проект | 3 | 600,00 | 1800,00 | 600,00 | 1800,00 |
| 3 | Работен проект - Реконструкция – Преустройство на част електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост | брой проект | 30 | 300,00 | 9000,00 | 300,00 | 9000,00 |
| 4 | Работен проект „Част конструктивна“, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост | брой проект | 3 | 200,00 | 600,00 | 150,00 | 450,00 |
| 5 | Работен проект за принудителна вентилация – важи за съществуващи трафопостове | брой проект | 2 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 |
| 6 | Работен проект за Кабелна линия СрН – Част Електрическа | м трасе | 6000 | 1,00 | 6000,00 | 1,00 | 6000,00 |
| 7 | Работен Проект за Въздушна линия СрН – Част Електрическа | м трасе | 600 | 1,00 | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| 8 | Работен Проект за Въздушна линия НН – Част Електрическа | м трасе | 6000 | 1,00 | 6000,00 | 1,00 | 6000,00 |
| 9 | Работен Проект за Кабелна линия НН в тръбна мрежа - Част Електрическа | м трасе | 6000 | 1,00 | 6000,00 | 1,00 | 6000,00 |
| 10 | Работен Проект за Кабелна линия НН в свободен изкоп - Част Електрическа | м трасе | 1200 | 1,00 | 1200,00 | 1,00 | 1200,00 |
| 11 | Работен Проект за Монтаж на електромерни табла – Част Електрическа | брой табло | 1200 | 10,00 | 12000,00 | 5,00 | 6000,00 |
| 12 | Работен Проект за Изнасяне на електромерни табла - Част Електрическа | брой табло | 500 | 20,00 | 10000,00 | 20,00 | 10000,00 |
| 13 | Работен проект Част План по безопасност и здраве | брой проект | 100 | 200,00 | 20000,00 | 200,00 | 20000,00 |
| 14 | Работен проект Част Пожарна безопасност | брой проект | 150 | 200,00 | 30000,00 | 200,00 | 30000,00 |
| 15 | Работен проект Част Конструктивна | брой проект | 12 | 300,00 | 3600,00 | 300,00 | 3600,00 |
| 16 | Работен проект Част геодезия - Трасировъчен план | м - трасе | 20000 | 1,00 | 20000,00 | 1,00 | 20000,00 |
| 17 | Работен проект Част геодезическа - заснемане и нанасяне в кадастър с изваждане на удостоверения на съществуващи съоръжения | м - трасе | 11000 | 0,60 | 6600,00 | 0,60 | 6600,00 |
| 18 | Работен проект ПУП- парцеларен план - изработване, съгласуване и утвърждаване | брой проект | 30 | 50,00 | 1500,00 | 20,00 | 600,00 |

| № | Дейност | Мярка | Количество | Първоначална предложена цена | | Договорена цена | |
|---|---|-----------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| 19 | Работен проект Част Организация и безопасност на движението и Възстановяване на пътни и тротоарни настилки | брой проект | 150 | 200,00 | 30000,00 | 200,00 | 30000,00 |
| 20 | Част План за управление на строителни отпадъци | брой проект | 150 | 180,00 | 27000,00 | 180,00 | 27000,00 |
| 21 | Констативни протоколи и договори за гаранции за състояние на настилки и тротоари | брой | 150 | 20,00 | 3000,00 | 20,00 | 3000,00 |
| 22 | Съгласуване на проект (всички части) със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж | брой проект | 150 | 400,00 | 60000,00 | 400,00 | 60000,00 |
| 23 | Процедирание на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване – административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж. | брой разрешение | 25 | 10,00 | 250,00 | 10,00 | 250,00 |
| 24 | Процедирание на издаване на разрешение за строеж | брой разрешение | 150 | 400,00 | 60000,00 | 400,00 | 60000,00 |
| 25 | Изработване на екзекутивни чертежи за всички части | брой разрешение | 150 | 10,00 | 1500,00 | 5,00 | 750,00 |
| 26 | Упражняване на авторски надзор | брой разрешение | 150 | 10,00 | 1500,00 | 5,00 | 750,00 |
| 1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС лв. /без ДДС/: | | | | 325 450,00 | | 316 900,00 | |
| 2. Непредвидени работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС: | | | | 16 272,50 | | 15 845,00 | |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | 341 722,50 | | 332 745,00 | |

Комисия:


Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева

Представител на участника


ЕЛФОР БГ" ЕООД

Членове:


2. 
Марияна Стойчева

3. 
Атанас Танев

.....
/подпис/

4. 
Венета Захарина

5. 
Анна Букарева


/име, фамилия/

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД – участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – направление София-град“
по ценовото предложение за Обособена позиция № 2

Днес, **07.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 477/30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД по ценовото предложение за обособена позиция № 2 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Запад“ от комисия в състав:

Председател (и член):

1 Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: **Лидия Кръстева** – упълномощен представител.

Договарянето започна в **10:00** часа.

Общата стойност на ценовото предложение на участника преди договарянето е **342 877,50** лв. без ДДС, в това число: 326 550,00 лева - стойност на количествено-стойностната сметка (КСС) и 16 327,50 лева за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът направи намаление на една позиция от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **340 515,00** лв. без ДДС, в това число: 324 300,00 лева - стойност на КСС и 16 215,00 лева за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.


Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8.3. от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.


Договарянето приключи в **10:20** часа.


Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС)

За комисията:


Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева

Членове: 2. 
Марияна Стойчева

3. 
Атанас Танев

4. 
Венета Захарина

5. 
Анна Букарева


За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:  - 1 1
(име и фамилия) (подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

| № | Дейност | Мярка | Количество | Първоначална предложена цена | | Договорена цена | |
|----|---|-------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| 1 | Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 1x800kVA | брой проект | 12 | 500,00 | 6000,00 | 500,00 | 6000,00 |
| 2 | Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 2x800kVA | брой проект | 3 | 700,00 | 2100,00 | 700,00 | 2100,00 |
| 3 | Работен проект - Реконструкция – Преустройство на част електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост | брой проект | 30 | 200,00 | 6000,00 | 200,00 | 6000,00 |
| 4 | Работен проект „Част конструктивна“, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост | брой проект | 3 | 1000,00 | 3000,00 | 1000,00 | 3000,00 |
| 5 | Работен проект за принудителна вентилация – важи за съществуващи трафопостове | брой проект | 2 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 |
| 6 | Работен проект за Кабелна линия СрН – Част Електрическа | м трасе | 6000 | 0,50 | 3000,00 | 0,50 | 3000,00 |
| 7 | Работен Проект за Въздушна линия СрН – Част Електрическа | м трасе | 600 | 0,50 | 300,00 | 0,50 | 300,00 |
| 8 | Работен Проект за Въздушна линия НН – Част Електрическа | м трасе | 6000 | 0,50 | 3000,00 | 0,50 | 3000,00 |
| 9 | Работен Проект за Кабелна линия НН в тръбна мрежа - Част Електрическа | м трасе | 6000 | 0,50 | 3000,00 | 0,50 | 3000,00 |
| 10 | Работен Проект за Кабелна линия НН в свободен изкоп - Част Електрическа | м трасе | 1200 | 0,50 | 600,00 | 0,50 | 600,00 |
| 11 | Работен Проект за Монтаж на електромерни табла – Част Електрическа | брой табло | 1200 | 5,00 | 6000,00 | 5,00 | 6000,00 |
| 12 | Работен Проект за Изнасяне на електромерни табла - Част Електрическа | брой табло | 500 | 30,00 | 15000,00 | 30,00 | 15000,00 |
| 13 | Работен проект Част План по безопасност и здраве | брой проект | 100 | 100,00 | 10000,00 | 100,00 | 10000,00 |
| 14 | Работен проект Част Пожарна безопасност | брой проект | 150 | 100,00 | 15000,00 | 100,00 | 15000,00 |
| 15 | Работен проект Част Конструктивна | брой проект | 12 | 300,00 | 3600,00 | 300,00 | 3600,00 |
| 16 | Работен проект Част геодезия - Трасировъчен план | м - трасе | 20000 | 3,00 | 60000,00 | 3,00 | 60000,00 |
| 17 | Работен проект Част геодезическа - заснемане и нанасяне в кадастър с изваждане на удостоверения на съществуващи съоръжения | м - трасе | 11000 | 1,00 | 11000,00 | 1,00 | 11000,00 |
| 18 | Работен проект ПУП- парцеларен план - изработване, съгласуване и утвърждаване | брой проект | 30 | 170,00 | 5100,00 | 170,00 | 5100,00 |

| № | Дейност | Мярка | Количество | Първоначална предложена цена | | Договорена цена | |
|---|--|-----------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| 19 | Работен проект Част Организация и безопасност на движението и Възстановяване на пътни и тротоарни настилки | брой проект | 150 | 200,00 | 30000,00 | 200,00 | 30000,00 |
| 20 | Част План за управление на строителни отпадъци | брой проект | 150 | 100,00 | 15000,00 | 100,00 | 15000,00 |
| 21 | Констативни протоколи и договори за гаранции за състояние на настилки и тротоари | брой | 150 | 100,00 | 15000,00 | 100,00 | 15000,00 |
| 22 | Съгласуване на проект (всички части) със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж | брой проект | 150 | 400,00 | 60000,00 | 400,00 | 60000,00 |
| 23 | Процедиране на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване – административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж. | брой разрешение | 25 | 30,00 | 750,00 | 30,00 | 750,00 |
| 24 | Процедиране на издаване на разрешение за строеж | брой разрешение | 150 | 300,00 | 45000,00 | 300,00 | 45000,00 |
| 25 | Изработване на екзекутивни чертежи за всички части | брой разрешение | 150 | 25,00 | 3750,00 | 10,00 | 1500,00 |
| 26 | Упражняване на авторски надзор | брой разрешение | 150 | 25,00 | 3750,00 | 25,00 | 3750,00 |
| 1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС лв. /без ДДС/: | | | | 326 550,00 | | 324 300,00 | |
| 2. Непредвидени работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС: | | | | 16 327,50 | | 16 215,00 | |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | 342 877,50 | | 340 515,00 | |


Комисия:

Председател (и член): 1.  Радосвета Тончева

Членове:

2.  Марияна Стойчева


3.  Атанас Танев

4.  Венета Захаринова

5.  Анна Букарева

Представител на участника

„МЕГА ЕЛ“ ЕООД

 /подпис/

 /име, фамилия/

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД – участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – направление София-град“ по ценовото предложение за Обособена позиция № 3

Днес, **07.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 477/30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД по ценовото предложение за обособена позиция № 3 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Север“ от комисия в състав:

Председател (и член):

1 Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

От страна на участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД в договарянето взе участие: **Георги Миков** – управител.

Договарянето започна в **10:30** часа.


Общата стойност на ценовото предложение на участника преди договарянето е **581 684,88** лв. без ДДС, в това число: 553 985,60 лева - стойност на количествено-стойностната сметка (КСС) и 27 699,28 лева за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Комисията уведоми участника, че след направената проверка на представеното първоначално ценово предложение е установила, че единичните цени по някои позиции от КСС са по-високи от единичните цени по същите позиции от КСС на сключеното между участника „Електриксити“ ООД и възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД рамково споразумение. Съгласно чл. 6, ал. 3 от последното, единичните цени на отделните видове работи на конкретните договори, сключени след проведен вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, не могат да бъдат по-високи от тези по рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът заяви, че намалява предложените в първоначалната оферта единични цени, като същите стават съгласно единичните цени от сключеното рамково споразумение, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **302 510,88** лв. без ДДС, в това число: 288 105,60 лева - стойност на количествено-стойностната сметка (КСС) и 14 405,28 лева за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.




Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8.3. от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.


Договарянето приключи в **11:00** часа.


Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС)


За комисията:



Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева

Членове: 2. 
Марияна Стойчева

4. 
Венета Захарина

3. 
Атанас Танев

5. 
Анна Букарева


За участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД:  /  /
(име и фамилия) (подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

| № | Дейност | Мярка | Количество | Първоначална предложена цена | | Договорена цена | |
|----|---|-------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| 1 | Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 1x800kVA | брой проект | 12 | 562,50 | 6750,00 | 450,00 | 5400,00 |
| 2 | Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 2x800kVA | брой проект | 3 | 437,50 | 1312,50 | 350,00 | 1050,00 |
| 3 | Работен проект - Реконструкция – Преустройство на част електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост | брой проект | 36 | 245,00 | 8820,00 | 50,00 | 1800,00 |
| 4 | Работен проект „Част конструктивна“, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост | брой проект | 3 | 62,50 | 187,50 | 50,00 | 150,00 |
| 5 | Работен проект за принудителна вентилация – важи за съществуващи трафопостове | брой проект | 2 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 |
| 6 | Работен проект за Кабелна линия СрН – Част Електрическа | м трасе | 6000 | 8,42 | 50520,00 | 0,30 | 1800,00 |
| 7 | Работен Проект за Въздушна линия СрН – Част Електрическа | м трасе | 600 | 11,38 | 6828,00 | 0,02 | 12,00 |
| 8 | Работен Проект за Въздушна линия НН – Част Електрическа | м трасе | 6000 | 7,38 | 44280,00 | 0,02 | 120,00 |
| 9 | Работен Проект за Кабелна линия НН в тръбна мрежа - Част Електрическа | м трасе | 6000 | 8,42 | 50520,00 | 0,30 | 1800,00 |
| 10 | Работен Проект за Кабелна линия НН в свободен изкоп - Част Електрическа | м трасе | 1200 | 8,42 | 10104,00 | 0,30 | 360,00 |
| 11 | Работен Проект за Монтаж на електромерни табла – Част Електрическа | брой табло | 1200 | 18,75 | 22500,00 | 15,00 | 18000,00 |
| 12 | Работен Проект за Изнасяне на електромерни табла - Част Електрическа | брой табло | 600 | 18,75 | 11250,00 | 15,00 | 9000,00 |
| 13 | Работен проект Част План по безопасност и здраве | брой проект | 120 | 545,00 | 65400,00 | 299,00 | 35880,00 |
| 14 | Работен проект Част Пожарна безопасност | брой проект | 180 | 358,00 | 64440,00 | 295,00 | 53100,00 |
| 15 | Работен проект Част Конструктивна | брой проект | 12 | 150,00 | 1800,00 | 150,00 | 1800,00 |
| 16 | Работен проект Част геодезия - Трасировъчен план | м - трасе | 20000 | 0,37 | 7400,00 | 0,20 | 4000,00 |
| 17 | Работен проект Част геодезическа - заснемане и нанасяне в кадастър с изваждане на удостоверения на съществуващи съоръжения | м - трасе | 11000 | 0,37 | 4070,00 | 0,20 | 2200,00 |
| 18 | Работен проект ПУП- парцеларен план - изработване, съгласуване и утвърждаване | брой проект | 30 | 10,00 | 300,00 | 10,00 | 300,00 |

| № | Дейност | Мярка | Количество | Първоначална предложена цена | | Договорена цена | |
|---|--|-----------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| 19 | Работен проект Част Организация и безопасност на движението и Възстановяване на пътни и тротоарни настилки | брой проект | 180 | 481,00 | 86580,00 | 260,00 | 46800,00 |
| 20 | Част План за управление на строителни отпадъци | брой проект | 180 | 70,00 | 12600,00 | 270,00 | 48600,00 |
| 21 | Констативни протоколи и договори за гаранции за състояние на настилки и тротоари | брой | 180 | 92,50 | 16650,00 | 50,00 | 9000,00 |
| 22 | Съгласуване на проект (всички части) със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж | брой проект | 180 | 231,00 | 41580,00 | 140,00 | 25200,00 |
| 23 | Процедиране на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване – административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж. | брой разрешение | 30 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| 24 | Процедиране на издаване на разрешение за строеж | брой разрешение | 180 | 222,00 | 39960,00 | 120,00 | 21600,00 |
| 25 | Изработване на екзекутивни чертежи за всички части | брой разрешение | 180 | 0,01 | 1,80 | 0,01 | 1,80 |
| 26 | Упражняване на авторски надзор | брой разрешение | 180 | 0,01 | 1,80 | 0,01 | 1,80 |
| 1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС лв. /без ДДС/: | | | | 553 985,60 | | 288 105,60 | |
| 2. Непредвидени работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС: | | | | 27 699,28 | | 14 405,28 | |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | 581 684,88 | | 302 510,88 | |


Комисия:

Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева


Представител на участника
„ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД

Членове:


2. 
Марияна Стойчева

3. 
Атанас Танев

.....
/подпис/

4. 
Венета Захаримова

5. 
Аяна Букарева


/име, фамилия/

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД – участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – направление София-град“ по ценовото предложение за Обособена позиция № 4

Днес, **07.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 477/30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД по ценовото предложение за обособена позиция № 4 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Юг“ от комисия в състав:

Председател (и член):

1 Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: **Лидия Кръстева** – упълномощен представител.

Договарянето започна в **11:00** часа.

Общата стойност на ценовото предложение на участника преди договарянето е **388 920,00** лв. без ДДС, в това число: 370 400,00 лева - стойност на количествено-стойностната сметка (КСС) и 18 520,00 лева за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от КСС. Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **251 741,28** лв. без ДДС, в това число: 239 753,60 лева - стойност на КСС и 11 987,68 лева за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.


Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8.3. от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.

Договарянето приключи в **11:30** часа.

Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС)

За комисията:

Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева



Членове:

2. 
Марияна Стойчева

4. 
Венета Захарина

3. 
Атанас Танев

5. 
Анна Букарева

За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:  -1 
(име и фамилия) (подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

| № | Дейност | Мярка | Количество | Първоначална предложена цена | | Договорена цена | |
|----|---|-------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| 1 | Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 1x800kVA | брой проект | 12 | 500,00 | 6000,00 | 400,00 | 4800,00 |
| 2 | Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 2x800kVA | брой проект | 3 | 700,00 | 2100,00 | 40,00 | 120,00 |
| 3 | Работен проект - Реконструкция – Преустройство на част електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост | брой проект | 36 | 200,00 | 7200,00 | 200,00 | 7200,00 |
| 4 | Работен проект „Част конструктивна”, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост | брой проект | 3 | 1000,00 | 3000,00 | 40,00 | 120,00 |
| 5 | Работен проект за принудителна вентилация – важи за съществуващи трафопостове | брой проект | 2 | 300,00 | 600,00 | 40,00 | 80,00 |
| 6 | Работен проект за Кабелна линия СрН – Част Електрическа | м трасе | 6000 | 0,50 | 3000,00 | 0,50 | 3000,00 |
| 7 | Работен Проект за Въздушна линия СрН – Част Електрическа | м трасе | 600 | 0,50 | 300,00 | 0,50 | 300,00 |
| 8 | Работен Проект за Въздушна линия НН – Част Електрическа | м трасе | 6000 | 0,50 | 3000,00 | 0,30 | 1800,00 |
| 9 | Работен Проект за Кабелна линия НН в тръбна мрежа - Част Електрическа | м трасе | 6000 | 0,50 | 3000,00 | 0,50 | 3000,00 |
| 10 | Работен Проект за Кабелна линия НН в свободен изкоп - Част Електрическа | м трасе | 1200 | 0,50 | 600,00 | 0,50 | 600,00 |
| 11 | Работен Проект за Монтаж на електромерни табла – Част Електрическа | брой табло | 1200 | 5,00 | 6000,00 | 0,50 | 600,00 |
| 12 | Работен Проект за Изнасяне на електромерни табла - Част Електрическа | брой табло | 600 | 30,00 | 18000,00 | 26,50 | 15900,00 |
| 13 | Работен проект Част План по безопасност и здраве | брой проект | 120 | 100,00 | 12000,00 | 10,00 | 1200,00 |
| 14 | Работен проект Част Пожарна безопасност | брой проект | 180 | 100,00 | 18000,00 | 100,00 | 18000,00 |
| 15 | Работен проект Част Конструктивна | брой проект | 12 | 300,00 | 3600,00 | 10,00 | 120,00 |
| 16 | Работен проект Част геодезия - Трасировъчен план | м - трасе | 20000 | 3,00 | 60000,00 | 0,10 | 2000,00 |
| 17 | Работен проект Част геодезическа - заснемане и нанасяне в кадастър с издаване на удостоверения на съществуващи съоръжения | м - трасе | 11000 | 1,00 | 11000,00 | 0,05 | 550,00 |
| 18 | Работен проект ПУП- парцеларен план - изработване, съгласуване и утвърждаване | брой проект | 30 | 170,00 | 5100,00 | 5,00 | 150,00 |

| № | Дейност | Мярка | Количество | Първоначална предложена цена | | Договорена цена | |
|---|--|-----------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| 19 | Работен проект Част Организация и безопасност на движението и Възстановяване на пътни и тротоарни настилки | брой проект | 180 | 200,00 | 36000,00 | 200,00 | 36000,00 |
| 20 | Част План за управление на строителни отпадъци | брой проект | 180 | 100,00 | 18000,00 | 1,00 | 180,00 |
| 21 | Констативни протоколи и договори за гаранции за състояние на настилки и тротоари | брой | 180 | 100,00 | 18000,00 | 100,00 | 18000,00 |
| 22 | Съгласуване на проект (всички части) със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж | брой проект | 180 | 400,00 | 72000,00 | 400,00 | 72000,00 |
| 23 | Процедиране на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване – административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж. | брой разрешение | 30 | 30,00 | 900,00 | 1,00 | 30,00 |
| 24 | Процедиране на издаване на разрешение за строеж | брой разрешение | 180 | 300,00 | 54000,00 | 300,00 | 54000,00 |
| 25 | Изработване на екзекутивни чертежи за всички части | брой разрешение | 180 | 25,00 | 4500,00 | 0,01 | 1,80 |
| 26 | Упражняване на авторски надзор | брой разрешение | 180 | 25,00 | 4500,00 | 0,01 | 1,80 |
| 1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС лв. /без ДДС/: | | | | 370 400,00 | | 239 753,60 | |
| 2. Непредвидени работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС: | | | | 18 520,00 | | 11 987,68 | |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | 388 920,00 | | 251 741,28 | |

Комисия:

Председател (и член): 1.

Радосвета Тончева

Членове:

2.
Марияна Стойчева

3.
Атанас Танев

4.
Венета Захарина

5.
Анна Букарева

Представител на участника

„МЕГА ЕЛ“ ЕООД

.....
/подпис/

.....
/име, фамилия/

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД – участник във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-116 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – направление София-град“ по ценовото предложение за Обособена позиция № 4

Днес, **07.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 477/30.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне с участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД по ценовото предложение за обособена позиция № 4 – Изготвяне на цялостна проектна документация за изграждане, реконструкция и ремонт на трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост – ОЦ „Юг“ от комисия в състав:

Председател (и член):

1 Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Анна Букарева – заместник ръководител Район ОЦ „Север – Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

От страна на участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД в договарянето взе участие: **Георги Миков** – управител.

Договарянето започна в **11:30** часа.

Общата стойност на ценовото предложение на участника преди договарянето е **581 684,88** лв. без ДДС, в това число: 553 985,60 лева - стойност на количествено-стойностната сметка (КСС) и 27 699,28 лева за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Комисията уведоми участника, че след направената проверка на представеното първоначално ценово предложение е установила, че единичните цени по някои позиции от КСС са по-високи от единичните цени по същите позиции от КСС на сключеното между участника „Електриксити“ ООД и възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД рамково споразумение (РС). Съгласно чл. 6, ал. 3 от последното, единичните цени на отделните видове работи на конкретните договори, сключени след проведен вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, не могат да бъдат по-високи от тези по рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът заяви, че намалява предложените в първоначалната оферта единични цени, като част от тях стават съгласно единичните цени от сключеното РС, а за друга част предлага по-ниски от единичните цени по РС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **299 255,88** лв. без ДДС, в това число: 285 005,60 лева - стойност на количествено-стойностната сметка (КСС) и 14 250,28 лева за непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.


Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8.3. от поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за датата и часа на следващия кръг преговори.


Договарянето приключи в **11:50** часа.


Настоящият протокол и приложената към него КСС са съставени и подписани в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС)

За комисията:

Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева


Членове: 2. 
Марияна Стойчева

4. 
Венета Захарина

3. 
Атанас Танев

5. 
Анна Букарева

За участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД:


.....
(име и фамилия)



.....
(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

| № | Дейност | Мярка | Количество | Първоначална предложена цена | | Договорена цена | |
|----|---|-------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| 1 | Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 1x800kVA | брой проект | 12 | 562,50 | 6750,00 | 450,00 | 5400,00 |
| 2 | Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 2x800kVA | брой проект | 3 | 437,50 | 1312,50 | 350,00 | 1050,00 |
| 3 | Работен проект - Реконструкция – Преустройство на част електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост | брой проект | 36 | 245,00 | 8820,00 | 50,00 | 1800,00 |
| 4 | Работен проект „Част конструктивна“, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост | брой проект | 3 | 62,50 | 187,50 | 50,00 | 150,00 |
| 5 | Работен проект за принудителна вентилация – важи за съществуващи трафопостове | брой проект | 2 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 |
| 6 | Работен проект за Кабелна линия СрН – Част Електрическа | м трасе | 6000 | 8,42 | 50520,00 | 0,30 | 1800,00 |
| 7 | Работен Проект за Въздушна линия СрН – Част Електрическа | м трасе | 600 | 11,38 | 6828,00 | 0,02 | 12,00 |
| 8 | Работен Проект за Въздушна линия НН – Част Електрическа | м трасе | 6000 | 7,38 | 44280,00 | 0,02 | 120,00 |
| 9 | Работен Проект за Кабелна линия НН в тръбна мрежа - Част Електрическа | м трасе | 6000 | 8,42 | 50520,00 | 0,30 | 1800,00 |
| 10 | Работен Проект за Кабелна линия НН в свободен изкоп - Част Електрическа | м трасе | 1200 | 8,42 | 10104,00 | 0,30 | 360,00 |
| 11 | Работен Проект за Монтаж на електромерни табла – Част Електрическа | брой табло | 1200 | 18,75 | 22500,00 | 15,00 | 18000,00 |
| 12 | Работен Проект за Изнасяне на електромерни табла - Част Електрическа | брой табло | 600 | 18,75 | 11250,00 | 15,00 | 9000,00 |
| 13 | Работен проект Част План по безопасност и здраве | брой проект | 120 | 545,00 | 65400,00 | 299,00 | 35880,00 |
| 14 | Работен проект Част Пожарна безопасност | брой проект | 180 | 358,00 | 64440,00 | 295,00 | 53100,00 |
| 15 | Работен проект Част Конструктивна | брой проект | 12 | 150,00 | 1800,00 | 150,00 | 1800,00 |
| 16 | Работен проект Част геодезия - Трасировъчен план | м - трасе | 20000 | 0,37 | 7400,00 | 0,10 | 2000,00 |
| 17 | Работен проект Част геодезическа - заснемане и нанасяне в кадастър с изваждане на удостоверения на съществуващи съоръжения | м - трасе | 11000 | 0,37 | 4070,00 | 0,10 | 1100,00 |
| 18 | Работен проект ПУП- парцеларен план - изработване, съгласуване и утвърждаване | брой проект | 30 | 10,00 | 300,00 | 10,00 | 300,00 |

| № | Дейност | Мярка | Количество | Първоначална предложена цена | | Договорена цена | |
|---|--|-----------------|------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ | Ед. цена /лв. без ДДС/ | Обща цена /лв. без ДДС/ |
| 19 | Работен проект Част Организация и безопасност на движението и Възстановяване на пътни и тротоарни настилки | брой проект | 180 | 481,00 | 86580,00 | 260,00 | 46800,00 |
| 20 | Част План за управление на строителни отпадъци | брой проект | 180 | 70,00 | 12600,00 | 270,00 | 48600,00 |
| 21 | Констативни протоколи и договори за гаранции за състояние на настилки и тротоари | брой | 180 | 92,50 | 16650,00 | 50,00 | 9000,00 |
| 22 | Съгласуване на проект (всички части) със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж | брой проект | 180 | 231,00 | 41580,00 | 140,00 | 25200,00 |
| 23 | Процедиране на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване – административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж. | брой разрешение | 30 | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| 24 | Процедиране на издаване на разрешение за строеж | брой разрешение | 180 | 222,00 | 39960,00 | 120,00 | 21600,00 |
| 25 | Изработване на екзекутивни чертежи за всички части | брой разрешение | 180 | 0,01 | 1,80 | 0,01 | 1,80 |
| 26 | Упражняване на авторски надзор | брой разрешение | 180 | 0,01 | 1,80 | 0,01 | 1,80 |
| 1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС лв. /без ДДС/: | | | | 553 985,60 | | 285 005,60 | |
| 2. Непредвидени работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС: | | | | 27 699,28 | | 14 250,28 | |
| Обща стойност в лева без ДДС (1+2): | | | | 581 684,88 | | 299 255,88 | |

Комисия:


Председател (и член): 1. 
Радосвета Тончева

Членове:


2. 
Марияна Стойчева


3. 
Атанас Танев

4. 
Венета Захаринаова

5. 
Анна Букарева

Представител на участника
„ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД


/подпис/


/име, фамилия/