

УТВЪРДИЛИ:

Член на УС
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Дата: 15.02.2017

Член на УС
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
Дата: 15.02.2017

ДОКЛАД

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДА:

Настоящият Доклад е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА:

Докладът отразява резултатите от работата на комисията, свързана с отварянето, разглеждането и оценяването на офертите, включително проведените преговори с участниците, във връзка с провеждането на обществена поръчка по чл. 82 от ЗОП за сключване на договор в резултат на рамково споразумение, която е открита от Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – като секторен възложител на обществени поръчки, с Решение, материализирано в т. 5 от Протокол № 356/05.01.2017 г. и обявена, чрез изпращане на 09.01.2017 год. на покана до лицата, с които Възложителят има сключени рамкови споразумения и публикуване на поканата и документите за участие в профила на купувача на 09.01.2017 г.

Обществената поръчка за сключване на договор в резултат на рамково споразумение чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор е с идентификационен номер на Възложителя № PPS 16-115 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София и София област – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003”.

Предметът на поръчката включва обособените позиции, за които в резултат на предходната открита процедура с реф. № PPS 16-003, регистрирана под № 01467-2016-0011 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2016/S 022-035764 в Официален вестник на Европейски съюз, са сключени рамкови споразумения, както следва:

Обособена позиция 4 – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София – ОЦ „Юг”.

Обособена позиция 5 – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София Област”.

III. КОМИСИЯ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС:

Докладът е изготвен от комисия, назначена след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № CD-ORD-393/26.01.2017 г. на г-н Петър Холаковски – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в съответствие с чл. 82, ал. 4, т. 4, във връзка с чл. 103 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 51 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), която е в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Мария Иванова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Резервни членове:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Цветина Димитрова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Галина Радевска – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „София Област“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

6. Анна Букарева – зам. ръководител ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Преди да започнат своята работа, всички членове на комисията декларираха липсата на основанията за отвод (липса на конфликт на интереси), като подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, които са приложени (в оригинал) по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка.

Комисията извърши възложената ѝ дейност по отваряне, разглеждане и оценка на офертите, както и по провеждане на преговори с участниците на свои заседания - открити или закрити, в съответствие с изискванията на закона.

След отваряне на офертите и прегледа за съответствие на изисканите документи за допустимост, комисията проведе договаряне с участниците, като резултатите са документирани в нарочни протоколи. Въз основа на резултатите от прегледа и оценката на офертите и проведените преговори, както и въз основа на протоколите, комисията изготви настоящия доклад за резултатите от своята работа.

IV. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА:

На основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки, както и във връзка с § 19 от ПЗР на ЗОП и сключени на 12.07.2016 г. рамкови споразумения въз основа на проведената открита процедура с реф. № PPS 16-003, писмени покани за участие във вътрешния конкурентен избор са изпратени на 09.01.2017 г. до лицата, с които Възложителят е сключил рамкови споразумения за съответните обособени позиции, както следва:

За обособена позиция 4 - „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД и „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД.

За обособена позиция 5 – „МЕГА ЕЛ“ ЕООД и „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Поканата и документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор са публикувани в профила на купувача на 09.01.2017 г. в самостоятелен раздел № 52979.

В предварително указания в поканата краен срок – до 16:30 ч. на 25.01.2017 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (Възложител на обществената поръчка), са постъпили 4 (четири) оферти, както следва:

1. Вх. № CD-DOC-681/25.01.2017 г. в 09:56 часа от „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1360, ул. „Великден“ № 17, адрес за кореспонденция: област София (столица), община Столична, с. Казичене 1532, ул. „Серафим Стоев“ № 8, тел.: 02 / 975 05 05, факс: 02/975 10 10, електронна поща: engineer@megael.com. Участникът участва за обособена позиция 5;

2. Вх. № CD-DOC-682/25.01.2017 г. в 09:58 часа от „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: област София (столица), община Столична, с. Казичене 1532, ул. „Серафим Стоев“ № 8, тел.: 02/975 05 05, факс: 02/975 10 10, електронна поща: office@megael.com, megael@megael.com. Участникът участва за обособена позиция 5;

3. Вх. № CD-DOC-683/25.01.2017 г. в 10:39 часа от „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 65, ет. 4, тел.: 02/807 26 00; факс: 02/ 971 95 96, електронна поща: office@sweco.bg. Участникът участва за обособена позиция 4;

4. Вх. № CD-DOC-705/25.01.2017 г. в 15:52 часа от „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ж.к. Зона Б5-3, ул. „Странджа“ № 4, ап. 4, тел.: 02/935 68 50, факс: 02/935 68 55, електронна поща: office@electriccity.bg. Участникът участва за обособена позиция 4.

V. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРОВЕДЕНИТЕ ПРЕГОВОРИ:

На основание Заповед № CD-ORD-393/26.01.2017 г. на Петър Холаковски – Изпълнителен директор и Упълномощен член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, комисията започна работа в 10:00 часа на 26.01.2017 г., след получаване на опаковките с получените оферти, предадени на председателя на комисията с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП – Приложение № 1 неразделна част от доклада.

На публичното заседание на комисията при отварянето на получените опаковки с подадените оферти на участниците присъстваха следните лица, които попълниха списък на присъстващите, както следва:

1. Владимир Михайлов – Управител на „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

2. Радослав Стоев – изпълномощен представител на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД.

Упълномощеното лице представи пълномощно в удостоверение на своята представителна власт, преди започване на процеса по отваряне на опаковките с офертите, което пълномощно е приобщено към преписката по провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Комисията в присъствието на останалите лица (представляващите или изпълномощените представители на участниците, вписани в списъка с присъстващите), продължи работата си по отваряне на постъпилите оферти за участие. Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване PPS 16-115

запечатаните непрозрачни опаковки с офертите на участниците и оповести тяхното съдържание. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за изпълнение на поръката и пликите с „Предлагани ценови параметри“ на всеки участник за всяка от обособените позиции. На присъстващите представители на участниците бе предложено да подпишат техническото предложение за изпълнение на поръката и пликите с „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници, но те не пожелаха да се възползва от направеното предложение.

След отваряне на опаковките с офертите и оповестяване на тяхното съдържание, комисията в съответствие с т. 8.2. от поканата за участие проведе жребий за определяне на реда за водене на преговорите с участниците, представили оферти за участие във вътрешния конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-115. Жребиът се проведе за всяка от обособените позиции поотделно в съответствие с подробно описания в поканата за участие ред. Резултатите от проведения жребий са отразени в протокол, който се подписа от комисията и присъстващите представители на участниците – Приложение № 2 неразделна част от доклада.

След като извърши всички действия по публичното отваряне на получените оферти и провеждане на жребий за определяне на реда за водене на преговори съгласно поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, комисията продължи своята работа на закрито заседание. Комисията се запозна с образеца на оферта във всяка опаковка и констатира, че всички участници са представили попълнена с всички реквизити и подписана оферта по образец.

Комисията реши да продължи работата си като покани за договаряне на техническите предложения всички участници по реда, определен чрез жребия. Преговорите започват с първия участник от 10:00 часа на 03.02.2017г. След приключване на преговорите с последния участник в същия ден от 11:20 часа да отвори и оповести ценовите предложения на участниците на публично заседание.

В изпълнение на това решение председателят на комисията изпрати на участниците покани на посочените в офертите им факс номера, които са с изходящи номера както следва:

- СВ-DOC-599/31.01.2017 г. до участника „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
- СВ-DOC-600/31.01.2017 г. до участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД;
- СВ-DOC-601/31.01.2017 г. до участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД;
- СВ-DOC-602/31.01.2017 г. до участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД.

Видно от автоматично генерираните факс-съобщения, поканите за договаряне на техническото предложение са получени от всички участниците на 31.01.2017г.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците е публикувано и на профила на купувача на 31.01.2017 г.

В началния час, определен за започване на преговори с всеки участник и по реда на проведения жребий, комисията проведе договаряне по техническото предложение на участниците. Постигнатите договорености между комисията и представителите на участниците са отразени в отделни протоколи – Приложение № 3, неразделна част от доклада.

Постигнатите договорености по отношение на срока за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му, по обособени позиции са както следва:

За обособена позиция 4:

1. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД – 130 кал. дни.
2. „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД – 150 кал. дни.

За обособена позиция 5:

1. „МЕГА ЕЛ“ ЕООД – 150 кал. дни.
2. „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 150 кал. дни.

В съответствие с предварително обявените условия, критерият за възлагане за всяка обособена позиция е „оптимално съотношение качество/цена“ и е определен в съответствие с критериите за възлагане и обявената методика за оценка на офертите при проведената процедурата за сключване на рамковите споразумения, въз основа на които се открива и провежда настоящата обществена поръчка. На оценка подлежи предложението от участниците срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му.

Въз основа на постигнатите договорености с всеки участник комисията извърши оценка по Показател 2 (P₂) - Оценка на „Срока за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му“, определена чрез формулата:

$P_2 = (P_{2min} / P_{2n})$, където:

- P_{2min} - най-краткият предложен срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му.

- П_{2п} - срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му, предложен от оценявания участник.

Максимален брой точки по Показател 2 - 10 точки.

Получените резултати по обособени позиции по Показател 2 (П₂) са както следва:

За обособена позиция 4:

1. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД – 10 точки.
2. „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД – 8,67 точки.

За обособена позиция 5:

1. „МЕГА ЕЛ” ЕООД – 10 точки
2. „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – 10 точки.

На 03.02.2017 год. в 11:20 ч. в присъствието на представители на участниците, комисията преди да пристъпи към отваряне на пликовете с ценовите предложения на участниците, по реда на постъпване на първоначалните им оферти в деловодството на Възложителя съобщи на присъстващите лица резултатите от оценката на техническото предложение по обособени позиции.

На публичното заседание на комисията на 03.02.2017 год. присъстваха следните лица:

1. Десислава Божилова – упълномощен представител на участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД;
2. Лидия Кръстева – упълномощен представител на участника „МЕГА ЕЛ” ЕООД;
3. Радослав Стоев – упълномощен представител на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД;
4. Владимир Козулин – упълномощен представител на участника „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.

Присъстващите лица попълниха списък на присъстващите, като упълномощените представиха пълномощни в удостоверение на своята представителна власт, които са приобщени към преписката по провеждане на обществената поръчка, като неделима част от нея.

Комисията отвори запечатаните пликове с ценовите предложения на участниците по реда на постъпване на офертите в деловодството на Възложителя и оповести документите, съдържащите се в плик „Предлагани ценови параметри” и общата стойност на всяка оферта. Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри” на всеки участник за всяка от обособените позиции. На присъстващите представители на участниците бе предложено да подпишат документите на останалите участници, съдържащи се в пликовете, но те не пожелаха да се възползва от направеното предложение.

Общите стойности на ценови предложения, които комисията оповести на публичното заседание са, както следва:

1. „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – 439 771,50 лв. без ДДС за обособена позиция 5.
2. „МЕГА ЕЛ” ЕООД – 392 322,00 лв. без ДДС за обособена позиция 5.
3. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД – 357 693,00 лв. без ДДС за обособена позиция 4.
4. „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД – 606 423,32 лв. без ДДС за обособена позиция 4.

След като извърши гореупоменатите действия, комисията връчи покани за договаряне на ценовите предложения на присъстващите представители на участниците за съответните обособени позиции от предмета на обществената поръчка. Датата за провеждане на преговори на ценовите предложения е 08.02.2017 г. по реда, определен чрез жребия и започва с първия участник от 13:00 часа.

В началния час, определен за започване на преговори с всеки участник и по реда на проведения жребий, комисията проведе договаряне по ценовото предложение на участниците. Постигнатите договорености между комисията и представителите на участниците са отразени в отделни протоколи – Приложение № 4 неразделна част от доклада.

Общите стойности на ценовите предложения след проведеното договаряне на 08.02.2017 год., са както следва:

За обособена позиция 4:

1. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД – 336 231,42 лв. без ДДС.
2. „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД – 345 716,66 лв. без ДДС.

За обособена позиция 5:

1. „МЕГА ЕЛ” ЕООД – 389 959,50 лв. без ДДС.
2. „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – 388 993,50 лв. без ДДС.

След проведеното договаряне за всяка от обособените позиции, комисията констатира, че в случая не е приложима разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

Въз основа на постигнатите договорености с всеки участник комисията извърши оценка по Показател 1 (P_1) - Оценка на „Общата стойност за изпълнение на дейностите съгласно количествено-стойностната сметка“, определена чрез формулата:

$P_1 = (P_{1min} / P_{1n})$, където:

- P_{1min} - минималната обща стойност за изпълнение на дейностите съгласно количествено-стойностната сметка за съответната обособена позиция.

- P_{1n} - обща стойност за изпълнение на дейностите съгласно количествено-стойностната сметка, предложена от оценявания участник за съответната обособена позиция.

Максимален брой точки по Показател 1 - 90 точки.

Получените резултати по обособени позиции по Показател 1 (P_1) са както следва:

За обособена позиция 4:

1. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД – 90 точки.
2. „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД – 87,53 точки.

За обособена позиция 5:

1. „МЕГА ЕЛ“ ЕООД – 89,78 точки
2. „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 90 точки.

Комисията продължи своята работа с изчисляване на комплексна оценка (КО) по обособени позиции, съгласно обявената методика, по следната формула:

$$КО = P_1 * 90 + P_2 * 10$$

Комплексната оценка (КО) по обособени позиции е както следва:

За обособена позиция 4:

1. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД – 100 точки.
2. „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД – 96,20 точки.

За обособена позиция 5:

1. „МЕГА ЕЛ“ ЕООД – 99,78 точки
2. „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 100 точки.

В резултат на проведените преговори и след като извърши оценка на офертите съгласно обявената методика, комисията класира участниците за всяка позиция поотделно в съответствие с предварително обявения критерий „оптимално съотношение качество/цена“, както следва:

Обособена позиция 4 – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София – ОЦ „Юг“.

1^{во} място – „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД с комплексна оценка - **100,00** точки
и обща стойност 336 231,42 лева без ДДС.

2^{ро} място – „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД с комплексна оценка - **96,20** точки
и обща стойност 345 716,66 лева без ДДС.

Обособена позиция 5 – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София Област“.

1^{во} място – „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с комплексна оценка - **100,00** точки
и обща стойност 388 993,50 лева без ДДС.

2^{ро} място – „МЕГА ЕЛ“ ЕООД с комплексна оценка - **99,78** точки
и обща стойност 389 959,50 лева без ДДС.

VII. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Комисията реши да допусне до класиране всички участници за съответните обособени позиции, тъй като офертите им отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.
2. Отстранени участници няма.

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:



Предвид извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя в съответствие с чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП да постанови решение по чл. 82, ал. 4, т. 5 от ЗОП за определяне на участниците, класирани на първо място по съответните обособени позиции, за изпълнители на обществената поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЯ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОКЛАДА:

1. Приложение № 1 – Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от 26.01.2017г.
2. Приложение № 2 – Протокол за резултатите от проведения жребий за определяне на реда за водене на преговорите с участниците;
3. Приложение № 3 – Протоколи от проведеното договаряне по техническото предложение на участниците на 03.02.2017 год. – 4 броя;
4. Приложение № 4 – Протоколи от проведеното договаряне по ценовото предложение на участниците на 08.02.2017 год. – 4 броя.

Настоящият доклад е съставен на 10.02.2017 г. от назначената комисия за провеждане на поръчката и се подписва от всичките ѝ членове на същата дата, както следва:

Комисия:

1.	 Христо Чавдаров		
2.	 Анна Икономова	3.	 Мария Иванова
4.	 Румяна Спасова	5.	 Венета Захаринова

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:


Няма.

ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки с участниците и подадените от тях оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с реф. № PPS 16-115 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София и София област – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003”, получени до 16:30 часа на 25.01.2017 г.

N:	Номер:	От Дата :	Тип документ	Кореспондент:
1	CD-DOC- 681	25.01.2017 09:56	оферта	МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
2	CD-DOC- 682	25.01.2017 09:58	оферта	МЕГА ЕЛ ЕООД
3	CD-DOC- 683	25.01.2017 10:39	оферта	СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
4	CD-DOC- 705	25.01.2017 15:52	оферта	ЕЛЕКТРИКСИТИ ООД


ПРЕДАЛ:



Р. Георгиева

26 -01- 2017

ПРИЕЛ:



Христо Жегуров
26.01.2017г.

ПРОТОКОЛ

за резултатите от проведения жребий за определяне на реда за водене на преговорите с участниците, представили оферти за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-115 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София и София област – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003”

Днес, 26.01.2017 г., в 10:00 ч. бяха отворени офертите на участниците в горепосочената обществена поръчка по реда на тяхното постъпване в деловодството на Възложителя, съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, а именно:

1. Вх. № CD-DOC-681/25.01.2017 г. в 09:56 часа от „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – за обособена позиция 5;
2. Вх. № CD-DOC-682/25.01.2017 г. в 09:58 часа от „МЕГА ЕЛ” ЕООД – за обособена позиция 5;
3. Вх. № CD-DOC-683/25.01.2017 г. в 10:39 часа от СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД – за обособена позиция 4;
4. Вх. № CD-DOC-705/25.01.2017 г. в 15:52 часа от „ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД – за обособена позиция 4.

На публичното заседание на комисията при определяне на реда за водене на преговори чрез жребий във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на горепосочената обществена поръчка, присъстваха:

От страна на комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-393/26.01.2017г.:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
3. Мария Иванова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
4. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток”, Дирекция „Реализация на инвестициите”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
5. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад”, Дирекция „Реализация на инвестициите”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

От страна на участниците, както следва:

1. Владимир Михайлов – управител на участника „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД;
2. Радослав Стоев – упълномощен представител на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД.

Жребиат се проведе за всяка от обособените позиции поотделно в съответствие с подробно описание в поканата за участие ред.

След проведения жребий за всяка от обособените позиции поотделно се установи следният ред за водене на преговори с поканените участници, съгласно поредния номер, който комисията изтегли за всеки от тях:

За обособена позиция 4 – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София – ОЦ „Юг”:

Име на участника, изтеглено от кутията с имената на участниците:	Изтеглен № от кутията с поредните номера, определящ редът за водене на преговорите:
„ЕЛЕКТРИКСИТИ” ООД	2
„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД	1

Имената на участниците и съответният номер, определящ реда за водене на преговорите за обособена позиция 4, са изтеглени от Румяна Спасова. Името е изтеглено от председателя на комисията от кутията с имената на членовете на комисията, съгласно посочения в поканата ред.

Преговорите за обособена позиция 4 започват с участника, за който при жребия е изтеглен № 1 - „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД и ще завършат с участника с пореден № 2 - „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД.

За обособена позиция 5 – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София Област“:

Име на участника, изтеглено от кутията с имената на участниците:	Изтеглен № от кутията с поредните номера, определящ редът за водене на преговорите:
„МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	2
„МЕГА ЕЛ“ ЕООД	1


Имената на участниците и съответният номер, определящ реда за водене на преговорите за обособена позиция 5, са изтеглени от Венета Захарина. Името е изтеглено от председателя на комисията от кутията с имената на членовете на комисията, съгласно посочения в поканата ред.


Преговорите за обособена позиция 5 започват с участника, за който при жребия е изтеглен № 1 - „МЕГА ЕЛ“ ЕООД и ще завършат с участника с пореден № 2 - „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.


Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и ще бъде приложен като неразделна част от доклада, отразяващ резултатите от работата на комисията.


Копие от протокола ще бъде предоставен на всеки от присъствалите представители на участниците.


За комисията:

1. 
Христо Чавдаров

2. 
Анна Икономова

3. 
Мария Иванова

4. 
Румяна Спасова

5. 
Венета Захарина

За участниците:

1. 
Владимир Михайлов

2. 
Радослав Стоев

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне със „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД
по техническото предложение за Обособена позиция № 4 - „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София – ОЦ „Юг“

Днес, **03.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 393/26.01.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-115 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София и София област – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Мария Иванова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД по техническото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 4** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД в договарянето взе участие: Радослав Стоев – упълномощен представител.

Договарянето започна в **10:00** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му до **130 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.

Участникът потвърди предложения в първоначалната си оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж до **130 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.

Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.

Договарянето приключи в **10:11** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

Председател (и член): 1. _____

Христо Чавдаров

Членове:

2. _____

Анна Икономова

3. _____

Мария Иванова

4. _____

Венета Захарина

5. _____

Румяна Спасова

За участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД: _____ - / _____ /

(име и фамилия)

(подпис)

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД
по техническото предложение за Обособена позиция № 4 - „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София – ОЦ „Юг“

Днес, **03.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № СД – ORD 393/26.01.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-115 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София и София област – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Мария Иванова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД по техническото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД в договарянето взе участие: Десислава Божилова – упълномощен представител.

Договарянето започна в **10:15** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.

Участникът потвърди предложения в първоначалната си оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.

Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.

Договарянето приключи в **10:27** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

Председател (и член):1. _____

Христо Чавдаров

Членове:

2. _____

Анна Икономова

3. _____

Мария Иванова

4. _____

Венета Захарина

5. _____

Румяна Спасова

За участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД: _____

(име и фамилия)

(подпис)

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД
по техническото предложение за Обособена позиция № 5 - „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София Област“

Днес, **03.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 393/26.01.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-115 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София и София област – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Мария Иванова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД по техническото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 5** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: Лидия Кръстева – упълномощен представител.

Договарянето започна в **10:30** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.

Участникът потвърди предложения в първоначалната си оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.


Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.

Договарянето приключи в **10:41** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


За комисията:

Председател (и член):1.



Христо Чавдаров

Членове:


2.


Анна Икономова


3.


Мария Иванова


4.


Венета Захарина

5.


Румяна Спасова

За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:


Лидия Кръстева
(име и фамилия)


(подпис)

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
по техническото предложение за Обособена позиция № 5 - „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София Област“

Днес, **03.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № СД – ORD 393/26.01.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-115 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София и София област – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Мария Иванова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по техническото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 5 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД в договарянето взе участие: Владимир Козулин – упълномощен представител.

Договарянето започна в **10:45** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.

Участникът потвърди предложения в първоначалната си оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.

Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.

Договарянето приключи в **10:57** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

Председател (и член): 1. _____

Христо Чавдаров

Членове:

2. _____

Анна Икономова

3. _____

Мария Иванова

4. _____

Венета Захарина

5. _____

Румяна Спасова

За участника „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД: _____

(име и фамилия)

(подпис)

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне със „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 - „Изготвяне на цялостна проектна документация
за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови
трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София – ОЦ „Юг“

Днес, **08.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № СД – ORD 393/26.01.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-115 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София и София област – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003”, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

3. Мария Иванова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

4. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток”, Дирекция „Реализация на инвестициите”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

5. Венета Захаринова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад”, Дирекция „Реализация на инвестициите”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

проведе договаряне с участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД в договарянето взе участие: Делян Атанасов – упълномощен представител.

Договарянето започна в **13:00** часа.

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **357 693,00 лева** /триста петдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и три лева/ без ДДС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение. Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка (КСС), неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовото предложение на участника след договарянето е **336 231,42 лева** /триста тридесет и шест хиляди двеста тридесет и един лева и четиридесет и две стотинки/ без ДДС.

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.

Договарянето приключи в **13:27** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:

Председател (и член): 1. _____

Христо Чавдаров

Членове:

2. _____
Анна Икономова

3. _____
Мария Иванова

4. _____
Венета Захаринова

5. _____
Румяна Спасова

За участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД: _____

(име и фамилия)

(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция 4 – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София – ОЦ „Юг“

№	Дейност	Мярка	К-во	преди договаряне		след договаряне	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
1	Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 1x800kVA	брой проект	12	800.00	9 600.00	752.00	9024.00
2	Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 2x800kVA	брой проект	4	800.00	3 200.00	752.00	3008.00
3	Работен проект „Част Електрическа“ - Присъединяване към сборни шини 1kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	200.00	400.00	188.00	376.00
4	Работен проект „Част Електрическа“ - Присъединяване към сборни шини 1kV до 35kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	400.00	800.00	376.00	752.00
5	Работен проект „Част Електрическа“ - Реконструкция – Преустройство на част електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост	брой проект	36	300.00	10 800.00	282.00	10152.00
6	Работен проект „Част Конструктивна“, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост	брой проект	4	300.00	1 200.00	282.00	1128.00
7	Работен проект за принудителна вентилация – важи за съществуващи трафопостове	брой проект	2	100.00	200.00	94.00	188.00
8	Работен проект „Част Електрическа“ - кабелна линия СрН	м.-тресе	6000	4.00	24 000.00	3.76	22560.00
9	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна линия НН	м.-тресе	2400	3.00	7 200.00	2.82	6768.00
10	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна линия СрН с АС проводници за една тройка	м.-тресе	420	3.00	1 260.00	2.82	1184.40
11	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна линия СрН с АС проводници за две тройки на една стълбовна линия	м.-тресе	240	8.00	1 920.00	7.52	1804.80

12	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна кабелна линия СрН с УИП	м.-трасе	1800	2.00	3 600.00	1.88	3384.00
13	Работен проект „Част Електрическа“ - кабелна линия НН в тръбна мрежа	м - трасе	12000	1.50	18 000.00	1.41	16920.00
14	Работен проект „Част Електрическа“ - кабелна линия НН в свободен изкоп	м - трасе	6000	1.50	9 000.00	1.41	8460.00
15	Електромерно табло – работен проект „Част Електрическа“ /за целия възложен проект/	брой табло	120	10.00	1 200.00	9.40	1128.00
16	Работен проект – Част „Конструктивна“ за преустройство на съществуващ трафопост	брой проект	6	300.00	1 800.00	282.00	1692.00
17	Работен проект - Част "Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация" – раздел „Вентилация“ на трафопостове	брой проект	2	300.00	600.00	282.00	564.00
18	Работен проект „Част Геодезическа“ – Трасировъчен план	м - трасе	28860	1.50	43 290.00	1.41	40692.60
19	Работен проект „Част Геодезическа“ – Вертикална планировка	брой проект	6	100.00	600.00	94.00	564.00
20	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Заснемане и нанасяне в кадастър, включително и изваждане на удостоверения на въздушни и кабелни линии /ще се възлага и за съществуващи към момента ел.съоръжения собственост на Възложителя	м - трасе	6660	1.50	9 990.00	1.41	9390.60
21	Проект „План за Управление на строителни отпадъци“	брой проект	270	50.00	13 500.00	47.00	12690.00
22	Изготвяне на констативни протоколи и договори за гаранции за състояние на настилки и тротоари	брой	270	20.00	5 400.00	18.80	5076.00
23	Работен проект „План по безопасност и здраве“	брой проект	270	50.00	13 500.00	47.00	12690.00
24	Работен проект"Част Пожарна безопасност "	брой проект	270	50.00	13 500.00	47.00	12690.00
25	Работен проект „Част Организация и безопасност на движението“ и „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки“	брой проект	270	100.00	27 000.00	94.00	25380.00
26	Работен проект „ПУП – парцеларен план“ – изработване, съгласуване и утвърждаване	брой проект	10	300.00	3 000.00	282.00	2820.00
27	Съгласуване на проект (всички части) със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	брой проект	270	150.00	40 500.00	141.00	38070.00

28	Процедиране на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване – административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж.	брой разрешение	270	150.00	40 500.00	141.00	38070.00
29	Процедиране на издаване на разрешение за строеж	брой разрешение	270	100.00	27 000.00	94.00	25380.00
30	Изработване на екзекутивни чертежи за всички части	брой разрешение	270	10.00	2 700.00	9.40	2538.00
31	Упражняване на авторски надзор	брой разрешение	270	20.00	5 400.00	18.80	5076.00
1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС /лв. без ДДС/:					340 660.00		320 220.40
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:					17 033.00		16 011.02
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					357 693.00		336 231.42

За комисията:

Председател: _____

Христо Чавдаров

Членове:

1. _____

Анна Икономова

2. _____

Мария Иванова

3. _____

Венета Захарина

4. _____

Румяна Спасова

За участника:

Представител на „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД:

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 - „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София – ОЦ „Юг“

Днес, **08.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № СД – ORD 393/26.01.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-115 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София и София област – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Мария Иванова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 4** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД в договарянето взе участие: Георги Миков – Управител.

Договарянето започна в **13:30** часа.

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **606 423,32 лева** /шестстотин и шест хиляди четиристотин двадесет и три лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС.

Комисията уведоми участника, че след направената проверка на представеното първоначално ценово предложение е установила, че единичните цени по някои позиции от КСС са по-високи от единичните цени по същите позиции от КСС на сключеното между участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД и Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България“ АД рамково споразумение. Съгласно чл. 6, ал. 3 от последното, единичните цени на отделните видове работи на конкретните договори, сключени след проведен вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, не могат да бъдат по-високи от тези по рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника обсъдиха предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът заяви, че намалява предложените в първоначалната оферта единични цени, като същите стават съгласно единичните цени от сключеното рамково споразумение, вследствие на което общата стойност на ценовото предложение на участника след договарянето е **345 716,66 лева**. /триста четиредесет и пет хиляди седемстотин и шестнадесет лева и шестдесет и шест стотинки/ без ДДС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка (КСС), неразделна част от настоящия протокол.


Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.


Договарянето приключи в 13:57 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).


За комисията:

Председател (и член): 1. 
Христо Чавдаров

Членове: 2. 
Анна Икономова

3. 
Мария Иванова

4. 
Венета Захарина

5. 
Румяна Спасова

За участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД:



(име и фамилия)


(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция 4 – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София – ОЦ „Юг“

№	Дейност	Мярка	К-во	преди договаряне		след договаряне	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
1	Работен проект в обхват – Част "Електрическа", Част "Конструктивна", Част "Архитектурна" – Изграждане на нов трафопост 1x800kVA	брой проект	12	125.00	1 500.00	100.00	1200.00
2	Работен проект в обхват – Част "Електрическа", Част "Конструктивна", Част "Архитектурна" – Изграждане на нов трафопост 2x800kVA	брой проект	4	150.00	600.00	120.00	480.00
3	Работен проект „Част Електрическа“ - Присъединяване към сборни шини 1kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	12.50	25.00	10.00	20.00
4	Работен проект „Част Електрическа“ - Присъединяване към сборни шини 1kV до 35kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	12.50	25.00	10.00	20.00
5	Работен проект „Част Електрическа“ - Реконструкция – Преустройство на част електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост	брой проект	36	62.50	2 250.00	50.00	1800.00
6	Работен проект „Част Конструктивна“, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост	брой проект	4	62.50	250.00	50.00	200.00
7	Работен проект за принудителна вентилация – важи за съществуващи трафопостове	брой проект	2	62.50	125.00	50.00	100.00
8	Работен проект „Част Електрическа“ - кабелна линия СрН	м.-тресе	6000	0.13	780.00	0.10	600.00
9	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна линия НН	м.-тресе	2400	0.13	312.00	0.10	240.00
10	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна линия СрН с АС проводници за една тройка	м.-тресе	420	0.13	54.60	0.10	42.00
11	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна линия СрН с АС проводници за две тройки на една стълбовна линия	м.-тресе	240	3.75	900.00	3.00	720.00

12	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна кабелна линия СрН с УИП	м.-трасе	1800	0.44	792.00	0.35	630.00
13	Работен проект „Част Електрическа“ - кабелна линия НН в тръбна мрежа	м - трасе	12000	0.06	720.00	0.05	600.00
14	Работен проект „Част Електрическа“ - кабелна линия НН в свободен изкоп	м - трасе	6000	0.06	360.00	0.05	300.00
15	Електромерно табло – работен проект „Част Електрическа“ /за целия възложен проект/	брой табло	120	12.50	1 500.00	10.00	1200.00
16	Работен проект – Част „Конструктивна“ за преустройство на съществуващ трафопост	брой проект	6	62.50	375.00	50.00	300.00
17	Работен проект - Част “Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” – раздел „Вентилация“ на трафопостове	брой проект	2	62.50	125.00	50.00	100.00
18	Работен проект „Част Геодезическа“ – Трасировъчен план	м - трасе	28860	0.03	865.80	0.02	577.20
19	Работен проект „Част Геодезическа“ – Вертикална планировка	брой проект	6	0.02	0.12	0.01	0.06
20	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Заснемане и нанасяне в кадастър, включително и изваждане на удостоверения на въздушни и кабелни линии /ще се възлага и за съществуващи към момента ел.съоръжения собственост на Възложителя	м - трасе	6660	0.02	133.20	0.01	66.60
21	Проект „План за Управление на строителни отпадъци“	брой проект	270	90.00	24 300.00	230.00	62100.00
22	Изготвяне на констативни протоколи и договори за гаранции за състояние на настилки и тротоари	брой	270	24.75	6 682.50	15.00	4050.00
23	Работен проект „План по безопасност и здраве“	брой проект	270	458.00	123 660.00	230.00	62100.00
24	Работен проект“Част Пожарна безопасност ”	брой проект	270	458.00	123 660.00	240.00	64800.00
25	Работен проект „Част Организация и безопасност на движението“ и „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки“	брой проект	270	458.00	123 660.00	240.00	64800.00
26	Работен проект „ПУП – парцеларен план“ – изработване, съгласуване и утвърждаване	брой проект	10	12.50	125.00	10.00	100.00
27	Съгласуване на проект (всички части) със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	брой проект	270	458.00	123 660.00	140.00	37800.00

28	Процедиране на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване – административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж.	брой разрешение	270	0.02	5.40	0.01	2.70
29	Процедиране на издаване на разрешение за строеж	брой разрешение	270	148.50	40 095.00	90.00	24300.00
30	Изработване на екзекутивни чертежи за всички части	брой разрешение	270	0.01	2.70	0.01	2.70
31	Упражняване на авторски надзор	брой разрешение	270	0.01	2.70	0.01	2.70
1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС /лв. без ДДС/:					577 546.02		329 253.96
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:					28 877.30		16 462.70
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					606 423.32		345 716.66

За комисията:

Председател: _____

Христо Чавдаров

Членове:

1. _____

Анна Икономова

3. _____

Венета Захарина

2. _____

Мария Иванова

4. _____

Румяна Спасова

За участника:

Представител на „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД:

Георги Миров

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 - „Изготвяне на цялостна проектна документация
за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови
трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София Област“

Днес, **08.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 393/26.01.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-115 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София и София област – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Мария Иванова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 5** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: Лидия Кръстева – упълномощен представител.

Договарянето започна в **14:00** часа.

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника на участника преди договарянето е **392 322,00 лева** /триста деветдесет и две хиляди триста двадесет и два лева/ без ДДС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение. Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка (КСС), неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовото предложение на участника след договарянето е **389 959,50 лева** /триста осемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и девет лева и петдесет стотинки/ без ДДС.

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.

Договарянето приключи в **14:21** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:

Председател (и член):1. _____

Христо Чавдаров

Членове:

2. _____

Анна Икономова

3. _____

Мария Иванова

4. _____

Венета Захарина

5. _____

Румяна Спасова

За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД: _____

Лидия

Кръстева
(име и фамилия)

_____ /
(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция 5 – Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София Област“


№	Дейност	Мярка	К-во	преди договаряне		след договаряне	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
1	Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 1x800kVA	брой проект	12	500.00	6 000.00	500.00	6000.00
2	Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – Изграждане на нов трафопост 2x800kVA	брой проект	4	800.00	3 200.00	800.00	3200.00
3	Работен проект „Част Електрическа“ - Присъединяване към сборни шини 1kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	400.00	800.00	400.00	800.00
4	Работен проект „Част Електрическа“ - Присъединяване към сборни шини 1kV до 35kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	400.00	800.00	400.00	800.00
5	Работен проект „Част Електрическа“ - Реконструкция – Преустройство на част електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост	брой проект	36	260.00	9 360.00	260.00	9360.00
6	Работен проект „Част Конструктивна“, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост	брой проект	3	600.00	1 800.00	600.00	1800.00
7	Работен проект за принудителна вентилация – важи за съществуващи трафопостове	брой проект	2	200.00	400.00	200.00	400.00
8	Работен проект „Част Електрическа“ - кабелна линия СрН	м.-тресе	6000	0.50	3 000.00	0.50	3000.00
9	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна линия НН	м.-тресе	2400	1.00	2 400.00	1.00	2400.00
10	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна линия СрН с АС проводници за една тройка	м.-тресе	420	3.00	1 260.00	3.00	1260.00
11	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна линия СрН с АС проводници за две тройки на една стълбовна линия	м.-тресе	240	3.00	720.00	3.00	720.00

12	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна кабелна линия СрН с УИП	м.-трасе	1800	1.00	1 800.00	1.00	1800.00
13	Работен проект „Част Електрическа“ - кабелна линия НН в тръбна мрежа	м - трасе	12000	0.50	6 000.00	0.50	6000.00
14	Работен проект „Част Електрическа“ - кабелна линия НН в свободен изкоп	м - трасе	6000	0.50	3 000.00	0.50	3000.00
15	Електромерно табло – работен проект „Част Електрическа“ /за целия възложен проект/	брой табло	120	50.00	6 000.00	50.00	6000.00
16	Работен проект – Част „Конструктивна“ за преустройство на съществуващ трафопост	брой проект	6	800.00	4 800.00	800.00	4800.00
17	Работен проект - Част "Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация" – раздел „Вентилация“ на трафопостове	брой проект	2	500.00	1 000.00	500.00	1000.00
18	Работен проект „Част Геодезическа“ – Трасировъчен план	м - трасе	29000	0.20	5 800.00	0.20	5800.00
19	Работен проект „Част Геодезическа“ – Вертикална планировка	брой проект	6	200.00	1 200.00	200.00	1200.00
20	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Заснемане и нанасяне в кадастър, включително и изваждане на удостоверения на въздушни и кабелни линии /ще се възлага и за съществуващи към момента ел.съоръжения собственост на Възложителя	м - трасе	6700	1.00	6 700.00	1.00	6700.00
21	Проект „План за Управление на строителни отпадъци“	брой проект	225	100.00	22 500.00	100.00	22500.00
22	Изготвяне на констативни протоколи и договори за гаранции за състояние на настилки и тротоари	брой	225	100.00	22 500.00	100.00	22500.00
23	Работен проект „План по безопасност и здраве“	брой проект	225	100.00	22 500.00	100.00	22500.00
24	Работен проект "Част Пожарна безопасност "	брой проект	225	100.00	22 500.00	100.00	22500.00
25	Работен проект „Част Организация и безопасност на движението“ и „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки“	брой проект	225	200.00	45 000.00	200.00	45000.00
26	Работен проект „ПУП – парцеларен план“ – изработване, съгласуване и утвърждаване	брой проект	8	200.00	1 600.00	200.00	1600.00
27	Съгласуване на проект (всички части) със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	брой проект	225	400.00	90 000.00	400.00	90000.00

28	Процедиране на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване –административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж.	брой разрешение	225	20.00	4 500.00	20.00	4500.00
29	Процедиране на издаване на разрешение за строеж	брой разрешение	225	300.00	67 500.00	300.00	67500.00
30	Изработване на екзекутивни чертежи за всички части	брой разрешение	225	20.00	4 500.00	10.00	2250.00
31	Упражняване на авторски надзор	брой разрешение	225	20.00	4 500.00	20.00	4500.00
1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС /лв. без ДДС/:					373 640.00		371 390.00
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:					18 682.00		18 569.50
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					392 322.00		389 959.50

За комисията:

Председател:



Христо Чавдаров

Членове:


1.


Анна Икономова


3.


Венета Захаринаова

2.



Мария Иванова

4.


Румяна Спасова

За участника:

Представител на „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:


Мирела Кривошева

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 - „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София Област“

Днес, **08.02.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № СД – ORD 393/26.01.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 16-115 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на гр. София и София област – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-003“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Мария Иванова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Венета Захарина – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Юг-Запад“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 5 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД в договарянето взе участие: **Владимир Козулин – упълномощен представител.**

Договарянето започна в **14:30** часа.

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **439 771,50 лева** /четиристотин тридесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и един лева и петдесет стотинки/ без ДДС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка (КСС), неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовото предложение на участника след договарянето е **388 993,50 лева** /триста осемдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/ без ДДС.

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.

Договарянето приключи в **14:51** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:

Председател (и член): 1.

Христо Чавдаров

Членове:

2. Анна Икономова

3. Мария Иванова

4. Венета Захарина

5. Румяна Спасова

За участника „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

Владимир Козулин
(име и фамилия)

(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция 5 – Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на София Област“

№	Дейност	Мярка	К-во	преди договаряне		след договаряне	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
1	Работен проект в обхват – Част "Електрическа", Част "Конструктивна", Част "Архитектурна" – Изграждане на нов трафопост 1x800kVA	брой проект	12	600.00	7 200.00	600.00	7200.00
2	Работен проект в обхват – Част "Електрическа", Част "Конструктивна", Част "Архитектурна" – Изграждане на нов трафопост 2x800kVA	брой проект	4	700.00	2 800.00	700.00	2800.00
3	Работен проект „Част Електрическа“ - Присъединяване към сборни шини 1kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	400.00	800.00	400.00	800.00
4	Работен проект „Част Електрическа“ - Присъединяване към сборни шини 1kV до 35kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	400.00	800.00	400.00	800.00
5	Работен проект „Част Електрическа“ - Реконструкция – Преустройство на част електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост	брой проект	36	500.00	18 000.00	500.00	18000.00
6	Работен проект „Част Конструктивна“, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост	брой проект	3	500.00	1 500.00	500.00	1500.00
7	Работен проект за принудителна вентилация – важи за съществуващи трафопостове	брой проект	2	500.00	1 000.00	500.00	1000.00
8	Работен проект „Част Електрическа“ - кабелна линия СрН	м.-трасе	6000	1.00	6 000.00	1.00	6000.00
9	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна линия НН	м.-трасе	2400	1.00	2 400.00	1.00	2400.00
10	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна линия СрН с АС проводници за една тройка	м.-трасе	420	3.00	1 260.00	3.00	1260.00
11	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна линия СрН с АС проводници за две тройки на една стълбовна линия	м.-трасе	240	3.00	720.00	3.00	720.00

12	Работен проект „Част Електрическа“ - въздушна кабелна линия СрН с УИП	м.-трасе	1800	1.00	1 800.00	1.00	1800.00
13	Работен проект „Част Електрическа“ - кабелна линия НН в тръбна мрежа	м - трасе	12000	0.50	6 000.00	0.50	6000.00
14	Работен проект „Част Електрическа“ - кабелна линия НН в свободен изкоп	м - трасе	6000	1.00	6 000.00	1.00	6000.00
15	Електромерно табло – работен проект „Част Електрическа“ /за целия възложен проект/	брой табло	120	50.00	6 000.00	50.00	6000.00
16	Работен проект – Част „Конструктивна“ за преустройство на съществуващ трафопост	брой проект	6	500.00	3 000.00	500.00	3000.00
17	Работен проект - Част “Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” – раздел „Вентилация“ на трафопостове	брой проект	2	500.00	1 000.00	500.00	1000.00
18	Работен проект „Част Геодезическа“ – Трасировъчен план	м - трасе	29000	1.00	29 000.00	1.00	29000.00
19	Работен проект „Част Геодезическа“ – Вертикална планировка	брой проект	6	300.00	1 800.00	300.00	1800.00
20	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Заснемане и нанасяне в кадастър, включително и изваждане на удостоверения на въздушни и кабелни линии /ще се възлага и за съществуващи към момента ел.съоръжения собственост на Възложителя	м - трасе	6700	3.00	20 100.00	0.20	1340.00
21	Проект „План за Управление на строителни отпадъци“	брой проект	225	100.00	22 500.00	100.00	22500.00
22	Изготвяне на констативни протоколи и договори за гаранции за състояние на настилки и тротоари	брой	225	100.00	22 500.00	10.00	2250.00
23	Работен проект „План по безопасност и здраве“	брой проект	225	100.00	22 500.00	100.00	22500.00
24	Работен проект“Част Пожарна безопасност ”	брой проект	225	100.00	22 500.00	100.00	22500.00
25	Работен проект „Част Организация и безопасност на движението“ и „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки“	брой проект	225	250.00	56 250.00	250.00	56250.00
26	Работен проект „ПУП – парцеларен план“ – изработване, съгласуване и утвърждаване	брой проект	8	300.00	2 400.00	200.00	1600.00
27	Съгласуване на проект (всички части) със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	брой проект	225	500.00	112 500.00	500.00	112500.00

28	Процедиране на вещни права по повод учредяване право на стоеж, право на прокарване или преминаване –административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж.	брой разрешение	225	40.00	9 000.00	40.00	9000.00
29	Процедиране на издаване на разрешение за строеж	брой разрешение	225	100.00	22 500.00	100.00	22500.00
30	Изработване на екзекутивни чертежи за всички части	брой разрешение	225	20.00	4 500.00	1.00	225.00
31	Упражняване на авторски надзор	брой разрешение	225	20.00	4 500.00	1.00	225.00
1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС /лв. без ДДС/:					418 830.00		370 470.00
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:					20 941.50		18 523.50
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					439 771.50		388 993.50

За комисията:

Председател: _____

Христо Чавдаров

Членове:

1. _____

Анна Икономова

3. _____

Венета Захарина

2. _____

Мария Иванова

4. _____

Румяна Спасова

За участника:

Представител на „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

Владимир Везин