

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обособена позиция 1 – „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Благоевград“

№ по ред	Участници	Гаранционен срок за изпълнение строително монтажни работи /години/	Срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението /дни/	TO1i	TO2i	Оценка на техническото предложение TOi = TO1i + TO2i
1	„ЕЛКОМПЛЕКТ-2004“ ЕООД	12	3	3	2	5
2	„ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	12	3	3	2	5
3	„ЕМУ“ АД	10	3	2.5	2	4.5
4	„ИКОН 7“ ЕООД	12	3	3	2	5
5	„МЕГА ЕЛ“ ЕООД	12	3	3	2	5
6	„ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД	12	3	3	2	5

$TO_{1i} = \frac{K_{1i}}{K_{1max}} * 3$ - оценка на предложения от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.

K_{1max} – е най-дългият предложен гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи;

K_{1i} - предложеният от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.

$TO_{2i} = \frac{K_{2i}}{K_{2max}} * 2$ - оценка на предложения от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението

K_{2min} – е най-краткият предложен срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол;

K_{2i} – предложеният от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол.

Председател:  Христо Чавдаров

Членове:

1.  Диана Анчева

3.  Борислав Борисов

2.  Марияна Стойчева

4.  Атанас Ганев


ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обособена позиция 2 – „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Разлог и Гоце Делчев“


№ по ред	Участници	Гаранционен срок за изпълнение строително монтажни работи /години/	Срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението /дни/	ТО1i	ТО2i	Оценка на техническото предложение $TOi = TO1i + TO2i$
1	„ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД	12	3	3	2	5


$TO_{1i} = \frac{K_{1i}}{K_{1max}} * 3$ - оценка на предложения от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.
 K_{1max} – е най-дългият предложен гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи;
 K_{1i} – предложеният от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.
 $TO_{2i} = \frac{K_{2i}}{K_{2max}} * 2$ - оценка на предложения от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението
 K_{2max} – е най-краткият предложен срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол;
 K_{2i} – предложеният от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол.

Председател:  Христо Чавдаров

Членове: 1.  Диана Анчева

3.  Борислав Борисов

2.  Марияна Стойчева

4.  Атанас Танев

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обособена позиция 3 – „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел. оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Сандански и Петрич“

№ по ред	Участници	Гаранционен срок за изпълнение строително монтажни работи /години/	Срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението /дни/	ТО1i	ТО2i	Оценка на техническото предложение $TO_i = TO_{1i} + TO_{2i}$
1	„ЕЛЕКТРО-ЕЛ“ ЕООД	8	3	2	2	4
2	ДЗЗД „ЕНЕРДЖИ 2020“, „АСФАЛТИНГ“, „ЕС ПИ ИНЖЕНЕРИНГ“	9	5	2.25	1.2	3.45
3	„ВАК - 02“ ООД	12	3	3	2	5
4	„МЕГА ЕЛ“ ЕООД	12	3	3	2	5
5	„ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД	12	3	3	2	5

$TO_{1i} = \frac{K_{1i}}{K_{1max}} * 3$ - оценка на предложения от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.

K_{1max} – е най-дългият предложен гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи;


K_{1i} – предложеният от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.

$TO_{2i} = \frac{K_{2min}}{K_{2i}} * 2$ - оценка на предложения от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението

K_{2min} – е най-краткият предложен срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол;


K_{2i} – предложеният от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол.

Председател:



Христо Чавдаров

Членове:

1.


Диана Анжева


3.


Борислав Борисов

2.


Марияна Стойчева

4.


Атанас Янев

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обособена позиция 4 – „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Перник и Кюстендил“

№ по ред	Участници	Гаранционен срок за изпълнение строително монтажни работи /години/	Срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението /дни/	ТО1i	ТО2i	Оценка на техническото предложение TOi = TO1i + TO2i
1	„ИВКОМ – 63“ ЕООД	12	3	3	2	5
2	„ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	12	3	3	2	5
3	„ВАК - 02“ ООД	12	3	3	2	5
4	„МЕГА ЕЛ“ ЕООД	12	3	3	2	5
5	„ЕМУ-ПЕРНИК“ ЕООД	12	3	3	2	5
6	„ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД	12	3	3	2	5

$TO_{2i} = \frac{K_{1i}}{K_{1max}} * 3$ - оценка на предложения от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.

K_{1max} – е най-дългият предложен гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи;


K_{1i} - предложеният от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.

$TO_{2i} = \frac{K_{2min}}{K_{2i}} * 2$ - оценка на предложения от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението

K_{2min} – е най-краткият предложен срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол;


K_{2i} – предложеният от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол.

Председател:



Христо Чавдаров

Членове:


1.


Марияна Стойчева

3.


Борислав Борисов

4.


Атанас Танев

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обособена позиция 5 – „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи Срн и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Плевен“.

№ по ред	Участници	Гаранционен срок за изпълнение строително монтажни работи /години/	Срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението /дни/	ТО1i	ТО2i	Оценка на техническото предложение TOi = TO1i + TO2i
1	„ЕЛФОР“ ЕООД	12	3	3	2	5
2	„ЕТРА - ЕЛ“ ООД	12	3	3	2	5
3	„ВАК - 02“ ООД	12	3	3	2	5
4	„МЕГА ЕЛ“ ЕООД	12	3	3	2	5
5	„ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД	12	3	3	2	5

$TO_{1i} = \frac{K_{1i}}{K_{1max}} * 3$ - оценка на предложения от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.

K_{1max} – е най-дългият предложен гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи;


K_{1i} – предложеният от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.

$TO_{2i} = \frac{K_{2min}}{K_{2i}} * 2$ - оценка на предложения от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението

K_{2min} – е най-краткият предложен срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол;


K_{2i} – предложеният от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол.

Председател:



Христо Чавдаров

Членове:

1.


Диана Анчева

3.


Борислав Борисов

2.


Марияна Стойчева

4.


Атанас Танев

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обособена позиция 6 – „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Враца и Ловеч“.

№ по ред	Участници	Гаранционен срок за изпълнените строително монтажни работи /години/	Срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението /дни/	ТО1i	ТО2i	Оценка на техническото предложение TOi = TO1i + TO2i
1	„КРАСИН“ ООД	12	3	3	2	5
2	„СТЕНЛИ-03“ ЕООД	12	3	3	2	5
3	„ЕТРА - ЕЛ“ ООД	12	3	3	2	5
4	ЕТ „ЕЛМОНТ - НИКОЛА ВЛЪЧКОВ“	12	3	3	2	5
5	„КОМОС“ ООД	8	3	2	2	4
6	„ВАК - 02“ ООД	12	3	3	2	5
7	„МЕГА ЕЛ“ ЕООД	12	3	3	2	5
8	„ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД	12	3	3	2	5

$TO_{1i} = \frac{K_{1i}}{K_{1max}} * 3$ - оценка на предложения от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.

K_{1max} – е най-дългият предложен гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи;

K_{1i} - предложеният от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.

$TO_{2i} = \frac{K_{2min}}{K_{2i}} * 2$ - оценка на предложения от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението

K_{2min} – е най-краткият предложен срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол;


K_{2i} – предложеният от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол.

Председател:


 Христо Чавдаров

Членове:


1.

 Диана Анчева

3.

 Борислав Борисов

2.

 Марияна Стойчева

4.

 Атанас Танев

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обособена позиция 7 – „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Видин и Монтана“.

№ по ред	Участници	Гаранционен срок за изпълнение строително монтажни работи /години/	Срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението /дни/	ТО1i	ТО2i	Оценка на техническото предложение TOi = TO1i + TO2i
1	„СТЕНЛИ-03“ ЕООД	12	3	3	2	5
2	„ВАК - 02“ ООД	12	3	3	2	5
3	„МЕГА ЕЛ“ ЕООД	12	3	3	2	5
4	„ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД	12	3	3	2	5

$TO_{1i} = \frac{K_{1max}}{K_{1min}} * 3$ - оценка на предложения от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.


K_{1max} – е най-дългият предложен гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи;
 K_{1i} – предложеният от i-тия участник гаранционен срок за изпълнение на строително монтажни работи.

$TO_{2i} = \frac{K_{2max}}{K_{2i}} * 2$ - оценка на предложения от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението

K_{2min} – е най-краткият предложен срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол;


K_{2i} – предложеният от i-тия участник срок за започване на работа за отстраняване на констатирани пропуски и/или недостатъци на изпълнението, констатирани от приемателната комисия и отразени в протокол.

Председател:



Христо Чавдаров

Членове:

1.


Диана Анчева

3.


Борислав Борисов

2.


Марияна Стойчева

4.


Атанас Ганев