

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-030

Днес, **27.04.2016** г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
2. Бети Николова – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Атанас Танев – главен юрисконсулт в сектор „Договори и поръчки”, направление „Правно”, „ЧЕЗ България“ ЕАД

От страна на участника „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в договарянето взе участие: Людмил Попов – Управител.

Договарянето започна в **9:00** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 1 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Изток“ е **444 497,55** лв. без ДДС.

Комисията уведоми представителя на участника, че при проверка на КСС, Приложение 1 към ценовото предложение е установено, че са допуснати технически и аритметични грешки при изчисляването на общата цена за изпълнение на поръчката. Комисията изчисли общата цена след отстраняване на констатираните грешки, в резултат на което общата стойност на ценовата оферта на участника се променя от 444 497,55 лв. без ДДС на **442 370,25** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Представителят на участника потвърди първоначално предложените единични цени за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **442 370,25** лв. без ДДС.


Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха



РРС 16-030

договаряне 27.04.2016 г. ОП1- „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД



1 от 2

първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 9:25 часа.






Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);



Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:

 - / 
(име и фамилия) (подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	375	2,00	750,00	2,00	750,00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТВ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	375	5,00	1875,00	5,00	1875,00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1875	1,00	1875,00	1,00	1875,00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	6000	1,00	6000,00	1,00	6000,00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	600	2,50	1500,00	2,50	1500,00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	375	1,00	375,00	1,00	375,00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	7500	0,10	750,00	0,10	750,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	375	2,00	750,00	2,00	750,00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	375	2,00	750,00	2,00	750,00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	225	2,00	450,00	2,00	450,00
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	375	2,00	750,00	2,00	750,00
12	Демонтаж на домофон	бр.	375	2,00	750,00	2,00	750,00
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	225	2,00	450,00	2,00	450,00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	375	1,00	375,00	1,00	375,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	375	20,00	7500,00	20,00	7500,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	375	10,00	3750,00	10,00	3750,00
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	6000	4,00	24000,00	4,00	24000,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	600	8,00	4800,00	8,00	4800,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товар/автоматичен прекъсвач	бр.	12000	0,20	2400,00	0,20	2400,00
20	Монтаж и свързване на трифазен товар/автоматичен прекъсвач	бр.	1200	1,00	1200,00	1,00	1200,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1875	10,00	18750,00	10,00	18750,00
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	6000	4,00	24000,00	4,00	24000,00
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	600	8,00	4800,00	8,00	4800,00
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	6600	1,00	6600,00	1,00	6600,00
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	7800	1,00	7800,00	1,00	7800,00
26	Доставка и монтаж на нулева (нулева) шина	м	750	5,00	3750,00	5,00	3750,00
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	450	5,00	2250,00	5,00	2250,00
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1500	2,00	3000,00	2,00	3000,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	375	10,00	3750,00	10,00	3750,00
30	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	750	2,00	1500,00	2,00	1500,00
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	5,00	1875,00	5,00	1875,00
32	Удължаване на изходящи /фазови и нулеви/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покълани, доставка от Изпълнителя	бр.	6000	1,00	6000,00	1,00	6000,00
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	450	15,00	6750,00	15,00	6750,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1125	2,00	2250,00	2,00	2250,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	450	15,00	6750,00	15,00	6750,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на скрепителни елементи Монтаж на таблото	бр.	150	150,00	22500,00	150,00	22500,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	225	20,00	4500,00	20,00	4500,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	705	180,00	126900,00	180,00	126900,00
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	225	50,00	11250,00	50,00	11250,00
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	300	10,00	3000,00	10,00	3000,00
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	300	80,00	24000,00	80,00	24000,00
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	75	50,00	3750,00	50,00	3750,00
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	450	10,00	4500,00	10,00	4500,00
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	225	10,00	2250,00	10,00	2250,00
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, вкл.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	300	10,00	3000,00	10,00	3000,00
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	300	10,00	3000,00	10,00	3000,00
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	300	5,00	1500,00	5,00	1500,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	300	15,00	4500,00	15,00	4500,00
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	38	30,00	1140,00	30,00	1140,00
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	113	5,00	565,00	5,00	565,00
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	38	100,00	3800,00	100,00	3800,00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	375	5,00	1875,00	5,00	1875,00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	5,00	1875,00	5,00	1875,00
54	Монтаж на домофон	бр.	375	5,00	1875,00	5,00	1875,00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	375	5,00	1875,00	5,00	1875,00
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	375	5,00	1875,00	5,00	1875,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	38	30,00	1140,00	30,00	1140,00
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	113	10,00	1130,00	10,00	1130,00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери - дължина 2м, ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	8	200,00	1600,00	200,00	1600,00
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1. Транспортиране от склад на Изпълнителя 2. Доставка на елементи за закрепване 3. Монтаж на таблото	бр.	8	200,00	1600,00	200,00	1600,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	38	100,00	3800,00	100,00	3800,00
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	113	100,00	11300,00	100,00	11300,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	38	100,00	3800,00	100,00	3800,00
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	450	5,00	2250,00	5,00	2250,00
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	75	20,00	1500,00	20,00	1500,00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	15	60,00	900,00	60,00	900,00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	188	10,00	1880,00	10,00	1880,00
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				421305,00		421305,00	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС;				21065,25		21065,25	
Обща стойност в лева без ДДС				442370,25		442370,25	

Комисия:

Председател (и член):

Радосвета Тончева

Членове:

1. Вети Николова

2. Емил Филков

3. Иво Георгиев

4. Атанас Танев

Представител на участника

ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Подпис

Име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:






„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 1 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Изток“


№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	3,50	3,50
2	допълнителни разходи за труд	%	90	90
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	30	30
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	5	5
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	-	-
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдингмениджър.

За комисията:

1.  _____ 2.  _____ 3.  _____
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков
4.  _____ 5.  _____
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:

 _____ - / _____
(име и фамилия) (подпис)

СПИСЪК

на

машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:


„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, реф. № РРС 16-030,

Обособена позиция № 1 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Изток“


№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Товарен автомобил	1,50 лв./км	1,50 лв./км
2	Автобагер	240,00	240,00
3	Вибрационна дъска	100,00	100,00
4	Агрегат	100,00	100,00

За комисията:


1.


Радосвета Тончева

2.


Бети Николова


3.


Емил Филков

4.


Иво Георгиев

5.


Атанас Танев

За участника „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:


(име и фамилия)


(подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ЕМУ“ АД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030

Днес, **27.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ЕМУ“ АД от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
2. Бети Николова – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Атанас Танев – главен юрисконсулт в сектор „Договори и поръчки”, направление „Правно”, „ЧЕЗ България” ЕАД

От страна на участника „ЕМУ“ АД в договарянето взе участие: Димитър Георгиев Ангелов – упълномощени представители на участника..

Договарянето започна в **9:30 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 1 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Изток“ преди договарянето е **643 892,87** лв. без ДДС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Представителят на участника потвърди първоначално предложените единични цени за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **643 892,87** лв. без ДДС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко

кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 9:50 часа.






Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника „ЕМУ“ АД:

 - 
(име и фамилия) (подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	375	0,45	168,75	0,45	168,75
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	375	1,80	675,00	1,80	675,00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1875	1,00	1875,00	1,00	1875,00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	6000	0,50	3000,00	0,50	3000,00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	600	2,00	1200,00	2,00	1200,00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	375	2,20	825,00	2,20	825,00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	7500	0,20	1500,00	0,20	1500,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	375	1,20	450,00	1,20	450,00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	375	14,00	5250,00	14,00	5250,00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	225	4,10	922,50	4,10	922,50
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	375	1,30	487,50	1,30	487,50
12	Демонтаж на домофон	бр.	375	1,30	487,50	1,30	487,50
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	225	0,30	67,50	0,30	67,50
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм2 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	375	4,85	1818,75	4,85	1818,75
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм2, с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	375	9,60	3600,00	9,60	3600,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	375	6,38	2392,50	6,38	2392,50
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	6000	2,00	12000,00	2,00	12000,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	600	3,00	1800,00	3,00	1800,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товар/автоматичен прекъсвач	бр.	12000	0,40	4800,00	0,40	4800,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
20	Монтаж и свързване на трифазен товаров/ автоматичен прекъсвач	бр.	1200	1,00	1200,00	1,00	1200,00
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1875	8,90	16687,50	8,90	16687,50
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	6000	12,40	74400,00	12,40	74400,00
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	600	16,10	9660,00	16,10	9660,00
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Си 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	6600	0,10	660,00	0,10	660,00
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	7800	4,02	31356,00	4,02	31356,00
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	750	7,50	5625,00	7,50	5625,00
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	450	6,10	2745,00	6,10	2745,00
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1500	3,97	5955,00	3,97	5955,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	375	5,30	1987,50	5,30	1987,50
30	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	750	3,20	2400,00	3,20	2400,00
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	3,10	1162,50	3,10	1162,50
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покалаени, доставка от Изпълнителя	бр.	6000	7,66	45960,00	7,66	45960,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	450	24,80	11160,00	24,80	11160,00
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1125	5,80	6525,00	5,80	6525,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	450	14,80	6660,00	14,80	6660,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	150	41,00	6150,00	41,00	6150,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	225	55,00	12375,00	55,00	12375,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	705	320,00	225600,00	320,00	225600,00
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	225	62,50	14062,50	62,50	14062,50
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставка на боя Боядисване	м2	300	12,90	3870,00	12,90	3870,00
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	300	42,30	12690,00	42,30	12690,00
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	75	165,00	12375,00	165,00	12375,00
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	450	15,70	7065,00	15,70	7065,00
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	225	14,00	3150,00	14,00	3150,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, вкл.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	300	9,60	2880,00	9,60	2880,00
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	300	12,23	3669,00	12,23	3669,00
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	300	9,30	2790,00	9,30	2790,00
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	300	10,40	3120,00	10,40	3120,00
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	38	26,50	1007,00	26,50	1007,00
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	113	20,40	2305,20	20,40	2305,20
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	38	63,00	2394,00	63,00	2394,00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	375	0,10	37,50	0,10	37,50
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	0,20	75,00	0,20	75,00
54	Монтаж на домофон	бр.	375	4,20	1575,00	4,20	1575,00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1.Доставка на кабелен канал 2.Монтаж на кабелен канал 3.Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	375	3,86	1447,50	3,86	1447,50
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1.Доставка на шлаух 2.Укрепване на шлауха на /по/ стена 3.Изтегляне на кабел в шлаух	м	375	3,66	1372,50	3,66	1372,50
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	38	15,50	589,00	15,50	589,00
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	113	4,10	463,30	4,10	463,30
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл.доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	8	56,00	448,00	56,00	448,00
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото	бр.	8	82,00	656,00	82,00	656,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	38	108,90	4138,20	108,90	4138,20

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	113	110,20	12452,60	110,20	12452,60
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	38	76,50	2907,00	76,50	2907,00
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	450	4,85	2182,50	4,85	2182,50
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария , вкл. доставка на тухли	м2	75	12,60	945,00	12,60	945,00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	15	40,00	600,00	40,00	600,00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	188	2,00	376,00	2,00	376,00
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				613231,30		613231,30	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				30661,57		30661,57	
Обща стойност в лева без ДДС				643892,87		643892,87	

Комисия:

Председател (и член):
Радосвета Тончева

Членове:

1.
Бети Николова

2.
Емил Филков

3.
Иво Георгиев

4.
Атанас Танев

Представител на участника

ЕМУ АД

.....
/подпис/

.....
/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:


„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, реф. № РРС 16-030,


Обособена позиция № 1 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Изток“


№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./час	3,50	3,50
2	допълнителни разходи за труд	%	40	40
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	5	5
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	5	5
5	печалба	%	3	3
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,5	1,5
7	други по преценка на участника	-	-	-


Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УЧН, СЕК, Билдинг мениджър.


За комисията:

1.  _____
Радосвета Тончева


2.  _____
Бети Николова


3.  _____
Емил Филков

4.  _____
Иво Георгиев

5.  _____
Атанас Танев

За участника „ЕМУ“ АД:

 _____
(име и фамилия)

 _____
(подпис)

СПИСЪК

на
машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени
видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на
гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. №
PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 1 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в
жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Изток“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Товарен автомобил	160,00	160,00
2	Багер	220,00	220,00
3	Къртач	10,00	10,00
4	Фугорез	110,00	110,00
6	Валяк	180,00	180,00
7	Трамбовка	95,00	95,00

За комисията:


1.


Радосвета Тончева

2.


Бети Николова


3.


Емил Филков


4.


Иво Георгиев

5.


Атанас Танев

За участника „ЕМУ“ АД:


(име и фамилия)


(подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ВАК-02“ ООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-030

Днес, **27.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ВАК - 02” ООД от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
2. Бети Николова – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство”, дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, „ЧЕЗ България” ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
5. Атанас Танев – главен юриконсулт в сектор „Договори и поръчки”, направление „Правно”, „ЧЕЗ България” ЕАД

От страна на участника „ВАК - 02” ООД в договарянето взе участие: Ивайло Конярски – Управител.

Договарянето започна в **9:50 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 1 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Изток“ преди договарянето е **756 750,02** лв. без ДДС. Предложенията от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **688 534,14** лв. без ДДС. Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 10:10 часа.






Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);



Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника „ВАК -02” ООД:

 
(име и фамилия) (подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	375	65,00	24375,00	45,00	16875,00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	375	35,00	13125,00	20,00	7500,00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1875	1,00	1875,00	1,00	1875,00
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	6000	2,00	12000,00	1,00	6000,00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	600	5,00	3000,00	2,00	1200,00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	375	2,00	750,00	2,00	750,00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	7500	0,50	3750,00	0,30	2250,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	375	2,00	750,00	2,00	750,00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	375	25,00	9375,00	20,00	7500,00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	225	0,04	9,00	0,04	9,00
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	375	2,00	750,00	2,00	750,00
12	Демонтаж на домофон	бр.	375	2,00	750,00	2,00	750,00
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	225	32,00	7200,00	12,00	2700,00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм2 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	375	68,00	25500,00	68,00	25500,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм2, с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	375	20,00	7500,00	15,00	5625,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	375	35,00	13125,00	35,00	13125,00
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	6000	3,00	18000,00	2,00	12000,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	600	10,00	6000,00	5,00	3000,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	12000	2,00	24000,00	2,00	24000,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
20	Монтаж и свързване на трифазен товар/ автоматичен прекъсвач	бр.	1200	4,00	4800,00	4,00	4800,00
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1875	35,00	65625,00	35,00	65625,00
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	6000	4,00	24000,00	4,00	24000,00
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Си 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	600	48,00	28800,00	48,00	28800,00
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Си 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	6600	0,50	3300,00	0,50	3300,00
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	7800	0,40	3120,00	0,30	2340,00
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	750	0,20	150,00	0,20	150,00
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	450	4,00	1800,00	4,00	1800,00
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1500	1,00	1500,00	1,00	1500,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	375	18,00	6750,00	18,00	6750,00
30	Монтаж на брѳава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	750	2,00	1500,00	1,00	750,00
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	0,30	112,50	0,20	75,00
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покѳалени, доставка от Изпълнителя	бр.	6000	15,00	90000,00	15,00	90000,00

А. Колев

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо поцинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	450	2,00	900,00	1,00	450,00
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 mm 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1125	22,00	24750,00	15,00	16875,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	450	2,00	900,00	2,00	900,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	150	25,00	3750,00	25,00	3750,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	225	240,00	54000,00	180,00	40500,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	705	260,00	183300,00	260,00	183300,00
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	225	0,50	112,50	0,50	112,50
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставка на боя Боядисване	м2	300	6,00	1800,00	6,00	1800,00
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,брава с халф патрон тип "Енерго"	бр.	300	5,00	1500,00	5,00	1500,00
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	75	94,00	7050,00	94,00	7050,00
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	450	2,00	900,00	2,00	900,00
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	225	0,20	45,00	0,20	45,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, включ.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	300	0,20	60,00	0,20	60,00
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	300	26,80	8040,00	26,80	8040,00
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	300	3,00	900,00	3,00	900,00
48	Разкътрване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	300	2,00	600,00	2,00	600,00
49	Разкътрване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	38	40,00	1520,00	20,00	760,00
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	113	0,04	4,52	0,04	4,52
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	38	90,00	3420,00	60,00	2280,00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	375	2,00	750,00	2,00	750,00
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	2,00	750,00	2,00	750,00
54	Монтаж на домофон	бр.	375	2,00	750,00	2,00	750,00
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1.Доставка на кабелен канал 2.Монтаж на кабелен канал 3.Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	375	0,50	187,50	0,50	187,50
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1.Доставка на шлаух 2.Укрепване на шлауха на /по/ стена 3.Изтегляне на кабел в шлаух	м	375	40,00	15000,00	40,00	15000,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	38	0,12	4,56	0,12	4,56
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	113	10,00	1130,00	10,00	1130,00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл.доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	8	160,00	1280,00	160,00	1280,00
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото	бр.	8	480,00	3840,00	480,00	3840,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	38	0,06	2,28	0,06	2,28

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	113	0,06	6,78	0,06	6,78
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	38	0,12	4,56	0,12	4,56
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	450	0,05	22,50	0,05	22,50
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	75	1,00	75,00	1,00	75,00
66	Разкъртване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	15	2,00	30,00	2,00	30,00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	188	0,20	37,60	0,20	37,60
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				720714,30		655746,80	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				36035,72		32787,34	
Обща стойност в лева без ДДС				756750,02		688534,14	

Комисия:

Председател (и член):

Радосвета Тончева

Членове:

1.

Бети Николова

3.

Иво Георгиев

2.

Емил Филков

4.

Атанас Танев

Представител на участника

ВАК- 02 ООД

/подпис/

/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:






„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 1 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Изток“


№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	3,90	3,90
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	55	55
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,3	1,3
7	други по преценка на участника	-	-	-


Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника "BAK-02" ООД:


(име и фамилия)


(подпис)

СПИСЪК

на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на
непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на
гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. №
PPC 15 – 021”, реф. № PPC 16-030,

Обособена позиция № 1 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в
жищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Изток“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Товарен автомобил	180,00	180,00
2	Електрожен	45,00	45,00
3	Бормашина	15,00	15,00
4	Ударна бормашина	15,00	15,00
5	Настолна бормашина	75,00	75,00
6	Бормашина - къртач	75,00	75,00
7	Ъглошлайф	10,00	10,00
8	Отверка акумулаторна	10,00	10,00
9	Вакуумна прахосмукачка	40,00	40,00
10	Моторен агрегат	70,00	70,00

За комисията:


1.


Радосвета Тончева

2.


Бети Николова


3.


Емил Филков


4.



Иво Георгиев

5.


Атанас Танев

За участника "BAK-02" ООД:


(име и фамилия)


(подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“

по ценовото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030

Днес, **27.04.2016** г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1700/05.04.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-030 и предмет: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 021“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника **ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“** от комисия в състав:

1. Радосвета Тончева – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Бети Николова – експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Емил Филков – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Иво Георгиев – експерт инвеститорски контрол – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Атанас Танев – главен юриконсулт в сектор „Договори и поръчки“, направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД

От страна на участника **ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“** в договарянето взе участие: Иван Христов – Управител.

Договарянето започна в **10:15** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 1 – Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София – ОЦ „Изток“ преди договарянето е **664 929,35** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Участникът направи намаление на отделни позиции от КСС, вследствие на което общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **583 438,33** лв. без ДДС.

Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложение № 2 и Приложение № 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко



кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **10:40** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС);


Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;


Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.


За комисията:

1.  _____
Радосвета Тончева


2.  _____
Бети Николова


3.  _____
Емил Филков

4.  _____
Иво Георгиев

5.  _____
Атанас Танев

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:

 _____
(име и фамилия)

 _____
(подпис)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на захранващ кабел	м	375	64,00	24000,00	54,00	20250,00
2	Демонтаж на главен прекъсвач 1. Изключване на напрежението от подрайона съгласно ПТБ и ПТЕ 2. Проверка за отсъствие на напрежение 3. Демонтаж на предпазен капак и щит 4. Демонтаж на захранващ кабел и изходящи линии 5. Демонтаж на прекъсвача	бр.	375	24,00	9000,00	10,00	3750,00
3	Демонтаж на шинна система 1. Демонтаж на щит 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на шинната система 4. Демонтаж на изолатори	м	1875	0,90	1687,50	0,90	1687,50
4	Демонтаж на съществуващ еднофазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	6000	1,00	6000,00	1,00	6000,00
5	Демонтаж на съществуващ трифазен електромер 1. Разпломбиране на електромера 2. Демонтаж на предпазна капачка 3. Демонтаж на проводници 4. Демонтаж на електромера	бр.	600	3,40	2040,00	0,60	360,00
6	Демонтаж на тарифен превключвател 1. Разпломбиране 2. Демонтаж на изходящи и входящи линии 3. Демонтаж на тарифния превключвател	бр.	375	1,70	637,50	1,00	375,00
7	Демонтаж на изходящи витлови предпазители 1. Демонтаж на капачки и вложки 2. Демонтаж на проводници 3. Демонтаж на основата	бр.	7500	0,40	3000,00	0,20	1500,00
8	Демонтаж на стълбищен автомат	бр.	375	1,00	375,00	1,00	375,00
9	Демонтаж на съществуващо електромерно табло	бр.	375	24,00	9000,00	16,00	6000,00
10	Демонтаж на метални врати	бр.	225	0,02	4,50	0,02	4,50
11	Демонтаж на звънчев трансформатор	бр.	375	1,30	487,50	0,50	187,50
12	Демонтаж на домофон	бр.	375	1,30	487,50	0,50	187,50
13	Демонтаж на брава и други заключващи системи	бр.	225	30,00	6750,00	10,00	2250,00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
14	Монтаж на захранващ кабел НН до 4x185мм ² 1. Полагане на захранващия кабел в канал или тръба 2. Подвеждане на кабела в електромерното табло	м	375	60,00	22500,00	54,00	20250,00
15	Направа суха разделка за кабел НН до 4x185мм ² , с доставка и монтаж(пресоване) на кабелни обувки	бр.	375	15,00	5625,00	15,00	5625,00
16	Монтаж и свързване на главен прекъсвач до 250А 1. Монтаж на прекъсвача 2. Свързване на захранващ кабел и изходящи линии	бр.	375	17,00	6375,00	12,00	4500,00
17	Монтаж и свързване на еднофазен електромер	бр.	6000	2,00	12000,00	2,00	12000,00
18	Монтаж и свързване на трифазен електромер	бр.	600	8,00	4800,00	4,00	2400,00
19	Монтаж и свързване на еднофазен товар/автоматичен прекъсвач	бр.	12000	0,40	4800,00	0,40	4800,00
20	Монтаж и свързване на трифазен товар/автоматичен прекъсвач	бр.	1200	3,00	3600,00	3,00	3600,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
21	Опроводяване на таблото от главен прекъсвач до трифазен(RST)захранващ гребен Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 25 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	м	1875	35,50	66562,50	31,50	59062,50
22	Опроводяване на ел. таблото за един еднофазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	6000	5,00	30000,00	5,00	30000,00
23	Опроводяване на ел.таблото за един трифазен електромер Доставка на проводници съгласно техническите изисквания (Cu 10 мм2 сечение на проводниците) Доставка и монтаж на крайници или кабелни обувки Доставка и монтаж на кабелен канал Доставка и монтаж на маркировка (бананки) Опроводяване на таблото	бр.	600	47,00	28200,00	42,00	25200,00
24	Опроводяване на ел.таблото за тарифен превключвател за брой електромери Доставка на проводник съгласно техническите изисквания (Cu 1.5 мм2 сечение на проводника) Опроводяване на таблото Свързване към електромер(при нужда)	бр.	6600	0,50	3300,00	0,50	3300,00
25	Доставка и монтаж на трифазен (RST)захранващ гребен (за позиция,зъб)	бр.	7800	0,30	2340,00	0,30	2340,00
26	Доставка и монтаж на неутрална (нулева) шина	м	750	0,20	150,00	0,20	150,00
27	Доставка и монтаж на Евро (DIN)шина	м	450	4,00	1800,00	4,00	1800,00
28	Доставка и монтаж на повдигач /дистанционер/ 1.Разполагане и направа на отвори върху фалта 2.Доставка и монтаж на дистанционер	бр.	1500	2,00	3000,00	1,00	1500,00
29	Монтаж на гъвкава връзка от меден проводник между метална основа/фалта/ и щит чрез биметална шайба доставка на изпълнителя	м	375	18,00	6750,00	17,00	6375,00
30	Монтаж на брава 1. Разполагане на бравата и направа на отвори 2. Доставка и монтаж на укрепваща шина от Изпълнителя 3. Монтаж на бравата	бр.	750	3,00	2250,00	1,00	750,00
31	Монтаж на стълбищен автомат 1. Пробиване на отвори и монтаж на автомата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	0,20	75,00	0,20	75,00
32	Удължаване на изходящи /фазови и неутрални/ проводници на потребителите. 1.Доставка на проводник от изпълнителя 2.Доставка и пресоване на медни съединители галванично покълани, доставка от Изпълнителя	бр.	6000	17,00	102000,00	15,00	90000,00
33	Направа на заземление 1. Доставка на горещо цинкован заземителен кол 64/64/6 mm със заварена шина 40/4 mm с дължина 2 m от склад на Възложителя 2. Набиване на заземителния кол 3. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 4. Боядисване на шината с черна боя	бр.	450	1,00	450,00	1,00	450,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
34	Удължаване на заземителна шина 1. Доставка на заземителна шина 40/4 мм 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка 3. Боядисване на шината	м	1125	24,00	27000,00	20,00	22500,00
35	Измерване на заземление и представяне на протокол от лицензирана фирма	бр.	450	1,00	450,00	1,00	450,00
36	Монтаж на ново ел.табло на стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Доставка на крепежни елементи Монтаж на таблото	бр.	150	20,00	3000,00	20,00	3000,00
37	Монтаж на ново ел.табло чрез вкопаване в стена Транспортиране от склад на Изпълнителя Изкопаване на ниша в стената Доставка на елементи за закрепване Монтаж на таблото	бр.	225	220,00	49500,00	180,00	40500,00
38	Изработване на ново метално електромерно табло по размер,к-т с метална основа(фалта),вътрешна и външна врата	м2	705	200,00	141000,00	190,00	133950,00
39	Изработка , доставка и монтаж на метална основа/фалта/ Изработка на метална фалта Боядисване на табло Пробиване на отвори Монтаж на фалта Зануляване с гъвкав меден проводник	м2	225	0,40	90,00	0,40	90,00
40	Боядисване на метални врати на съществуващи табла Доставката на боя Боядисване	м2	300	6,60	1980,00	6,60	1980,00
41	Демонтаж и монтаж на съществуваща врата с прорязване на отвор за предпазителите и поставяне на поликарбонатен лист , монтаж подвижен капак за достъп до предпазителите с възможност за заключване с катинар от страна на потребителя (за етажни табла) Доставка и монтаж на панта Доставка и монтаж на планка с отвор за катинара Доставка и монтаж на поликарбонатен лист Доставка и монтаж на нитове Доставка и монтаж на шпилка Ф 6мм с отвор за пломбиране Демонтаж на заключващи приспособления Монтаж на заключващи приспособления ,бравя с халф патрон тип "Енерго"	бр.	300	2,00	600,00	2,00	600,00
42	Доставка и монтаж от изпълнителя на табло(кутия) в което се изнася комутационната апаратура (стълбищни автомати) от етажните табла.	бр.	75	92,00	6900,00	92,00	6900,00
43	Направа на отвор в тухлена или бетонова стена 15/15 см.	бр.	450	1,00	450,00	1,00	450,00
44	Пробиване на отвор в армирана бетонна плоча за заземителна шина 40/4мм за заземяване на етажни табла	бр.	225	2,00	450,00	2,00	450,00
45	Замазване и шпакловане 1.Замазване, включ.доставка на замазка и шпакловъчна смес	м2	300	0,20	60,00	0,20	60,00
46	Доставка и монтаж на гипсокартон и боядисване с латекс	м2	300	26,00	7800,00	20,00	6000,00
47	Боядисване на стени 1.Боядисване, вкл. доставка на боя	м2	300	2,20	660,00	2,20	660,00
48	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 50% стари	м2	300	2,00	600,00	2,00	600,00

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
49	Разкъртване и възстановяване на настилки от тротоарни плочки с 100% нови	м2	38	39,00	1482,00	18,00	684,00
50	Полагане на кабел НН до 4x185мм2 по стена или по метални конструкции	м	113	0,04	4,52	0,04	4,52
51	Направа на кабелна съединителна муфа по безлентова технология за кабел НН до 4x185мм2 без материалите	бр.	38	85,00	3230,00	45,00	1710,00
52	Монтаж и свързване на тарифен превключвател	бр.	375	0,10	37,50	0,10	37,50
53	Монтаж на звънчев трансформатор 1. Разстановка и пробиване на отвори във фалтата 2. Подсъединяване на входящия кабел и изходящите линии	бр.	375	1,10	412,50	1,10	412,50
54	Монтаж на домофон	бр.	375	0,10	37,50	0,10	37,50
55	Полагане на изходящи проводници в кабелен канал 1. Доставка на кабелен канал 2. Монтаж на кабелен канал 3. Изтегляне на проводници в кабелен канал	м	375	0,03	11,25	0,03	11,25
56	Полагане на изходящите проводници в шлаух 1. Доставка на шлаух 2. Укрепване на шлауха на /по/ стена 3. Изтегляне на кабел в шлаух	м	375	30,00	11250,00	30,00	11250,00
57	Монтаж на метални тръби 1. Доставка на метална тръба Ф130мм 2. Полагане и заварка на тръбата 3. Направа на връзка със заземителния контур	м	38	0,10	3,80	0,10	3,80
58	Направа на дребна стоманена конструкция 1. Изработка на различни елементи от метални профили 2. Доставката на материали е от Изпълнителя	кг.	113	15,00	1695,00	15,00	1695,00
59	Направа на бетонен фундамент за електромерно табло - стоящо (оринтировачни размери -дължина 2м,ширина 0.5м и височина 0.3м) 1. Направа на изкоп 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли, вкл. доставка на тухли 3. Доставка и монтаж на крепителни елементи 4. Измазване на тухлената зидария с бетонова смес	бр.	8	150,00	1200,00	150,00	1200,00
60	Монтаж на ново, ел.табло,стоящо върху фундамент 1.Транспортиране от склад на Изпълнителя 2.Доставка на елементи за закрепване 3.Монтаж на таблото	бр.	8	400,00	3200,00	400,00	3200,00
61	Доставка и монтаж на щит от поликарбонат с дебелина 4мм без метална рамка,който да не може да се демонтира от външната страна Доставка от изпълнителя на щит от поликарбонат Прорязване на отвор за предпазителите Монтаж на щита	м2	38	0,05	1,90	0,05	1,90
62	Изработване и монтаж на вътрешна врата от метална рамка с поликарбонат с дебелина 4мм Изработка и доставка на врата Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	113	0,06	6,78	0,06	6,78
63	Изработка и монтаж на външна врата за съществуващо табло Изработка и доставка на врата от ламарина с дебелина 2мм Доставка и монтаж на панти Боядисване Монтаж	м2	38	0,15	5,70	0,15	5,70

№	ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА	Мярка	Количество	Първоначална предложена цена		Договорена цена	
				Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
64	Прорязване на отвор за палците на автоматичните предпазители	бр.	450	0,04	18,00	0,04	18,00
65	Направа на зидария 1. Направа на тухлена зидария, вкл. доставка на тухли	м2	75	0,20	15,00	0,20	15,00
66	Разкътрване и възстановяване на асфалтови настилки по тротоар	м2	15	2,00	30,00	2,00	30,00
67	Изместване на пощенски кутии Демонтаж на пощенски кутии Монтаж на пощенски кутии	бр.	188	0,20	37,60	0,20	37,60
Обща стойност на КСС в лева без ДДС				633266,05		555655,55	
Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:				31663,30		27782,78	
Обща стойност в лева без ДДС				664929,35		583438,33	

Комисия:

Председател (и член):
Радосвета Тончева

Членове:

1.
Бети Николова

2.
Емил Филков

3.
Иво Георгиев

4.
Атанас Танев

Представител на участника

ДЗЗД ЕЛМАКС И КО

.....
/подпис/

Иван Христов
/име, фамилия/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:






„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 021”, реф. № РРС 16-030,

Обособена позиция № 1 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Изток“



№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4,00	4,00
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	50	50
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,3	1,3
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  Радосвета Тончева
2.  Бети Николова
3.  Емил Филков
4.  Иво Георгиев
5.  Атанас Танев

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:

 Иван Христов
(име и фамилия) 
(подпис)

СПИСЪК






на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на
непредвидени видове работи за:

„Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на
гр. София“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. №
РРС 15 – 021“, реф. № РРС 16-030,



Обособена позиция № 1 - Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в
жищни сгради на територията на гр. София” – ОЦ „Изток“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Товарен автомобил	185,00	185,00
2	Електрожен	50,00	50,00
3	Бормашина	17,00	17,00
4	Настолна бормашина	80,00	80,00
5	Бормашина - къртач	80,00	80,00
6	Ъглошлайф	15,00	15,00
7	Отверка акумулаторна	15,00	15,00
8	Моторен агрегат	70,00	70,00

За комисията:

1.  2.  3. 
Радосвета Тончева Бети Николова Емил Филков
4.  5. 
Иво Георгиев Атанас Танев

За участника ДЗЗД „ЕЛМАКС И КО“:


(име и фамилия) 
(подпис)