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за участие в процедура на договаряне без обявление за избор на изпълнител 
на основание член 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06.04.2004 г., отм. 
ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.) във връзка с § 19 от ПЗР на 

ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) 
с предмет: 

„Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на 

абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, 
обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ – по рамково споразумение 
след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001” 

 
 

РЕФ. № РРC 17-151 
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I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
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II. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 
 
 
 

ДО 
ЛИЦАТА, С КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ИМА СКЛЮЧЕНИ РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С РЕФ. № PPС 15-001, КАКТО СЛЕДВА: 
 

За обособена позиция 1 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на регион Благоевград: 

- „МЕГА ЕЛ” ЕООД, гр. София 1532, с. Казичене, Столична община, ул. „Серафим Стоев” № 8, тел.: 
02/ 975 05 05, факс: 02/ 975 10 10, е-mail: megael@megael.com, office@megael.com; 

- „ЕМУ” АД, с. Разбойна, област Търговище, община Търговище, тел.: 0601/ 66911, факс: 0601/ 64859, 
e-mail: emu_ad@abv.bg; 

- „ЕЛКОМПЛЕКТ-2004” ЕООД, гр. Благоевград 2700, ул. „Георги Измерлиев” № 15, офис № 8, 
тел./факс: 073/ 830 516, e-mail: elkomplekt2004@abv.bg; 

- „ЕР и ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Благоевград 2700, ул. „Васил Априлов” № 35, тел.: 0889/ 231249, 
факс: 073/83 30 82, е-mail: office@eriem.bg. 

 
За обособена позиция 4 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на региони Перник и Кюстендил: 

- „ИВКОМ – 63” ЕООД, гр. Костенец 2030, ул. „Кирил и Методий” №52, тел/факс: 07142 / 4266, факс: 
07142 / 8408, е-mail: iv.kom@abv.bg; 

- „ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Дупница 2600, п.к. 134, ул. „Самоковско шосе” № 2, ет. 
8, тел: 0701 / 50166, факс: 0701 /51740, e-mail: office@energoserviz.com; 

- „ВАК - 02” ООД, гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 373, тел.: 02 /978 54 55, факс: 02 / 992 84 54,  
e-mail: office@vak-02.com; 

- „ЕМУ-ПЕРНИК” ЕООД, гр. Перник 2304, ул. „Владайско въстание” № 1, тел. / факс: 076 / 670160, e-
mail: office@emu-pernik.com. 

 
За обособена позиция 5 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на регион Плевен: 

- „ЕЛФОР” ЕООД, гр. Пловдив 4004, ул. „Кукленско шосе” № 30, тел.: 032/633 450, факс: 032/633 460,  
е-mail: elfor_ltd@abv.bg; 

- „ЕТРА - ЕЛ” ООД, гр. Велико Търново 5000, ул. „Магистрална” № 3, тел.: 062 / 638981, факс: 062 / 
602481, e-mail: office@etra-el.com; 

- „ВАК - 02” ООД, гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 373, тел.: 02 / 978 54 55, факс: 02 / 992 84 54,  
e-mail: office@vak-02.com; 

- „МЕГА ЕЛ” ЕООД, гр. София 1532, с. Казичене, Столична община, ул. „Серафим Стоев” № 8, тел.: 
02/ 975 05 05, факс: 02/ 975 10 10, е-mail: megael@megael.com, office@megael.com. 

 
За обособена позиция 6 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на региони Враца и Ловеч: 

- „СТЕНЛИ-03” ЕООД, гр. Лом, ул. „Панайот Волов” № 10, тел.: 0971 / 66350, факс: 0971 / 66681, e-
mail: office@stenli-bg.com; 

- „ЕТ „ЕЛМОНТ - НИКОЛА ВЛЪЧКОВ”, гр. София 1618, ж.к. „Овча купел 1”, бл. 418, вх. 3, ет. 4, ап. 
209, тел.: 02/ 957 51 59, 0888/ 95 24 90, тел./факс: 0725/ 66 751, е-mail: et_elmont@abv.bg; 

- „КОМОС” ООД, гр. София 1271, ж.к. „Илиянци”, ул. „Витошко лале” № 12, тел.: 02/ 439 24 00, 439 24 
01, факс: 02/ 439 06 55, е-mail: komos@komos-bg.com; 

- „ВАК - 02” ООД, гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 373, тел.: 02 / 978 54 55, факс: 02 / 992 84 54,  
e-mail: office@vak-02.com. 
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 
 
 

в процедура на договаряне без обявление с реф. № PPС 17-151 и предмет: „Присъединяване на нови 
абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на 
имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, 
обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД” – по рамково споразумение след проведена 
процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001” 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 92 във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 10 от Закона за обществените поръчки (по-нататък 
само „ЗОП“ /отм./, Обн. ДВ. бр. 28 от 06.04.2004 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила до 
15.04.2016 г.),  както и във връзка с § 19 от ПЗР на ЗОП /нов/ (обн. ДВ бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 
15.04.2016 г.) и сключени рамкови споразумения въз основа на проведена процедура на договаряне с 
обявление с реф. № PPС 15 – 001, регистрирана под № 01467-2015-0003 в Регистъра на 
обществените поръчки, „ЧЕЗ Разпределение България” АД с адрес: Република България, гр. София 
1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес център, 
в качеството си на Възложител Ви кани да участвате в цитираната по-горе процедура на договаряне 
без обявление за възлагане на обществена поръчка, при следните условия: 
 
I. Предмет на обществената поръчка: „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на 
въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на 
абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД” – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне 
с обявление с реф. № PPС 15 – 001”, реф. № PPС 17-151. 

Предметът на поръчката включва следните обособени позиции: 

Обособена позиция 1 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на регион Благоевград; 

Обособена позиция 4 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на региони Перник и Кюстендил; 

Обособена позиция 5 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на регион Плевен; 

Обособена позиция 6 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на региони Враца и Ловеч; 

 

Обемът на строително-монтажните работи по всяка една от посочените по-горе обособени позиции 
от предмета на поръчката е съгласно количествено-стойностната сметка (КСС) за съответната 
обособена позиция, приложена в документацията за участие. 

Възложителят предвижда 5 % от стойността на КСС за съответната обособена позиция от предмета 
на поръчката за непредвидени видове и количества работи, за които при изпълнение предмета на 
договора е установено по надлежен начин от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е необходимо да бъдат изпълнени. 
Договорът за изпълнение на работите от предмета на поръчката ще се сключи за срок от 36 
(тридесет и шест) месеца, считано от датата на двустранното му подписване от страните или до 
достигане на максималната стойност на договора в лева без ДДС, в зависимост от това, кое събитие 
ще настъпи първо по време. 

Техническите изисквания за изпълнение на строително-монтажните работи, вида на материалите, 
които Изпълнителят ще получава в складовете на Възложителя и спецификацията на материалите, 
чиято доставка е задължение на Изпълнителя, са посочени в сключените рамкови споразумения. 
 
II. Изисквания на Възложителя за изпълнение на предмета на обществената поръчка:  

1. Гаранция за изпълнение на договора 
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При подписване на договора участникът, определен за Изпълнител за съответната обособена 
позиция, е длъжен да представи на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от 
стойността на КСС за съответната обособена позиция, за която се сключва договора за 
обществената поръчка.   
Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от формите, посочени в чл. 60, ал. 1 от 
ЗОП /отм./ (обн. ДВ. бр. 28/06.04.2004 г., в сила до 15.04.2016 г.). 

- парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит 
Булбанк” АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да 
се впише: Гаранция за изпълнение по обществена поръчка с референтен № PPС 17-151 и предмет: 
„Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, 
ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по 
заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково 
споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление  с реф. № PPС 15 – 001”, 
обособена позиция ……… 

- банкова гаранция (оригинал) – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на 
Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД, в съответствие с образеца и изискванията, 
посочени от Възложителя. 

 

2. Условия и начин на плащане: Плащането ще се извършва по ред и начин, описани в договора. 
 
3. Изисквания към участниците. Изискуеми документи и информация 
 
3.1. Първоначална Оферта по образец – (заглавна страница), съдържаща и представяне на 
участника: 

3.1.1. Име и длъжност на лицето, представляващо участника по регистрация или на лицето, 
упълномощено да представлява участника в тази процедура. 
Забележка: Ако лицето, подписало офертата не е представляващия участника по регистрация 
(по закон), то се прилага оригинал или нотариално заверено копие на писмено пълномощно на 
това лице, подписано и подпечатано от представляващия участника по регистрация. 

3.1.2. Пощенски адрес, телефони, факсове, електронен адрес, за кореспонденция при провеждане на 
процедурата, интернет страница (ако има такава). 

3.1.3. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен. 
В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица се представя и копие на 
договор за създаване на обединението с последващите изменения (анекси), ако има такива. В 
договора за създаване на обединението или в отделен документ, подписан от лицата в 
обединението, задължително се посочва представляващият обединението. 

3.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /отм./ (обн. ДВ. бр. 28/06.04.2004 г., в сила до 15.04.2016 г.) за 
липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП /отм./. (съгласно 
образеца в документацията). 

3.3. Копие на Удостоверение за регистрация на участника в Централен професионален регистър на 
строителя, издадено от Камарата на строителите в България за трета група, строежи от енергийната 
инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС – за строежи минимум трета категория, 
съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС, придружено от копие на талона, удостоверяващ валидност на 
удостоверението към датата на подаване на офертата. 

3.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП /отм./ (обн. ДВ. бр. 28/06.04.2004 г., в сила до 15.04.2016 
г.) за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП /отм./, както и за 
липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /отм./ (съгласно образеца в документацията). 

3.5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (съгласно образеца в 
документацията). 

3.6. Декларация за приемане условията на Споразумението за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. (съгласно образеца в документацията). 

3.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици (съгласно образеца в документацията). 

3.8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата. 
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3.9. Подреждане на офертата: 
Офертата трябва да съдържа документите, посочени в настоящата покана за участие и 
документацията за участие, съответстващи на чл. 56 от ЗОП /отм./ (обн. ДВ. бр. 28/06.04.2004 г., в 
сила до 15.04.2016 г.), включително и друга информация, посочена в документацията. 

Документите се подреждат както следва:  

3.9.1. Плик № 1 с надпис „Документи”, обособената/ите позиция/и, за която/които се отнася, 
наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Попълнен и подписан от 
участника образец на първоначална оферта (съгласно образеца в документацията) с приложени 
всички документи и информация, които са изискани с настоящата покана за участие, изброени в 
„Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата” (съгласно образеца в 
документацията) и подписан списък. 

3.9.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, обособената позиция, за 
която се отнася, наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Попълнено и 
подписано Техническо предложение. (съгласно образеца в документацията). 

3.9.3. Плик № 3 с надпис „Първоначална предлагана цена”, обособената позиция, за която се 
отнася, наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Попълнено и подписано 
ценово предложение и приложенията към него (съгласно образеца в документацията). 

Когато участник представя първоначална оферта за повече от една обособена позиция, 
пликове №№ 2 и 3, съдържащи съответните документи и информация, се представят за всяка 
от обособените позиции поотделно. Всеки един от отделните пликове с № 2 и № 3 трябва да е 
запечатан, непрозрачен и надписан, в съответствие с изискванията, посочени в т. 3.9.2 и т. 3.9.3 по-
горе. 

Пликове №№ 1, 2 и 3 се поставят в общ непрозрачен плик, който се запечатва.  
Пликът, съдържащ пликове №№ 1, 2 и 3, се надписва, както следва: „Първоначална оферта за 
обществена поръчка с реф. № PPС 17-151 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с 
реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна 
граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, 
обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена 
процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001”, обособената/ите позиция/и, за 
която/които участва в съответствие с поканата за участие, наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие и да бъде 
оформена по приложените към документацията образци. Офертата се представя в писмен вид на 
хартиен носител. 

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да 
бъдат променяни от тях. 

III. Критерий за оценка на офертите.  
Офертите ще бъдат оценявани по критерий „най-ниска цена”. 
 
IV. Други изисквания 
1. Получаване на документация за участие 
Всяко заинтересовано лице, на което Възложителят е изпратил покана за участие, може да се 
запознае с документацията за участие на адрес: 

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808. 
Документацията за участие се публикува в първия работен ден, следващ деня на изпращане на 
решението за откриване на процедурата до Агенцията по обществени поръчки, и до нея имат 
свободен, неограничен и безплатен достъп всички заинтересовани лица. 

Хипервръзката към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите 
и информацията по настоящата поръчка е:  
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=79615&companyId=20808 
 

Документацията за участие може да се предостави на желаещите лица и на хартиен носител, след 
заплащане на цена от 15,00 (петнадесет) лева без ДДС. Всяко лице, получило покана за участие, 
което желае да му бъде предоставена документацията за участие на хартиен носител за негова 
сметка, може да заяви това на адрес: Република България, гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 
159, БенчМарк Бизнес Център или на факс: 02/ 8272171; 02/ 8270332, като едновременно с искането 
си изпрати копие на платежно нареждане за банков превод по банкова сметка, както следва: „ЧЕЗ 
България” ЕАД, Сити банк, IBAN BG 65 CITI 9250 1005 0048 02, BIC: CITI BGSF или да я заплати и 
получи на адреса, посочен в поканата, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 часа. 

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=79615&companyId=20808
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2. Срок и място за подаване на първоначалните оферти  
Получилите покана за участие лица, следва да представят първоначална оферта до 16:30 часа на 
15.01.2018 г. на адрес: Република България, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк 
Бизнес център, деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.  
 
3. Срок за валидност на офертите  
Офертата, представена от участника, следва да бъде валидна минимум 150 дни, считано от крайния 
срок за получаване на оферти.  
 
V. Място и дата за отваряне на офертите и провеждане на договарянето 
1. Отварянето на първоначалните оферти и последващото договаряне ще се състои на адрес: 
Република България, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес център. 
Първоначалните оферти на участниците се отварят от 10:00 часа на 16.01.2018 г. На отварянето на 
първоначалните оферти може да присъства представляващият участника по регистрация (по закон) 
или упълномощени негови представители. 
2. Договарянето с поканените лица ще се проведе по реда на постъпване на първоначалните оферти 
в деловодството на Възложителя. Участниците се уведомяват писмено от комисията, назначена от 
Възложителя, за датата, часа и мястото на преговорите. 
3. Договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг участниците се 
уведомяват писмено за датата и часа на следващия кръг преговори. За всеки отделен кръг преговори 
се съставя отделен за всеки участник протокол, в който се отразяват постигнатите договорености, 
като съответният протокол се подписва от всички членове на оценителната комисия и от 
представителя на съответния участник, участвал в преговорите и удостоверил по надлежния ред 
своята представителна власт пред оценителната комисия. 
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III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
„ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда процедура на договаряне без обявление за възлагане 
на обществена поръчка с реф. № PPС 17-151 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с 
реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна 
граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, 
обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена 
процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001”. Процедурата на договаряне без 
обявление се открива и провежда на основание чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП /отм./ (Обн. ДВ. бр. 28 от 
06.04.2004 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.) във връзка с § 19 от ПЗР на ЗОП 
/нов/ (обн. ДВ бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.). Поради това, навсякъде, където се цитира 
конкретна правна норма от ЗОП или самият ЗОП, както и от ППЗОП или самият ППЗОП, освен ако не 
е изрично записано, че се касае за новия ЗОП съответно ППЗОП, ще се има предвид отменения 
закон съответно правилник за неговото прилагане, които са били в сила до 15.04.2016 г. и съответно 
те ще се отбелязват, както следва: ЗОП /отм./ съответно ППЗОП /отм./. 

Предметът на поръчката е разделен на следните обособени позиции, съгласно рамковото 
споразумение:  

Обособена позиция 1 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на регион Благоевград; 
Обособена позиция 4 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на региони Перник и Кюстендил; 
Обособена позиция 5 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на регион Плевен; 
Обособена позиция 6 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на региони Враца и Ловеч. 

Критерият за оценка, уговорен в сключните рамкови споразумения, е „най-ниска цена”. Класирането 
на участниците се извършва за всяка обособена позиция поотделно. На първо място за съответната 
обособена позиция се класира участникът предложил най-ниска цена за изпълнение на видовете и 
количества работи описани в количествено - стойностната сметка. 

Договорът за изпълнение на работите от предмета на поръчката ще се сключи за срок от 36 
(тридесет и шест) месеца, считано от датата на двустранното му подписване от страните или до 
достигане на максималната му стойност в лева без ДДС, в зависимост от това, кое събитие ще 
настъпи първо по време. 
Изпълнението на договора ще се извършва в зависимост от техническата готовност и необходимост 
на Възложителя за възлагане на изпълнението. За възлагане на конкретните видове работи 
Възложителят съставя документ за възлагане на изпълнението/възлагателен протокол, в който 
описва видовете работи, количеството им и единична цена, както и срокът за изпълнение. В 
документа за възлагане на изпълнението/възлагателен протокол се посочват и материалите, 
задължение за доставка от страна на Изпълнителя и на Възложителя, както и тяхното количество, 
като за предаването на материали от Възложителя на Изпълнителя се подписва приемо-
предавателен протокол. Приемането на работата по всеки документ за възлагане на 
изпълнението/възлагателен протокол се извършва с приемателен протокол, подписан от двете 
страни. 
Техническите изисквания за изпълнение на строително монтажните-работи (СМР), вида на 
материалите, които Изпълнителят ще получава в складовете на Възложителя и спецификацията на 
материалите, чиято доставка е задължение на Изпълнителя са посочени в сключените рамкови 
споразумения. 

Видовете строително-монтажни работи, които ще се извършват, са посочени в количествено-
стойностните сметки КСС (Приложение № 1) към ценовото предложение, Раздел VІII от 
документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Всеки участник остойностява 
приложената в настоящата документация КСС за съответната/ите обособена/и позиция/и, за 
която/които участва и за която/които е получил покана за участие в настоящата обществена поръчка. 

Всички допълнителни видове и количества работи, възникнали в процеса на изпълнение на 
поръчката, не подлежат на заплащане, ако не са съгласувани с Възложителя. 
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IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
 
Техническите изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката са посочени в Приложение № 
2 от скючените рамкови споразумения след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. 
№ PPС 15 – 001. 
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V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ 
 

1. Условия за участие  
В процедурата на договаряне без обявление може да участва всеки, на когото Възложителят е 
изпратил покана за участие и отговаря на условията и изискванията на Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и настоящата документация. 

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в 
процедурата. 

Под "свързани лица" и "свързани предприятия" следва да се разбират лицата и предприятията по 

т. 23а и 24 от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП /отм./ (Обн. ДВ. бр. 28/06.04.2004 г., в сила 
до 15.04.2016 г.), а именно: 
"Свързани лица" са: 

а) роднини по права линия без ограничение; 
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 
д) съдружници; 
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право 
на глас в дружеството. 
"Свързано предприятие" е предприятие: 

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложителя, или 
б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или 
в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложителя, или 
г) което заедно с възложителя е обект на доминиращото влияние на друго предприятие. 
 
2. Обстоятелства, при които участниците се отстраняват 
Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:  

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП /отм./; 
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП /отм./ и посочените в 

поканата обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП /отм./; 
3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя /съгласно § 1, т. 19а от Допълнителни разпоредби на ЗОП /отм.//; 
4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП /отм./ е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; 
5. по отношение на когото е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно 

чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; 
6. други обстоятелства, посочени в документацията за участие и нормативната уредба на 

обществените поръчки. 
 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за 
всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП /отм./ и посочените в 
поканата обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП /отм./ в законоустановения срок. 
 
3. Общи указания и изисквания за изготвяне на офертата  

Офертата трябва да отговаря на изискванията на ЗОП и да бъде изготвена съгласно тази 
документация. 

Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата. Варианти не се 
допускат. 
Минималният срок на валидност на офертата е 150 дни, считано от крайната дата за получаване на 
офертите. 

Офертата се подписва от представляващия участника по регистрация или от надлежно 
упълномощено лице или лица, като се прилага оригинал или нотариално заверено копие на 
съответното пълномощно от представляващия участника. Всички страници на офертата се 
номерират и подписват от лицето или лицата, подписващи офертата. Всички копия на документи, 
приложени към офертата, за които не е упоменато, че е необходимо да са нотариално заверени, се 
представят заверени от участника с гриф «Вярно с оригинала», подпис и печат на участника.  
Документите и информацията, които участникът прилага в офертата си, се описват в списък, който се 
подписва от представляващия участника (по закон или по пълномощие). Документите трябва да 
съдържат исканата информация и да бъдат подредени по реда, указан в списъка. 

Всички документи трябва да са на български език или с превод на български език.  
Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците. 

http://ciela.cezbg.corp:2222/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=1007171&Category=normi&lang=bg-BG&text=Свързани%20лица
http://ciela.cezbg.corp:2222/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=1007172&Category=normi&lang=bg-BG&text=Свързано%20предприятие


„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД 

 Референтен  № PPC 17-151                                                                                                                                   12/99 

 

 
 
4. Подреждане на офертата 
Офертата трябва да съдържа документите, посочени в поканата за участие и настоящата 
документация, съответстващи на чл. 56 от ЗОП /отм./, включително и друга информация, посочена в 
тази документацията. 

Документите се подреждат както следва:  

4.1. Плик № 1 с надпис „Документи”, обособената/ите позиция/и, за която/които се отнася, 
наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Попълнен и подписан от 
участника образец на първоначална оферта (съгласно образеца в документацията) с приложени 
всички документи и информация, които са изискани с поканата за участие и изброени в „Списък на 
документите и информацията, съдържащи се в офертата” (съгласно образеца в документацията) и 
подписан списък. 

 
4.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, обособената позиция, за 
която се отнася, наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Попълнено и 
подписано Техническо предложение. (съгласно образеца в документацията). 

 
4.3. Плик № 3 с надпис „Първоначална предлагана цена”, обособената позиция, за която се 
отнася, наименованието на участника - запечатан, непрозрачен, съдържащ: Попълнено и подписано 
ценово предложение и приложенията към него (съгласно образеца в документацията). 

Когато участник представя първоначална оферта за повече от една обособена позиция, 
пликове №№ 2 и 3, съдържащи съответните документи и информация, се представят за всяка 
от обособените позиции поотделно. Всеки един от отделните пликове с № 2 и № 3 трябва да е 
запечатан, непрозрачен и надписан, в съответствие с изискванията, посочени в т. 4.2 и т. 4.3 по-горе. 

Пликове №№ 1, 2 и 3 се поставят в общ непрозрачен плик, който се запечатва.  
Пликът, съдържащ пликове №№ 1, 2 и 3, се надписва, както следва: „Първоначална оферта за 
обществена поръчка с реф. № PPС 17-151 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с 
реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна 
граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, 
обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена 
процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001”, обособената/ите позиция/и, за 
която/които участва в съответствие с поканата за участие, наименованието на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие и да бъде 
оформена по приложените към документацията образци. Офертата се представя в писмен вид на 
хартиен носител. 
Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да 
бъдат променяни от тях. 
 
5. Представяне на офертата 
Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в поканата, преди изтичане на часа и 
датата, определени като краен срок за подаване на оферти, и посочени в поканата.  
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или негов представител, лично 
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва: 
наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес, предмета и референтния номер на обществената поръчка.  

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на първоначалната оферта на адреса и 
в срока определени от него. До изтичане на срока за подаване на първоначалните оферти всеки 
участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли първоначалната си оферта. 

Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и 
оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участника и това се 
отбелязва в регистъра на Възложителя. 
 
6. Отваряне и разглеждане на офертата 
След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия за провеждане 
на процедурата на договаряне без обявление за възлагане на обществената поръчка, спазвайки 
условията и реда на чл. 34 – чл. 36 от Закона за обществените поръчки (ЗОП /отм./). Комисията, 
назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след 
получаване на списъка с участниците и представените от тях оферти от деловодството на 
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Възложителя. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване в деловодството на 
Възложителя в присъствието на представители на участниците (при желание от тяхна страна) в часа, 
датата и мястото, указани в поканата за участие в договарянето. При отварянето на офертите се 
съобщават имената на участниците.  

След отварянето на офертите, преди да пристъпи към отваряне на ценовите предложения, комисията 
детайлно проверява дали са представени всички необходими документи и дали офертите отговарят 
на изискванията на ЗОП и документацията за участие. При констатиране на пропуски и/или 
нередности в документите от офертите на участниците, комисията има право да изиска от тях 
отстраняването им в определен разумен срок, но не по-дълъг от 5 работни дни. Срокът е еднакъв за 
всички участници. 

Комисията може по всяко време да провери заявените от участниците данни, както и да изисква 
допълнителни разяснения и доказателства за данните/ обстоятелствата, посочени в първоначалната 
оферта. 

Комисията отваря пликовете с надпис „Първоначална предлагана цена” само на участниците, чиито 
оферти отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие в присъствието на техни 
представители (при желание от тяхна страна), като изпраща предварително писмена покана, 
съдържаща информация за часа, датата и мястото, на което ще се състои отварянето на 
първоначалните ценови предложения.  
 
След публичното отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците, на свое 
закрито заседание комисията обстойно проверява ценовите предложения и приложените към тях 
количествено-стойностни сметки. В случай на установяване на аритметични грешки комисията ги 
отстранява. При несъответствие между единични цени от количествено-стойностната сметка и 
общата цена, валидни ще бъдат единичните цени, като общата цена се привежда в съответствие с 
единичните цени. Участник, при когото са установени една или повече от посочените по-горе 
несъответствия и/или грешки, продължава участието си в процедурата с коректно изчислените от 
комисията стойности. 
 
7. Провеждане на договарянето с участниците 
Комисията провежда договаряне с поканените участници, чиито оферти отговарят на изискванията на 
ЗОП и документацията за участие. Договарянето с участниците се провежда по реда на получаване 
на първоначалните им оферти в деловодството на възложителя, което се удостоверява със 
съответния входящ номер от регистъра на възложителя. За деня, часа и мястото на провеждане на 
договарянето участниците се уведомяват писмено. 
Лица, които могат да участват в договарянето, са лицата представляващи по закон участника или 
надлежно упълномощени негови представители, снабдени с оригинал или нотариално заверено 
копие на пълномощно за провеждане на преговорите по тази процедура. Представителите по 
пълномощие, които ще участват в договарянето, трябва да представят на комисията пълномощни, от 
които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с 
поетите от пълномощника задължения и с постигнатите договорености с комисията. 

Договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне 
участниците се уведомяват писмено за мястото, датата и часа на провеждане на договарянето. 

Направените предложения, постигнатите договорености или непостигането на договореност с всеки 
участник, се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и участника 
или неговият/те упълномощен/и представител/и в договарянето. 

При неявяването на участник на договаряне комисията съставя и подписва протокол, отразяващ 
неявяването на участника. Към протокола се прилагат и доказателства, че участникът е уведомен за 
мястото, датата и часа на провеждане на договарянето. 

При непостигане на договореност между участник и комисията, комисията не предлага участника за 
класиране и го предлага за отстраняване. 

При различие и/или противоречие между записи от протоколи от проведени договаряния между 
комисията и участника, за валидни се считат записите в протокола, подписан последен по време.  

При наличие на обстоятелствата, посочени в чл. 92а, ал. 4 от ЗОП /отм./ комисията прилага чл. 70 от 
ЗОП /отм./.  

Комисията може по всяко време да провери заявените от участника данни, както и да изисква 
допълнителни доказателства и разяснения за обстоятелства посочени в офертата. 
 

8. Класиране  
След провеждане на договарянето комисията на основание 92а, ал. 5 от ЗОП /отм./ изготвя доклад до 
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Възложителя, в който отразява резултатите от преговорите и предлага класиране на участниците по 
обособени позиции, съгласно предварително обявения критерий за оценка „най-ниска цена” или 
прекратяване на процедурата.  

Класирането се извършва въз основа на Първоначалните оферти на участниците и постигнатите с 
тях договорености по време на договарянето. 

На първо място за съответната обособена позиция се класира участникът предложил най-ниска цена 
за изпълнение на видовете и количества работи описани в количествено - стойностната сметка. 

Възложителят определя с решение участника, определен за изпълнител за всяка от обособените 
позиции, както и отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване. 

На основание чл. 92а, ал. 6 от ЗОП /отм./ в тридневен срок от вземане на решението, Възложителят в 
един и същи ден го изпраща на всички участници и го публикува в профила на купувача, заедно с 
доклада на комисията при спазване на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП /отм./. 
 
9. Договор и документи, които трябва да се представят при подписване на договора  
Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчка с участника, 
определен за Изпълнител за съответната обособена позиция. 

Срокът на договора е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на двустранното му 
подписване от страните или до достигане на максималната му стойност, в зависимост от това, кое 
събитие ще настъпи първо по време. 

Договор се сключва между избрания за Изпълнител участник и Възложителя по реда на Търговския 
закон или на Закона за задълженията и договорите на Република България. 

При подписване на договора за обществена поръчка, участникът определен за изпълнител, е длъжен 
да представи: 

1. Оригинали или нотариално заверени копия на документи, издадени от компетентен орган, или 
извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган 
от държавата, в която е установен, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 
посочените в поканата обстоятелства по чл. 47, ал. 2, съгласно чл. 47, ал. 10 и чл.  48, ал. 3 от ЗОП 
/отм./, а именно: 

a) Участникът няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, и няма задължения за 
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен; 

б) Свидетелство за съдимост. Представя се от участника, определен за изпълнител – физическо 
лице, а за юридическите лица - от управителите или членовете на управителните органи, а в 
случаите когато членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен 
орган. 

Забележка: Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно 
горепосочените обстоятелства от буква а) следва да бъдат издадени не по-рано от датата на 
решението за класиране на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
а документите по буква б) – до пет месеца. 
 

2. Гаранция за изпълнение на договора – в оригинал; 

3. Копие на валидна застрахователна полица за професионална отговорност като строител съгласно 
чл. 171 от ЗУТ (представя се във връзка с чл. 19, ал. 2 от рамковото споразумение). 

4. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (по образец от 
настоящата документация) – в оригинал. 

 

10. Гаранция за изпълнение 
При подписване на договора, участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи на 
Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на количествено-стойностната 
сметка (КСС) на съответната обособена позиция. 

Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми: 

- парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит 
Булбанк” АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ 
(представен в оригинал или заверено от участника ксерокопие) трябва да се впише: Гаранция за 
изпълнение по обществена поръчка с референтен № PPС 17-151 и предмет: „Присъединяване на 
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нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне 
на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на 
територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след 
проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001”, обособена позиция ……… 

или 

- банкова гаранция – в оригинал, неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на 
Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД, с условия за усвояване, съвпадащи с обявените от 
Възложителя в образеца от документацията и със срок на валидност най-малко 39 /тридесет и 
девет/ месеца от датата на издаването ѝ. Банковата гаранция следва да бъде издадена не по-рано 
от датата на решението за класиране на участниците. 

Когато избраният за изпълнител участник е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по 
гаранцията. 

Условията и сроковете, свързани с гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за възлагане на 
обществената поръчка. 
 
11. Предоставяне на документацията за участие и на разяснения по документацията за участие 
Всяко заинтересовано лице, на което Възложителя е изпратил покана, може да се запознае с 
документацията за участие, която в първия работен ден, следващ деня на изпращане на решението 
до Агенцията по обществени поръчки се публикува в профила на купувача на интернет адрес: 
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808 и 
до нея имат свободен и безплатен достъп всички заинтересовани лица. 

Хипервръзката към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите 
и информацията по настоящата поръчка е:  
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=79615&companyId=20808 
Документацията за участие може да се предостави на желаещите лица и на хартиен носител след 
заплащане на цената, посочена в поканата. Всяко лице, което желае да му бъде предоставена 
документация за участие на хартиен носител за негова сметка, може да заяви това на адрес: 
Република България, гр. София, бул. «Цариградско шосе» № 159, БенчМарк Бизнес Център или на 
факс: 02/8272171; 02/8270332 като изпрати копие на платежно нареждане за банков превод по 
посочената в поканата банкова сметка или да я заплати на адреса, посочен в поканата.  
 

Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до 10 
/десет/ дни преди изтичане на срока за получаване на оферти на адрес: Република България, гр. 
София, бул. «Цариградско шосе» № 159, БенчМарк Бизнес Център или на факс: 02/ 8272171; 
02/8270332. 

Разясненията се публикуват в профила на купувача в досието на процедурата в 4 (четири) - дневен 
срок от получаването на искането без да се отбелязва в отговора информация за лицата, направили 
запитването. Ако лицата, поискали разяснения, са посочили електронен адрес, разясненията се 
изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. 

Разяснението се прилага и към документацията за участие на хартиен носител, която предстои да се 
предоставя на други участници.  

Всички участници при подготовка на офертата са длъжни да се съобразят с отговорите и 
разясненията. Устни разяснения и указания, давани от служителите или от персонала на 
Възложителя, не по установения в настоящата документация и ЗОП ред, няма да бъдат обвързващи 
за Възложителя съответно за назначената от него оценителна комисия. 

  

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=79615&companyId=20808
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VI. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА (заглавна страница) 
 

Поставя се в плик № 1 
 
 

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА 
за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 

с референтен № РРС 17-151 

 

ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД  
 
 
ОТ : .........................................................................................................................................................  

(участник) 
 

Адрес на управление: гр. ............................ ул. .........................., №. …  
тел.: ...... / ……........... факс: ......./ ...................; e-mail: ……………….…..  
Единен идентификационен код: .......................................,  
Представляван от ........................................................................... – ............................. (длъжност) 
Адрес за кореспонденция: гр. ..............................., ул. ......................................................, № .......... 
Лице за контакти: .................................................... , тел.: ............................., факс: .........................;  
e-mail:…………………………….. 
Разплащателна сметка: 
банков код: ...............................; банкова сметка: ................................................................................; 
банка: ...................................................................... – град/клон/офис: ...................................................; 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашата първоначална оферта за изпълнение на обществена поръчка 
с реф.№ РРС 17-151 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, 
кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с 
реф. № PPС 15 – 001”. 
 
Заявяваме, че обособената/ите позиция/и, за която/които сме получили покана за участие в 
договарянето и за която/които представяме настоящата оферта е/са следната/ите: 
 

1. Обособена позиция № ....................... /изписва се номерът и името на обособената позиция/; 
2. Обособена позиция № ....................... /изписва се номерът и името на обособената позиция/; 
3. и т.н. 

  
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие, посочени в документацията. 
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.  

Декларираме, че ще изпълним поръчката според изискванията, описани в документацията и в пълно 
съответствие с подписаното Рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с 
обявление с реф. № PPС 15 – 001, техническите изисквания на Възложителя - Приложение № 2 и 
Техническото ни предложение - Приложение № 3 от рамковото споразумение, както и с действащите 
нормативни документи, имащи връзка с предмета на поръчката. 

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще 
сключим договор в законоустановения срок. 

Настоящата оферта е валидна 150 дни, считано от крайната дата за получаване на офертите. 
 
 
 
Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
         _____________________  

(име и фамилия) 

_____________________  
(длъжност на представляващия участника) 
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Поставя се в плик № 1 
 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 
 

Наименование 
Страница №  

(да се 
попълни) 

I. Плик № 1 „Документи“, съдържащ следните документи и информация:  

1. Първоначална Оферта по образец – (заглавна страница), съдържаща и 
представяне на участника: 

 

1.1.  име и длъжност на лицето, представляващо участника по регистрация или на 
лицето, упълномощено да представлява участника в тази процедура; 

Забележка: Ако лицето, подписало офертата не е представляващия участника по 
регистрация (по закон), то се прилага оригинал или нотариално заверено копие на 
писмено пълномощно на това лице, подписано и подпечатано от представляващия 
участника по регистрация 

1.2. пощенски адрес, телефони, факсове, електронен адрес, за кореспонденция при 
провеждане на процедурата, интернет страница (ако има такава); 

Забележка: Ако участникът е посочил грешен адрес или е сменил своя адрес и не е 
информирал своевременно за това Възложителя, или участникът не е извършил 
необходимите действия и условия, за да получи уведомлението, изпратено на този 
адрес, участникът ще се счита за уведомен, когато Възложителят е изпратил 
уведомлението на посочения от участника  адрес. 

1.3. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

Ако не е посочен ЕИК по чл. 23 от ЗТР, участниците юридически лица или еднолични 
търговци, представят копие на актуално състояние, документ за регистрация или 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са 
установени. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица 
се представя и копие на договор за създаване на обединението с последващите 
изменения (анекси), ако има такива. В договора за създаване на обединението или в 
отделен документ, подписан от лицата в обединението, задължително се посочва 
представляващият обединението. 

1.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /отм./ (обн. ДВ. бр. 28/06.04.2004 г., в сила до 
15.04.2016 г.) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от 
ЗОП /отм./ (съгласно образеца в документацията) 

1.5. Копие на Удостоверение за регистрация на участника в Централен професионален 
регистър на строителя, издадено от Камарата на строителите в България за трета 
група, строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС 
– за строежи минимум трета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС, 
придружено от копие на талона, удостоверяващ валидност на удостоверението към 
датата на подаване на офертата. 

 

2. Други документи  

2.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП /отм./ (обн. ДВ. бр. 28/06.04.2004 г., в сила 
до 15.04.2016 г.) за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП/отм./. (съгласно 
образеца в документацията) 

 

2.2. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. (съгласно образеца в 
документацията) 

 

2.3. Декларация за приемане условията на Споразумението за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. (съгласно образеца в документацията) 

 

2.4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. (съгласно 
образеца в документацията). 

 

2.5. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. 
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II. Плик/ове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”  

III. Плик/ове № 3 с надпис „Първоначална предлагана цена”  

Забележки 

1. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 
- документите по т. 1.3., т. 1.4. и 2.4 се представят за всяко физическо или юридическо 
лице, включено в обединението; 
- документа по т. 1.5. се представя само за участниците в обединението, чрез които 
обединението доказва съответствието си с посочения критерий за подбор; 
- декларацията по т. 2.1. се представя от всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението;  
- декларациите по т. 2.2. и т. 2.3. е достатъчно да се представят от представляващия 
обединението. 

2. Всички копия на документи, за които не е упоменато, че е необходимо да са 
нотариално заверени, се представят заверени от участника с «Вярно с оригинала», 
подпис и печат на участника; 

3. Списъкът на документите и информацията, съдържащи се в офертата, трябва да е 
подписан от участника или неговият надлежно упълномощен представител. 

 

 
 
 
 
 
Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

                                                                                                           _____________________  
                                                                                                                    (име и фамилия) 

         _____________________ 
                                                                                               (длъжност на представляващия участника) 
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VІІ. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Поставя се в плик № 2 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 
ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД,  
 
ОТ:__________________________________________ 

(Участник) 
адрес: гр _______________________ ул. _____________________________№. ____ 
тел.:______________________, факс:______________________, e-mail: _________________, 
Единен идентификационен код: __________________________,  
Представляван от _____________________________________ – ________________________  

 (длъжност) 
Лице за контакти: _________________________, тел.:_________________, факс:__________________, 
e-mail:_______________, 
 
 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
Предоставяме на Вашето внимание техническото ни предложение за обществена поръчка с реф. № 
РРС 17-151 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с 
реф. № PPС 15 – 001”, обособена позиция…………………………………… (записва се обособената 
позиция, за която се участва) 

 
Декларираме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним предмета на поръчката в 
съответствие с Техническите изисквания на Възложителя - Приложение № 2 и Техническото ни 
предложение - Приложение № 3 от скюченото рамково споразумение след проведена процедура на 
договаряне с обявление  с реф. № PPС 15 – 001. 
 
 
 
 
 
 
Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
         _____________________  

(име и фамилия) 
_________________________________ 

(длъжност на представляващия участника) 
 

 
 
Забележки:  
1. Настоящото техническо предложение е едно и също за всички обособени позиции.  
2. В случай че участник участва за повече от една обособена позиция, то настоящото 
техническо предложение се попълва поотделно за всяка една от тях и се поставя в отделен 
запечатан непрозрачен плик, надписан в съответствие с указанията, посочени в раздел V, от 
настоящата документация за участие. 
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VIIІ. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Поставя се в плик № 3 

 
 

ПЪРВОНАЧАЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 
с референтен № РРС 17-151 

 
 
ДО: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД,  
 
ОТ: .........................................................................................................  

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето първоначално ценово предложение за: „Присъединяване на 
нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне 
на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на 
територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след 
проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001”, обособена позиция 
…………………………………………………………..…………………………………….. 

(посочва се № и наименованието на обособената позиция) 
 
1. Общата стойност на нашата оферта възлиза на: .......................................................  лева без ДДС, 

словом: .................................................................................... лева без ДДС, в това число: 

1.1. .............................  лева без ДДС, словом:  ............................................................, представляващи 

стойността на приложената количествено – стойностна сметка (КСС), Приложение № 1; 

1.2............................... лева без ДДС, словом: ......................................................... за непредвидени 

видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС от Приложение № 1. 

2. Стойността по т. 1.1. съответства на общата стойност на работите по приложената количествено – 
стойностна сметка (КСС) - Приложение № 1 и е определена при пълно съответствие с условията за 
образуването й от документацията за участие. 

3. Посочените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички 
разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за 
изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено, че са доставка на Възложителя, 
транспортни и организационни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на 
изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната 
площадка и други. 

4. Стойността по т. 1.2. е за непредвидени видове и количества работи, които не са упоменати в 
количествено-стойностната сметка и за които в процеса на работата се установи по надлежния ред, 
посочен в договора, че е необходимо да бъдат изпълнени. 

5. Приемамe плащането да се извършва в лева, по банков път, след изпълнение на работите, при 
условията, посочени в проекта на договор. 

6. Изразяваме съгласие при наличие на аритметични грешки в предственото от нас ценово 
предложение и приложената към него количествено-стойностна сметка, същите да бъдат отстранени 
от комисията по реда, посочен в Раздел V. на документацията за участие. 
 
Приложения: 
Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка;  
Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи. 
Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените. 
 
 
Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

                                                                                                           _____________________  
                                                                                                                    (име и фамилия) 

                                                                                                           _____________________ 
 (длъжност на представляващия участника) 

Забележки:  
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1. Предложените единични цени в КСС трябва да са по-ниски или равни на тези от КСС към 
сключеното рамково споразумение.  
2. В случай че участник участва за повече от една обособена позиция, то настоящото ценово 
предложение се попълва поотделно за всяка една от тях и се поставя заедно със съответните 
приложения към него в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан в съответствие с 
указанията, посочени в раздел V, т. 4 от настоящата документация за участие. 
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Поставя се в плик № 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
към ценовото предложение  

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНA СМЕТКA 
 

Обособена позиция 1 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на регион Благоевград 
 
 
 

№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 

1 
Демонтаж на стоманобетонов стълб 125 или 250 с 
възстановяване настилката около стълба и 
транспортиране на демонтиран стълб до 50 км. 

бр. 6     

2 
Демонтаж на стоманобетонов стълб 360 или 590,835 с 
възстановяване настилката около стълба и 
транспортиране на демонтиран стълб до 50 км. 

бр. 3     

3 

Демонтаж и монтаж на единична рогатка с 
осветително тяло, с боядисване на рогатката със 
сребърен феролит и присъединяване към 
съществуваща МрНН 

бр. 7     

4 
Демонтаж на единичен проводник АС или Cu, до 95 
mm² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 

км 2     

5 
Демонтаж на ВКЛ до 3х150+95+16mm² и 
транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ 

км 2     

6 Демонтаж на съществуващ електромер монофазен  бр. 62     

7 Демонтаж на съществуващ електромер трифазен  бр. 10     

8 Демонтаж на съществуващ часовник бр. 2     

9 
Демонтаж на електромерно табло и транспортиране 
до склад на ЧЕЗРБ 

бр. 10     

10 
Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен 
шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 

бр. 4     

  

1. Разкачане на входящи и изходящи линии.         

2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни 
тръби 

        

3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване 
и почистване на площадката, възстановяване на 
настилката. 

        

11 
Демонтаж на съществуващ кабел НН и 
транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 

м 210     

  

1. Демонтаж на съществуващ кабел НН.         

2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.         

3. Товарене, транспортиране и разтоварване на 
демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ. 

        

12 
Демонтаж на силов трансформатор включително 
транспорт до 150 км 

бр 6     
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

  

1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната 
планка на трансформатора. 

        

2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в 
ТП. 

        

3. Транспортиране на силов трансформатор до Централен 
склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 

        

13 Демонтаж на  табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ бр 9     

  

1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата 
шина на таблото. 

        

2. Демонтаж на заземителната шина.         

3. Демонтаж на табло НН тип РТ и транспортиране на 
демонтираните материали до склад. 

        

14 Демонтаж на КРУ 20 kV бр 1     

  

1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.         

2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от 
заземителен контур. 

        

3. Демонтаж на съединителни фазни шини.         

4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните 
материали до склад. 

        

15 
Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) 
СрН 

бр 4     

  

1. Демонтаж на задвижването.         

2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния 
контур. 

        

3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или 
кабелен извод СрН. 

        

4. Демонтаж на разединител и транспортиране на 
демонтираните материали до склад. 

        

16 Демонтаж на автоматичен прекъсвач монофазен бр. 78     

17 Демонтаж на автоматичен прекъсвач трифазен бр. 12     

18 
Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за 
ел.табло или КРШ 

бр. 7     

МОНТАЖНИ РАБОТИ 

1 Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м. бр. 11     

  

1. Направа на изкоп         

2. Изправяне на стълб         

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

4. Боядисване със сребърен феролит         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

2 Монтаж на стоманобетонов стълб 250/9,5 бр. 15     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

3 Монтаж на стоманобетонов стълб 590/9,5 бр. 9     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

4 Монтаж на стоманобетонов стълб 835/9,5 бр. 5     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

5 Монтаж на стоманобетонов стълб НЦГ 951/13 бр. 3     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

6 
Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с 
включени грундиране и боядисване със сребърен 
феролит 

бр. 22     

7 
Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка  с 
включени грундиране и боядисване със сребърен 
феролит 

бр. 22     

8 
Монтаж на единичен проводник до  АС-70 мм2, с 
направа на превръзки и окачване към изолатори 

км 5     

9 Монтаж на заземителен кол бр. 250     

  

1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол         

2. Свързване на шината със заземителен болт или 
заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 
25 мм2 

        

3. Боядисване на шината с черна боя         

4. Възстановяване на настилката около заземителния кол         

10 
Измерване съпротивление на заземител и 
представяне на протокол от акредитирана фирма 

бр. 250     

11 
Изправяне и отвесиране на съществуващ наклонен 
стоманобетонен стълб - носещ 

бр. 7     

  

1. Направа на изкоп до съществуващ стълб         

2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран         

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

4. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

12 
Изправяне и отвесиране на съществуващ наклонен 
стоманобетонен стълб - краен и ъглов 

бр. 4     
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

  

1. Направа на изкоп до съществуващ стълб         

2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран         

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

4. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

13 
Направа диспечерска номерация върху съществуващ 
стълб  

бр. 22     

14 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 0П с направа на диспечерска номерация 

бр. 8     

15 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 1П с направа на диспечерска номерация 

бр. 40     

16 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 2П с направа на диспечерска номерация 

бр. 60     

17 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 3П или за индиректно мерене с направа на 
диспечерска номерация 

бр. 20     

18 
Монтаж на електромерно табло върху стълб 
типоразмер до 1П на височина 1,5 м. от върха на 
стълба с направа на диспечерска номерация 

бр. 1     

19 
Монтаж на електромерно табло върху стълб 
типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба 
с направа на диспечерска номерация 

бр. 1     

20 
Монтаж на електромерно табло върху стълб 
типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба 
с направа на диспечерска номерация 

бр. 1     

21 
Монтаж на табло тип касета до 3П с направа на 
диспечерска номерация 

бр. 20     

22 

Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по 
индивидуален проект за жилищни сгради с 
преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/  или за 
индиректно мерене с направа на бетоновият 
фундамент с направа на диспечерска номерация. 

бр. 76     

23 
Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на 
ел.табло 

бр. 8     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел 
табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към 
ел.табло 

        

  
3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

24 Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло бр. 120     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на пробивни токови клеми зо ВКЛ (4 бр. за ел 
табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към 
ел.табло 

        

3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

25 Изтегляне на ВКЛ 2х16 mm
2
 от ел.табло до абонат  бр. 60     

  
1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

 
2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно 
отклонение) 
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

 
3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на 
сградно отклонение) 

        

 
4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка         

 

5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm² Мед (2 бр. на 
сградно отклонение) с присъединяване към сградната 
инсталация на абоната и към ел.табло 

        

 

6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

 
7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение          

 

8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е 
разрушена от изпълнителя или от демонтираните 
проводници) 

        

26 Изтегляне на ВКЛ 4х16 mm
2
 от ел.табло до абонат  бр. 15     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно 
отклонение) 

        

3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на 
сградно отклонение) 

        

4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка         

5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm² Мед (4 бр. на 
сградно отклонение)с присъединяване към сградната 
инсталация на абоната и към ел.табло 

        

6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение         

8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е 
разрушена от изпълнителя или от демонтираните 
проводници) 

        

27 
Монтаж на ВКЛ НН от 3х35+54,6 до 3х150+95 mm

2
  за 

междустълбие 
бр. 20     

  

1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач  за 
ВКЛ 

        

2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ         

3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща 
МрНН  

        

28 Монтаж на ВКЛ НН до 4х25 mm
2
  за междустълбие бр. 10     

  

1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола         

2.Mонтаж на опъвавачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)         

3.Изтегляне на ВКЛ 4х25 mm²  с до две присъединявания 
към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение 

        

29 
Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху 
стена 

м 100     

  

1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на 
метър) 

        

2.Изтегляне на кабел с направа на разделка и 
присъединяване от двете страни 

        

30 Доставка и монтаж на РVС-канали до 120х80 mm м 60     

31 
Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или 
товаров)  

бр. 640     

32 
Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или 
товаров)  

бр. 180     
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
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о 
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Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

33 
Опроводяване на електромерно табло (за един 
монофазен абонат) 

бр. 8     

  
Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (1,5 
метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - 
син) 

        

34 
Опроводяване на електромерно табло (за един 
трифазен абонат) 

бр. 4     

  
Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (4,5 
метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - 
син) 

        

35 Монтаж на нов електромер монофазен  бр. 25     

36 Монтаж на нов електромер трифазен  бр. 10     

37 Монтаж на нов часовник бр. 2     

38 
Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова 
настилка  и заливане с битум по улици 

м
2
 170     

  

1. Рязане на настилка.         

2. Разкъртване на настилката след рязането.         

3. Засипване на изкоп с баластра         

4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.         

5. Валиране.         

6. Заливане с разтопен битум.         

7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото 
на съединението със старият асфалт с разтопен битум 

        

8. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

39 
Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова 
настилка  и заливане с битум по тротоари 

м
2
 40     

  

1. Рязане на настилка.         

2. Разкъртване на настилката след рязането.         

3. Засипване на изкоп с баластра.         

4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.         

5. Валиране.         

6. Заливане с разтопен битум.         

7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото 
на съединението със старият асфалт с разтопен битум 

        

8. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

40 
Разрушаване и възстановяване на паважна настилка 
по улици 

м
2
 15     

  

1. Разкъртване на паважните блокчета         

2. Преместване на паважните блокчета от улицата         

3. Доставка и полагане на пясък за подложка.         

4. Валиране на подложката.         

5. Нареждане на паважните блокчета по улица          

6. Валиране на паважната настилка и запълване на 
фугите с пясък 

        

7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

41 Доставка и поставяне на видими бордюри 1х0,5х0,2 м. м 6     

  1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.         
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о 
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ДДС 

 
2 Доставка и монтаж на видим бордюр.         

 
3. Фугиране с циментов р-р.         

 
4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

42 
Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и 
циментови плочи с доставка на нови за подмяна на 
негодните до 50 % 

м
2
 350     

  

1. Рязане ако е необходимо между плочите.         

2. Разкъртване на плочите.         

3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.         

4. Трамбоване на пясъчната подложка.         

5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под 
плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 

        

6. Доставка и полагане до 50% нови плочи.         

7. Заливане на фугите с циментов разтвор.         

8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

43 
Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и 
циментови плочи с доставка на нови за подмяна на 
негодните до 100 % 

м
2
 600     

  

1. Рязане ако е необходимо между плочите.         

2. Разкъртване на плочите.         

3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.         

4. Трамбоване на пясъчната подложка.         

5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под 
плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 

        

6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.         

7. Заливане на фугите с циментов разтвор.         

8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

44 
Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова 
настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с 
дебелина до 10 см. 

м
2
 40     

  

1. Рязане на настилка.         

2. Разкъртване на настилката след рязането.         

3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.         

4. Валиране.         

5. Доставка и полагане на  бетон клас В 15.         

6. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

45 Доставка и полагане бетон В-15 м
3
 9     

  

1. Доставка и полагане на  бетон клас В 15.         

2. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

46 Трасиране на кабелна или въздушна линия км 2     

  

1.Почистване на трасе (ако е необходимо)         

2.Трасиране  (отлагане) кабелна линия на терена от 
правоспособно лице 

        

47 Направа изкоп със зариване и трамбоване  м
3
 120     

  1. Направа на изкоп         

 
2. Обратна засипка на земна маса.          

 
3. Трамбоване на земната маса.         
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ДДС 

 
4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

48 
Направа изкоп със зариване и трамбоване през 
пътища 

м
3
 70     

  

1. Направа на изкоп         

2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с 
изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия 
кожух на кабелните линии 

        

3. Трамбоване на  засипката.         

4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

49 
Направа изкоп със зариване и трамбоване върху 
съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)    

м
3
 800     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Обратна засипка на земна маса.          

3. Трамбоване на земната маса.         

4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

50 
Направа изкоп със зариване и трамбоване върху 
съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през 
пътища    

м
3
 100     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с 
изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия 
кожух на кабелните линии 

        

3. Трамбоване на земната маса.         

4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

51 
Доставка и полагане на пясък с направа подложка за 
кабела в изкоп и сигнална PVC лента 

м 300     

  

1. Доставка и полагане на пясък за подложка – 
необходимо кличество пясък – 0,08 м

3  
на метър линеен 

(м.л.). 
        

2. Трамбоване на подложка.         

3. Доставка и полагане на сигнална лента.         

52 Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в изкоп м 20     

53 
Полагане на PVC тръби  Ø 110 мм в бетонов кожух с 
доставка и полагане на бетон В-15 

м 3800     

  

1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.         

2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, 
фиксиране на разстояние между тях. 

        

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се 
разходват по 0,03 м

3
 на м.л. за една тръба. 

        

54 Полагане на PVC тръби  Ø 140 мм в изкоп  м 18     

55 
Полагане на PVC тръби Ø 140 мм  в бетонов кожух с 
доставка и полагане на бетон В-15 

м 220     

  

1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.         

2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, 
фиксиране на разстояние между тях. 

        

3.  Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се 
разходват по 0,04 м

3
 на м.л.за една тръба. 

        

56 
Доставка и полагане на стоманени тръби  Ø 130 мм  в 
изкоп  

м 10     

  1. Транспортиране на тръбите.         
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2. Полагане на тръбите в изкоп.         

3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, 
фиксиране на разстояние между тях. 

        

4. Доставка на стоманети тръби Ø 130         

57 
Сондиране на асфалтов път с монтаж на 
дебелостенни тръби Ф140 мм 

м 20     

  

1.Направа на сондажен шурф от двете страни         

2.Сондиране под пътя с "къртица".         

3 Доставка и прокарване на дебелостенни тръби  Ø 140 
през сондаж 

        

4.Монтаж и прогонване на тръби         

58 
Полагане на кабел САХЕкТ до 3(1х185 мм

2
) в изкоп с  

направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.  
м 300     

  

1. Полагане на кабел САХЕкТ до 3(1х185 мм2) в изкоп.         

2. Доставка на кабелни превръзки.         

3. Превързване на кабел в сноп през 3 m.         

4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) от двете страни. 

        

59 
Изтегляне на кабел в тръби или по метална скара 
САХЕкТ до 3(1х185 мм

2
) 

м 650     

  

1. Отваряне и затваряне на капаци.         

2. Почистване на шахти.         

3. Прогонване на тръбна мрежа.         

4. Изтегляне на кабел САХЕкТ до 3(1х185 мм2) .         

5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) във всяка шахта. 

        

60 
Полагане на кабел СрН  до 3(1х185 мм2) по стена със 
доставка на скоби и превръзки 

м 80     

  

1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с 
дюбели. 

        

2. Изтегляне на кабел СрН.         

3. Прикрепване на кабела към скобите.         

4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.         

61 
Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите 
фази с доставка на кабелни обувки 

бр 8     

  

1. Направа на суха разделка.         

2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.         

3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.         

62 
Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с 
доставка на кабелен съединител 

бр 12     

  

1. Направа на суха разделка.         

2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.         

2. Монтаж на кабелна муфа СрН.         

63 
Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите 
фази) 

бр 8     

  1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение         

64 
Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект 
изпитвателни протоколи от акредитирана 
лаборатория (за трите фази) 

бр 7     

65 Полагане на кабел в изкоп САВТ над 4х95 мм
2 
 м 130     

  

1. Полагане на кабел  в САВТ над 4х95 мм2 изкоп.         

2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) от двете страни. 
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66 Полагане на кабел в изкоп САВТ до 4х95 мм
2 
 м 200     

  

1. Полагане на кабел  в САВТ до 4х95 мм2 изкоп.         

2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) от двете страни. 

        

67 
Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара 
или в PVC канал над 4х95 мм

2 
 

м 1100     

  

1. Отваряне и затваряне на капаци.         

2. Почистване на шахти.         

3. Прогонване на тръбна мрежа.         

4. Изтегляне на кабел над 4х95 мм2 .         

5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) във всяка шахта. 

        

68 
Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара 
или в PVC канал до 4х95 мм

2 
включително 

м 1450     

  

1. Отваряне и затваряне на капаци.         

2. Почистване на шахти.         

3. Прогонване на тръбна мрежа.         

4. Изтегляне на кабел до 4х95 мм2         

5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) във всяка шахта. 

        

69 

Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел 
САВТ/ от 4х16 мм2 до 4х95 мм2 включително доставка 
и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела 
към съоръжение 

бр 150     

  

1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4х95 мм2.         

2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.         

3. Прикачване на кабел към съоръжение         

4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки)  

        

70 

Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел 
САВТ/ над 4х95 мм2 включително доставка и монтаж 
на кабелни обувки и свързване на кабела към 
съоръжение 

бр 100     

  

1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4х95 мм2.         

2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.         

3. Прикачване на кабел към съоръжение         

4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) 

        

71 
Монтаж на кабел тип-СВТ до 4х16 в изкоп, ПВЦ канали 
и тръби    

м 250     

  
1.Полагане или изтегляне на кабел с направа на разделка 
и присъединяване от двете страни 

        

72 
Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 със направа 
на суха разделка и доставка на кабелни съединители 
и муфа НН 

бр 12     

  

1. Направа на суха разделка.         

2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.         

3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм2.         

73 
Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект 
изпитвателни протоколи от акредитирана 
лаборатория 

бр 38     

74 
Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка 
на всички необходими материали 

м 24     

  1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм         
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2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и 
заваряване. 

        

3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на 
стоманената тръба, запушване отвора със 
светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на 
тръбата във вертикално положение  - нужни ще са 0,02 м

3 

за брой 

        

75 
Монтаж на метална излазна тръба  Ø  2,5 '' с доставка 
на всички необходими материали 

м 62     

  

1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5''         

2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и 
заваряване. 

        

3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на 
стоманената тръба, запушване отвора със 
светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на 
тръбата във вертикално положение  - нужни ще са 0,015 
м

3 
за брой 

        

76 
Минизиране и двукратно боядисване на стоманени 
тръби, шини и конструкции 

м
2
 12     

  

1. Почистване от ръжда          

2. Минизиране двукратно          

3. Боядисване двукратно          

77 
Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен 
разпределителен шкаф /ШКД/ 

бр 7     

  

1. Направа на изкоп до 0,6м³         

2. Направа на кофраж до 0,2м²         

3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.         

4. Доставка и полагане на бетон  В 15 до 0,15м³         

5. Декофриране.         

6. Монтаж на шкафа         

7. Представяне на сертификат за качество на вложените 
материали. 

        

8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.         

78 
Изкопаване и иззиждане на единична  шахта с 
доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с 
капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване 

бр 6     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.         

3. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за единична шахта. 

        

4. Монтаж 1 бр. капак.         

5. Обратна засипка на земна маса.         

6. Трамбоване на земната маса.         

7.  Възстановяване на настилката и покриване на дъното 
на шахтата с трошен камък – чакъл. 

        

8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

79 
Изкопаване и иззиждане на двойна  шахта с доставка 
на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 
1.2х0.9 м. със зариване и трамбоване 

бр 120     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.         

3. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за двойна шахта. 
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

4. Монтаж 2 бр. капак.         

5. Обратна засипка на земна маса.         

6. Трамбоване на земната маса.         

7.  Възстановяване на настилката и покриване на дъното 
на шахтата с трошен камък – чакъл. 

        

8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

80 
Изкопаване и иззиждане на тройна  шахта с доставка 
на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 
1.8х0.9 м. със зариване и трамбоване 

бр 20     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.         

3. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за тройна шахта. 

        

4. Монтаж 3 бр. капак.         

5. Обратна засипка на земна маса.         

6. Трамбоване на земната маса.         

7.  Възстановяване на настилката и покриване на дъното 
на шахтата с трошен камък – чакъл. 

        

8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

81 Надзиждане на съществуваща шахта бр 5     

  

1.Демонтаж капаци и рамка.         

2.Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см.         

3.Доставка и направа замазка с циментов разтвор         

4. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за шахта. 

        

5.Монтаж на капаци          

6. Възстановяване на настилката.         

7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

82 Направа и поставяне на репери ( релефни надписи ) бр 30     

83 
Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) 

бр 28     

84 
Подравняване, изравняване и трамбоване площи и 
откоси, изкопи и насипи  

м
2
 80     

85 
Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с 
дебелина на стената до 50 см 

бр 12     

86 
Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с 
дебелина на стената до 50 см 

бр 12     

87 
Монтаж на силов трансформатор в ТП или МТП 
включително транспорт до 150 км 

бр 7     

  

1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен 
склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 

        

2. Преместване от входа на ТП или МТП до мястото за 
монтаж в ТП или МТП. 

        

3.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на трансформатора към нея. 

        

4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за 
колелата на трансформатора. Демонтаж на колелата при 
МТП 

        

88 
Направа и монтаж на метална конструкция за основа 
при монтаж на ГТТ, ГТРТ, РТ 

кг 2     

  1. Направа на метална конструкция.         
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

2. Боядисване на металната конструкция.         

3. Монтаж на металната конструкция.         

4.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

89 Монтаж на  табло НН тип ГТТ бр 5     

  

1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща 
арматура към пода и стената в ТП. 

        

2.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

3. Свързване на входящите и изходящите линии към 
изводите и нулевата шина на таблото. 

        

90 Монтаж на  табло НН тип РТ бр 9     

  

1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща 
арматура към пода, стената и главно или 
разпределително табло в ТП. 

        

2.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

  
3. Свързване на входящите и изходящите линии към 
изводите и нулевата шина на таблото. 

        

91 Монтаж на  табло НН тип ГТРТ  бр 3     

  

1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща 
арматура към пода или стената . 

        

2.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

3. Свързване на входящите и изходящите линии  към 
изводите и нулевата шина на таблото. 

        

92 
Направа и монтаж на метална конструкция за основа 
при монтаж на КРУ 

кг 50     

  

1. Направа на метална конструкция.         

2. Боядисване на металната конструкция.         

3. Монтаж на металната конструкция.         

4.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея. 

        

93 Монтаж на КРУ 20 kV със свързване към съоръжения бр 3     

  

1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към 
пода. 

        

2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.         

3. Монтаж на съединителни фазни шини.         

4.  Монтаж на странични и горни защитни капаци.         

5.  Свързване към съоръжение         

6.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея. 

        

94 
Монтаж на медни шини до 60х6 мм. и съединители за 
шини с доставка на шина и съединители 

м 5     

  

1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

95 
Монтаж на медни шини от 70х7 мм.  до 100х10 мм.  и 
съединители за шини с доставка на шина и 
съединители 

м 5     

  
1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         



„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД 

 Референтен  № PPC 17-151                                                                                                                                   35/99 

 

№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

96 
Монтаж на алуминиеви шини  до 60х6 мм.  и 
съединители за шини с доставка на шина и 
съединители 

м 8     

  

1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

97 
Монтаж на алуминиеви шини  от 70х7 мм.  до 100х10 
мм.  и съединители за шини с доставка на шина и 
съединители 

м 8     

  

1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

98 
Направа и монтаж на допълнителна метална 
конструкция при монтаж на мощностен разединител 
на мястото на РМ, РМз, РМзК 

кг 4     

  

1. Направа на метална конструкция.         

2. Боядисване на металната конструкция.         

3. Монтаж на метална конструкция.         

99 
Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) 
СрН 

бр 7     

  

1. Монтаж на разединител.         

2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или 
кабелен извод СрН. 

        

3.  Монтаж на задвижването.         

4.  Регулиране на задвижването.         

5.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея 

        

100 
Монтаж на подпорен изолатор СрН или НН върху 
стоманена конструкция 

бр 6     

101 
Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред 
килии 

м
2
 4     

  

1. Доставка и направа на предпазна рамка с винкел 
30х30х3 мм.  

        

2. Доставка и монтаж(зававаряване) на предпазна мрежа 
в рамка пред килия. – мрежата да бъде с квадрати до 
40х40мм с дебелина 3 мм. 

        

3. Двукратно боядисване и минизиране на стоманена 
конструкция и мрежа. 

        

102 Монтаж на брава за ТП бр 2     

103 
Монтаж на комплект стойки за високоволтови 
предпазители 

к-т 3     

  

1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.         

2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и 
трансформатора. 

        

3.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея 

        

104 Монтаж на ОЖ табелки  бр 9     
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

  
1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством 
винтове или нитове 

        

105 
Доставка и монтаж на табелки с диспечерско 
наименование и номер на трафопост 

бр 4     

106 
Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA с направа на 
заземление (комплект за 3 фази) 

бр. 3     

  
1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA .         

2.Монтаж катодно заземление         

107 
Монтаж на кабел тип ПВА2 - до 185 мм

2
 L=7 м. 

Комплект с доставка и монтаж на кабелните обувки 
бр. 36     

108 

Доставка и направа заземителен контур от 
поцинкована шина 40/4 мм, включително 
боядисването му с черна боя. 

м 12     

109 
Свързване на кабел към съоръжение до 4х95 мм

2 

включително 
бр. 40     

110 Свързване на кабел към съоръжение над 4х95 мм
2
 бр. 21     

111 
Изсичане на единични дървета, с изнасяне на 
дървесината на определено място до 10 км 

бр 20     

112 Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция  кг. 24     

113 
Монтаж на прекъсвач автоматичен  НН с ТМ защита в 
ТП 

бр. 8     

  1.Монтаж на прекъсвача         

  2.Свързване към шини НН          

114 

Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за 
външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. 
автоматичен прекъсвач/мини/ до 3х63А, с включено 
свързване на входящи и изходящи проводници 

бр. 2     

1. Стойност на КСС в лева без ДДС:  

2. Непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС:  

Обща стойност в лева без ДДС (1+2):  

 

Предложените единични цени в КСС включват всички наши разходи за труд, механизация, всички 
материали необходими за изпълнение на видовете работи, които не са упоменати като доставка на 
Възложителя, транспортни разходи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно 
складови разходи, печалба и др.  

 
 
 
 

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:        _____________________  
                                                                                                                    (име и фамилия) 

                                                                                                          _____________________ 
                                                                                               (длъжност на представляващия участника) 

 

 
 
Забележки: 
1. Предложените единични цени трябва да са по-ниски или равни на тези от сключеното рамково 
споразумение за позицията.  
2. Участникът задължително следва да предложи единични цени за всички позиции от 
количествено-стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се 
закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). 
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Поставя се в плик № 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
към ценовото предложение  

 
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНA СМЕТКA 

 
Обособена позиция № 4 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на региони Перник и Кюстендил 

 

№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 

1 
Демонтаж на стоманобетонов стълб 125 или 250 с 
възстановяване настилката около стълба и 
транспортиране на демонтиран стълб до 50 км. 

бр. 12     

2 
Демонтаж на стоманобетонов стълб 360 или 590,835 с 
възстановяване настилката около стълба и 
транспортиране на демонтиран стълб до 50 км. 

бр. 10     

3 

Демонтаж и монтаж на единична рогатка с 
осветително тяло, с боядисване на рогатката със 
сребърен феролит и присъединяване към 
съществуваща МрНН 

бр. 15     

4 
Демонтаж на единичен проводник АС или Cu, до 95 
mm² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 

км 3     

5 
Демонтаж на ВКЛ до 3х150+95+16mm² и 
транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ 

км 3     

6 Демонтаж на съществуващ електромер монофазен  бр. 1     

7 Демонтаж на съществуващ електромер трифазен  бр. 1     

8 Демонтаж на съществуващ часовник бр. 1     

9 
Демонтаж на електромерно табло и транспортиране 
до склад на ЧЕЗРБ 

бр. 10     

10 
Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен 
шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 

бр. 1     

  

1. Разкачане на входящи и изходящи линии.         

2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни 
тръби 

        

3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване 
и почистване на площадката, възстановяване на 
настилката. 

        

11 
Демонтаж на съществуващ кабел НН и 
транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 

м 100     

  

1. Демонтаж на съществуващ кабел НН.         

2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.         

3. Товарене, транспортиране и разтоварване на 
демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ. 

        

12 
Демонтаж на силов трансформатор включително 
транспорт до 150 км 

бр 1     
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в лв. без 

ДДС 

  

1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната 
планка на трансформатора. 

        

2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в 
ТП. 

        

3. Транспортиране на силов трансформатор до Централен 
склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 

        

13 Демонтаж на  табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ бр 5     

  

1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата 
шина на таблото. 

        

2. Демонтаж на заземителната шина.         

3. Демонтаж на табло НН тип РТ и транспортиране на 
демонтираните материали до склад. 

        

14 Демонтаж на КРУ 20 kV бр 1     

  

1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.         

2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от 
заземителен контур. 

        

3. Демонтаж на съединителни фазни шини.         

4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните 
материали до склад. 

        

15 
Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) 
СрН 

бр 1     

  

1. Демонтаж на задвижването.         

2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния 
контур. 

        

3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или 
кабелен извод СрН. 

        

4. Демонтаж на разединител и транспортиране на 
демонтираните материали до склад. 

        

16 Демонтаж на автоматичен прекъсвач монофазен бр. 1     

17 Демонтаж на автоматичен прекъсвач трифазен бр. 1     

18 
Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за 
ел.табло или КРШ 

бр. 1     

МОНТАЖНИ РАБОТИ 

1 Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м. бр. 80     

  

1. Направа на изкоп         

2. Изправяне на стълб         

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

4. Боядисване със сребърен феролит         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

2 Монтаж на стоманобетонов стълб 250/9,5 бр. 15     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         
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ДДС 

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

3 Монтаж на стоманобетонов стълб 590/9,5 бр. 20     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

4 Монтаж на стоманобетонов стълб 835/9,5 бр. 10     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

5 Монтаж на стоманобетонов стълб НЦГ 951/13 бр. 1     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

6 
Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с 
включени грундиране и боядисване със сребърен 
феролит 

бр. 50     

7 
Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка  с 
включени грундиране и боядисване със сребърен 
феролит 

бр. 50     

8 
Монтаж на единичен проводник до  АС-70 мм2, с 
направа на превръзки и окачване към изолатори 

км 3     

9 Монтаж на заземителен кол бр. 383     

  

1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол         

2. Свързване на шината със заземителен болт или 
заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 
25 мм2 

        

3. Боядисване на шината с черна боя         

4. Възстановяване на настилката около заземителния кол         

10 
Измерване съпротивление на заземител и 
представяне на протокол от акредитирана фирма 

бр. 383     

11 
Изправяне и отвесиране на съществуващ наклонен 
стоманобетонен стълб - носещ 

бр. 1     

  

1. Направа на изкоп до съществуващ стълб         

2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран         

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

4. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

12 
Изправяне и отвесиране на съществуващ наклонен 
стоманобетонен стълб - краен и ъглов 

бр. 1     
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ДДС 

  

1. Направа на изкоп до съществуващ стълб         

2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран         

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

4. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

13 
Направа диспечерска номерация върху съществуващ 
стълб  

бр. 10     

14 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 0П с направа на диспечерска номерация 

бр. 100     

15 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 1П с направа на диспечерска номерация 

бр. 160     

16 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 2П с направа на диспечерска номерация 

бр. 50     

17 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 3П или за индиректно мерене с направа на 
диспечерска номерация 

бр. 30     

18 
Монтаж на електромерно табло върху стълб 
типоразмер до 1П на височина 1,5 м. от върха на 
стълба с направа на диспечерска номерация 

бр. 1     

19 
Монтаж на електромерно табло върху стълб 
типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба 
с направа на диспечерска номерация 

бр. 1     

20 
Монтаж на електромерно табло върху стълб 
типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба 
с направа на диспечерска номерация 

бр. 1     

21 
Монтаж на табло тип касета до 3П с направа на 
диспечерска номерация 

бр. 50     

22 

Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по 
индивидуален проект за жилищни сгради с 
преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/  или за 
индиректно мерене с направа на бетоновият 
фундамент с направа на диспечерска номерация. 

бр. 30     

23 
Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на 
ел.табло 

бр. 150     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел 
табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към 
ел.табло 

        

  
3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

24 Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло бр. 243     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на пробивни токови клеми зо ВКЛ (4 бр. за ел 
табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към 
ел.табло 

        

3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

25 Изтегляне на ВКЛ 2х16 mm
2
 от ел.табло до абонат  бр. 120     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно 
отклонение) 
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в лв. без 

ДДС 

3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на 
сградно отклонение) 

        

4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка         

5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm² Мед (2 бр. на 
сградно отклонение) с присъединяване към сградната 
инсталация на абоната и към ел.табло 

        

6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение          

8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е 
разрушена от изпълнителя или от демонтираните 
проводници) 

        

26 Изтегляне на ВКЛ 4х16 mm
2
 от ел.табло до абонат  бр. 50     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно 
отклонение) 

        

3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на 
сградно отклонение) 

        

4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка         

5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm² Мед (4 бр. на 
сградно отклонение)с присъединяване към сградната 
инсталация на абоната и към ел.табло 

        

6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение         

8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е 
разрушена от изпълнителя или от демонтираните 
проводници) 

        

27 
Монтаж на ВКЛ НН от 3х35+54,6 до 3х150+95 mm

2
  за 

междустълбие 
бр. 50     

  

1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач  за 
ВКЛ 

        

2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ         

3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща 
МрНН  

        

28 Монтаж на ВКЛ НН до 4х25 mm
2
  за междустълбие бр. 200     

  

1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола         

2.Mонтаж на опъвавачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)         

3.Изтегляне на ВКЛ 4х25 mm²  с до две присъединявания 
към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение 

        

29 
Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху 
стена 

м 40     

  

1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на 
метър) 

        

2.Изтегляне на кабел с направа на разделка и 
присъединяване от двете страни 

        

30 Доставка и монтаж на РVС-канали до 120х80 mm м 10     

31 
Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или 
товаров)  

бр. 650     

32 
Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или 
товаров)  

бр. 160     
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33 
Опроводяване на електромерно табло (за един 
монофазен абонат) 

бр. 20     

  
Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (1,5 
метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - 
син) 

        

34 
Опроводяване на електромерно табло (за един 
трифазен абонат) 

бр. 8     

  
Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (4,5 
метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - 
син) 

        

35 Монтаж на нов електромер монофазен  бр. 120     

36 Монтаж на нов електромер трифазен  бр. 50     

37 Монтаж на нов часовник бр. 1     

38 
Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова 
настилка  и заливане с битум по улици 

м
2
 400     

  

1. Рязане на настилка.         

2. Разкъртване на настилката след рязането.         

3. Засипване на изкоп с баластра         

4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.         

5. Валиране.         

6. Заливане с разтопен битум.         

7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото 
на съединението със старият асфалт с разтопен битум 

        

8. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

39 
Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова 
настилка  и заливане с битум по тротоари 

м
2
 300     

  

1. Рязане на настилка.         

2. Разкъртване на настилката след рязането.         

3. Засипване на изкоп с баластра.         

4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.         

5. Валиране.         

6. Заливане с разтопен битум.         

7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото 
на съединението със старият асфалт с разтопен битум 

        

8. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

40 
Разрушаване и възстановяване на паважна настилка 
по улици 

м
2
 10     

  

1. Разкъртване на паважните блокчета         

2. Преместване на паважните блокчета от улицата         

3. Доставка и полагане на пясък за подложка.         

4. Валиране на подложката.         

5. Нареждане на паважните блокчета по улица          

6. Валиране на паважната настилка и запълване на 
фугите с пясък 

        

7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

41 Доставка и поставяне на видими бордюри 1х0,5х0,2 м. м 6     

  1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.         
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2 Доставка и монтаж на видим бордюр.         

3. Фугиране с циментов р-р.         

4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

42 
Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и 
циментови плочи с доставка на нови за подмяна на 
негодните до 50 % 

м
2
 500     

  

1. Рязане ако е необходимо между плочите.         

2. Разкъртване на плочите.         

3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.         

4. Трамбоване на пясъчната подложка.         

5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под 
плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 

        

6. Доставка и полагане до 50% нови плочи.         

7. Заливане на фугите с циментов разтвор.         

8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

43 
Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и 
циментови плочи с доставка на нови за подмяна на 
негодните до 100 % 

м
2
 500     

  

1. Рязане ако е необходимо между плочите.         

2. Разкъртване на плочите.         

3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.         

4. Трамбоване на пясъчната подложка.         

5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под 
плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 

        

6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.         

7. Заливане на фугите с циментов разтвор.         

8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

44 
Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова 
настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с 
дебелина до 10 см. 

м
2
 50     

  

1. Рязане на настилка.         

2. Разкъртване на настилката след рязането.         

3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.         

4. Валиране.         

5. Доставка и полагане на  бетон клас В 15.         

6. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

45 Доставка и полагане бетон В-15 м
3
 6     

  

1. Доставка и полагане на  бетон клас В 15.         

2. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

46 Трасиране на кабелна или въздушна линия км 1     

  

1.Почистване на трасе (ако е необходимо)         

2.Трасиране  (отлагане) кабелна линия на терена от 
правоспособно лице 

        

47 Направа изкоп със зариване и трамбоване  м
3
 600     

  

1. Направа на изкоп         

2. Обратна засипка на земна маса.          

3. Трамбоване на земната маса.         
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ДДС 

4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

48 
Направа изкоп със зариване и трамбоване през 
пътища 

м
3
 120     

  

1. Направа на изкоп         

2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с 
изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия 
кожух на кабелните линии 

        

3. Трамбоване на  засипката.         

4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

49 
Направа изкоп със зариване и трамбоване върху 
съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)    

м
3
 1000     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Обратна засипка на земна маса.          

3. Трамбоване на земната маса.         

4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

50 
Направа изкоп със зариване и трамбоване върху 
съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през 
пътища    

м
3
 60     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с 
изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия 
кожух на кабелните линии 

        

3. Трамбоване на земната маса.         

4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

51 
Доставка и полагане на пясък с направа подложка за 
кабела в изкоп и сигнална PVC лента 

м 2400     

  

1. Доставка и полагане на пясък за подложка – 
необходимо кличество пясък – 0,08 м

3  
на метър линеен 

(м.л.). 
        

2. Трамбоване на подложка.         

3. Доставка и полагане на сигнална лента.         

52 Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в изкоп м 360     

53 
Полагане на PVC тръби  Ø 110 мм в бетонов кожух с 
доставка и полагане на бетон В-15 

м 3000     

  

1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.         

2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, 
фиксиране на разстояние между тях. 

        

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се 
разходват по 0,03 м

3
 на м.л. за една тръба. 

        

54 Полагане на PVC тръби  Ø 140 мм в изкоп  м 120     

55 
Полагане на PVC тръби Ø 140 мм  в бетонов кожух с 
доставка и полагане на бетон В-15 

м 480     

  

1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.         

2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, 
фиксиране на разстояние между тях. 

        

3.  Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се 
разходват по 0,04 м

3
 на м.л.за една тръба. 

        

56 
Доставка и полагане на стоманени тръби  Ø 130 мм  в 
изкоп  

м 100     

  1. Транспортиране на тръбите.         
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2. Полагане на тръбите в изкоп.         

3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, 
фиксиране на разстояние между тях. 

        

4. Доставка на стоманети тръби Ø 130         

57 
Сондиране на асфалтов път с монтаж на 
дебелостенни тръби Ф140 мм 

м 100     

  

1.Направа на сондажен шурф от двете страни         

2.Сондиране под пътя с "къртица".         

3 Доставка и прокарване на дебелостенни тръби  Ø 140 
през сондаж 

        

4.Монтаж и прогонване на тръби         

58 
Полагане на кабел САХЕкТ до 3(1х185 мм

2
) в изкоп с  

направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.  
м 600     

  

1. Полагане на кабел САХЕкТ до 3(1х185 мм2) в изкоп.         

2. Доставка на кабелни превръзки.         

3. Превързване на кабел в сноп през 3 m.         

4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) от двете страни. 

        

59 
Изтегляне на кабел в тръби или по метална скара 
САХЕкТ до 3(1х185 мм

2
) 

м 100     

  

1. Отваряне и затваряне на капаци.         

2. Почистване на шахти.         

3. Прогонване на тръбна мрежа.         

4. Изтегляне на кабел САХЕкТ до 3(1х185 мм2) .         

5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) във всяка шахта. 

        

60 
Полагане на кабел СрН  до 3(1х185 мм2) по стена със 
доставка на скоби и превръзки 

м 100     

  

1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с 
дюбели. 

        

2. Изтегляне на кабел СрН.         

3. Прикрепване на кабела към скобите.         

4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.         

61 
Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите 
фази с доставка на кабелни обувки 

бр 6     

  

1. Направа на суха разделка.         

2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.         

3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.         

62 
Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с 
доставка на кабелен съединител 

бр 3     

  

1. Направа на суха разделка.         

2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.         

2. Монтаж на кабелна муфа СрН.         

63 
Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите 
фази) 

бр 3     

  1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение         

64 
Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект 
изпитвателни протоколи от акредитирана 
лаборатория (за трите фази) 

бр 6     

65 Полагане на кабел в изкоп САВТ над 4х95 мм
2 
 м 500     

  

1. Полагане на кабел  в САВТ над 4х95 мм2 изкоп.         

2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) от двете страни. 
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66 Полагане на кабел в изкоп САВТ до 4х95 мм
2 
 м 200     

  

1. Полагане на кабел  в САВТ до 4х95 мм2 изкоп.         

2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) от двете страни. 

        

67 
Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара 
или в PVC канал над 4х95 мм

2 
 

м 1000     

  

1. Отваряне и затваряне на капаци.         

2. Почистване на шахти.         

3. Прогонване на тръбна мрежа.         

4. Изтегляне на кабел над 4х95 мм2 .         

5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) във всяка шахта. 

        

68 
Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара 
или в PVC канал до 4х95 мм

2 
включително 

м 100     

  

1. Отваряне и затваряне на капаци.         

2. Почистване на шахти.         

3. Прогонване на тръбна мрежа.         

4. Изтегляне на кабел до 4х95 мм2         

5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) във всяка шахта. 

        

69 

Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел 
САВТ/ от 4х16 мм2 до 4х95 мм2 включително доставка 
и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела 
към съоръжение 

бр 10     

  

1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4х95 мм2.         

2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.         

3. Прикачване на кабел към съоръжение         

4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки)  

        

70 

Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел 
САВТ/ над 4х95 мм2 включително доставка и монтаж 
на кабелни обувки и свързване на кабела към 
съоръжение 

бр 50     

  

1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4х95 мм2.         

2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.         

3. Прикачване на кабел към съоръжение         

4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) 

        

71 
Монтаж на кабел тип-СВТ до 4х16 в изкоп, ПВЦ канали 
и тръби    

м 10     

  
1.Полагане или изтегляне на кабел с направа на разделка 
и присъединяване от двете страни 

        

72 
Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 със направа 
на суха разделка и доставка на кабелни съединители 
и муфа НН 

бр 15     

  

1. Направа на суха разделка.         

2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.         

3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм2.         

73 
Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект 
изпитвателни протоколи от акредитирана 
лаборатория 

бр 80     

74 
Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка 
на всички необходими материали 

м 10     

  1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм         
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2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и 
заваряване. 

        

3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на 
стоманената тръба, запушване отвора със 
светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на 
тръбата във вертикално положение  - нужни ще са 0,02 м

3 

за брой 

        

75 
Монтаж на метална излазна тръба  Ø  2,5 '' с доставка 
на всички необходими материали 

м 10     

  

1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5''         

2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и 
заваряване. 

        

3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на 
стоманената тръба, запушване отвора със 
светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на 
тръбата във вертикално положение  - нужни ще са 0,015 
м

3 
за брой 

        

76 
Минизиране и двукратно боядисване на стоманени 
тръби, шини и конструкции 

м
2
 10     

  

1. Почистване от ръжда          

2. Минизиране двукратно          

3. Боядисване двукратно          

77 
Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен 
разпределителен шкаф /ШКД/ 

бр 15     

  

1. Направа на изкоп до 0,6м³         

2. Направа на кофраж до 0,2м²         

3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.         

4. Доставка и полагане на бетон  В 15 до 0,15м³         

5. Декофриране.         

6. Монтаж на шкафа         

7. Представяне на сертификат за качество на вложените 
материали. 

        

8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.         

78 
Изкопаване и иззиждане на единична  шахта с 
доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с 
капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване 

бр 10     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.         

3. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за единична шахта. 

        

4. Монтаж 1 бр. капак.         

5. Обратна засипка на земна маса.         

6. Трамбоване на земната маса.         

7.  Възстановяване на настилката и покриване на дъното 
на шахтата с трошен камък – чакъл. 

        

8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

79 
Изкопаване и иззиждане на двойна  шахта с доставка 
на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 
1.2х0.9 м. със зариване и трамбоване 

бр 50     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.         

3. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за двойна шахта. 
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4. Монтаж 2 бр. капак.         

5. Обратна засипка на земна маса.         

6. Трамбоване на земната маса.         

7.  Възстановяване на настилката и покриване на дъното 
на шахтата с трошен камък – чакъл. 

        

8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

80 
Изкопаване и иззиждане на тройна  шахта с доставка 
на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 
1.8х0.9 м. със зариване и трамбоване 

бр 20     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.         

3. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за тройна шахта. 

        

4. Монтаж 3 бр. капак.         

5. Обратна засипка на земна маса.         

6. Трамбоване на земната маса.         

7.  Възстановяване на настилката и покриване на дъното 
на шахтата с трошен камък – чакъл. 

        

8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

81 Надзиждане на съществуваща шахта бр 5     

  

1.Демонтаж капаци и рамка.         

2.Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см.         

3.Доставка и направа замазка с циментов разтвор         

4. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за шахта. 

        

5.Монтаж на капаци          

6. Възстановяване на настилката.         

7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

82 Направа и поставяне на репери ( релефни надписи ) бр 50     

83 
Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) 

бр 20     

84 
Подравняване, изравняване и трамбоване площи и 
откоси, изкопи и насипи  

м
2
 70     

85 
Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с 
дебелина на стената до 50 см 

бр 10     

86 
Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с 
дебелина на стената до 50 см 

бр 10     

87 
Монтаж на силов трансформатор в ТП или МТП 
включително транспорт до 150 км 

бр 1     

  

1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен 
склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 

        

2. Преместване от входа на ТП или МТП до мястото за 
монтаж в ТП или МТП. 

        

3.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на трансформатора към нея. 

        

4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за 
колелата на трансформатора. Демонтаж на колелата при 
МТП 

        

88 
Направа и монтаж на метална конструкция за основа 
при монтаж на ГТТ, ГТРТ, РТ 

кг 1     

  1. Направа на метална конструкция.         
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честв

о 
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без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

2. Боядисване на металната конструкция.         

3. Монтаж на металната конструкция.         

4.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

89 Монтаж на  табло НН тип ГТТ бр 9     

  

1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща 
арматура към пода и стената в ТП. 

        

2.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

3. Свързване на входящите и изходящите линии към 
изводите и нулевата шина на таблото. 

        

90 Монтаж на  табло НН тип РТ бр 18     

  

1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща 
арматура към пода, стената и главно или 
разпределително табло в ТП. 

        

2.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

  
3. Свързване на входящите и изходящите линии към 
изводите и нулевата шина на таблото. 

        

91 Монтаж на  табло НН тип ГТРТ  бр 9     

  

1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща 
арматура към пода или стената . 

        

2.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

3. Свързване на входящите и изходящите линии  към 
изводите и нулевата шина на таблото. 

        

92 
Направа и монтаж на метална конструкция за основа 
при монтаж на КРУ 

кг 63     

  

1. Направа на метална конструкция.         

2. Боядисване на металната конструкция.         

3. Монтаж на металната конструкция.         

4.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея. 

        

93 Монтаж на КРУ 20 kV със свързване към съоръжения бр 3     

  

1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към 
пода. 

        

2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.         

3. Монтаж на съединителни фазни шини.         

4.  Монтаж на странични и горни защитни капаци.         

5.  Свързване към съоръжение         

6.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея. 

        

94 
Монтаж на медни шини до 60х6 мм. и съединители за 
шини с доставка на шина и съединители 

м 21     

  

1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

95 
Монтаж на медни шини от 70х7 мм.  до 100х10 мм.  и 
съединители за шини с доставка на шина и 
съединители 

м 9     

  
1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
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о 
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цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

96 
Монтаж на алуминиеви шини  до 60х6 мм.  и 
съединители за шини с доставка на шина и 
съединители 

м 36     

  

1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

97 
Монтаж на алуминиеви шини  от 70х7 мм.  до 100х10 
мм.  и съединители за шини с доставка на шина и 
съединители 

м 1     

  

1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

98 
Направа и монтаж на допълнителна метална 
конструкция при монтаж на мощностен разединител 
на мястото на РМ, РМз, РМзК 

кг 1     

  

1. Направа на метална конструкция.         

2. Боядисване на металната конструкция.         

3. Монтаж на метална конструкция.         

99 
Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) 
СрН 

бр 1     

  

1. Монтаж на разединител.         

2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или 
кабелен извод СрН. 

        

3.  Монтаж на задвижването.         

4.  Регулиране на задвижването.         

5.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея 

        

100 
Монтаж на подпорен изолатор СрН или НН върху 
стоманена конструкция 

бр 24     

101 
Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред 
килии 

м
2
 4     

  

1. Доставка и направа на предпазна рамка с винкел 
30х30х3 мм.  

        

2. Доставка и монтаж(зававаряване) на предпазна мрежа 
в рамка пред килия. – мрежата да бъде с квадрати до 
40х40мм с дебелина 3 мм. 

        

3. Двукратно боядисване и минизиране на стоманена 
конструкция и мрежа. 

        

102 Монтаж на брава за ТП бр 6     

103 
Монтаж на комплект стойки за високоволтови 
предпазители 

к-т 6     

  

1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.         

2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и 
трансформатора. 

        

3.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея 

        

104 Монтаж на ОЖ табелки  бр 24     
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
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в лв. без 

ДДС 

  
1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством 
винтове или нитове 

        

105 
Доставка и монтаж на табелки с диспечерско 
наименование и номер на трафопост 

бр 12     

106 
Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA с направа на 
заземление (комплект за 3 фази) 

бр. 6     

  
1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA .         

2.Монтаж катодно заземление         

107 
Монтаж на кабел тип ПВА2 - до 185 мм

2
 L=7 м. 

Комплект с доставка и монтаж на кабелните обувки 
бр. 1     

108 

Доставка и направа заземителен контур от 
поцинкована шина 40/4 мм, включително 
боядисването му с черна боя. 

м 30     

109 
Свързване на кабел към съоръжение до 4х95 мм

2 

включително 
бр. 60     

110 Свързване на кабел към съоръжение над 4х95 мм
2
 бр. 60     

111 
Изсичане на единични дървета, с изнасяне на 
дървесината на определено място до 10 км 

бр 20     

112 Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция  кг. 1     

113 
Монтаж на прекъсвач автоматичен  НН с ТМ защита в 
ТП 

бр. 6     

  1.Монтаж на прекъсвача         

  2.Свързване към шини НН          

114 

Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за 
външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. 
автоматичен прекъсвач/мини/ до 3х63А, с включено 
свързване на входящи и изходящи проводници 

бр. 1     

1. Стойност на КСС в лева без ДДС:  

2. Непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС:  

Обща стойност в лева без ДДС (1+2):  

 

Предложените единични цени в КСС включват всички наши разходи за труд, механизация, всички 
материали необходими за изпълнение на видовете работи, които не са упоменати като доставка на 
Възложителя, транспортни разходи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно 
складови разходи, печалба и др.  

 
 
 
 

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:        _____________________  
                                                                                                                    (име и фамилия) 

                                                                                                          _____________________ 
                                                                                               (длъжност на представляващия участника) 

 
 

Забележки: 
1. Предложените единични цени трябва да са по-ниски или равни на тези от сключеното рамково 
споразумение за позицията.  
2. Участникът задължително следва да предложи единични цени за всички позиции от 
количествено-стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се 
закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). 
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Поставя се в плик № 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
към ценовото предложение  

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНA СМЕТКA 
 

Обособена позиция 5 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на регион Плевен 
 
 

№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 

1 
Демонтаж на стоманобетонов стълб 125 или 250 с 
възстановяване настилката около стълба и 
транспортиране на демонтиран стълб до 50 км. 

бр. 15     

2 
Демонтаж на стоманобетонов стълб 360 или 590,835 с 
възстановяване настилката около стълба и 
транспортиране на демонтиран стълб до 50 км. 

бр. 6     

3 

Демонтаж и монтаж на единична рогатка с 
осветително тяло, с боядисване на рогатката със 
сребърен феролит и присъединяване към 
съществуваща МрНН 

бр. 5     

4 
Демонтаж на единичен проводник АС или Cu, до 95 
mm² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 

км 1     

5 
Демонтаж на ВКЛ до 3х150+95+16mm² и 
транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ 

км 1     

6 Демонтаж на съществуващ електромер монофазен  бр. 20     

7 Демонтаж на съществуващ електромер трифазен  бр. 6     

8 Демонтаж на съществуващ часовник бр. 1     

9 
Демонтаж на електромерно табло и транспортиране 
до склад на ЧЕЗРБ 

бр. 10     

10 
Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен 
шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 

бр. 2     

  

1. Разкачане на входящи и изходящи линии.         

2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни 
тръби 

        

3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване 
и почистване на площадката, възстановяване на 
настилката. 

        

11 
Демонтаж на съществуващ кабел НН и 
транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 

м 100     

  

1. Демонтаж на съществуващ кабел НН.         

2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.         

3. Товарене, транспортиране и разтоварване на 
демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ. 

        

12 
Демонтаж на силов трансформатор включително 
транспорт до 150 км 

бр 3     
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

  

1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната 
планка на трансформатора. 

        

2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в 
ТП. 

        

3. Транспортиране на силов трансформатор до Централен 
склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 

        

13 Демонтаж на  табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ бр 1     

  

1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата 
шина на таблото. 

        

2. Демонтаж на заземителната шина.         

3. Демонтаж на табло НН тип РТ и транспортиране на 
демонтираните материали до склад. 

        

14 Демонтаж на КРУ 20 kV бр 1     

  

1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.         

2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от 
заземителен контур. 

        

3. Демонтаж на съединителни фазни шини.         

4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните 
материали до склад. 

        

15 
Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) 
СрН 

бр 1     

  

1. Демонтаж на задвижването.         

2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния 
контур. 

        

3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или 
кабелен извод СрН. 

        

4. Демонтаж на разединител и транспортиране на 
демонтираните материали до склад. 

        

16 Демонтаж на автоматичен прекъсвач монофазен бр. 2     

17 Демонтаж на автоматичен прекъсвач трифазен бр. 2     

18 
Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за 
ел.табло или КРШ 

бр. 1     

МОНТАЖНИ РАБОТИ 

1 Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м. бр. 10     

  

1. Направа на изкоп         

2. Изправяне на стълб         

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

4. Боядисване със сребърен феролит         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

2 Монтаж на стоманобетонов стълб 250/9,5 бр. 10     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

3 Монтаж на стоманобетонов стълб 590/9,5 бр. 5     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

4 Монтаж на стоманобетонов стълб 835/9,5 бр. 5     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

5 Монтаж на стоманобетонов стълб НЦГ 951/13 бр. 3     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

6 
Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с 
включени грундиране и боядисване със сребърен 
феролит 

бр. 30     

7 
Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка  с 
включени грундиране и боядисване със сребърен 
феролит 

бр. 30     

8 
Монтаж на единичен проводник до  АС-70 мм2, с 
направа на превръзки и окачване към изолатори 

км 1     

9 Монтаж на заземителен кол бр. 100     

  

1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол         

2. Свързване на шината със заземителен болт или 
заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 
25 мм2 

        

3. Боядисване на шината с черна боя         

4. Възстановяване на настилката около заземителния кол         

10 
Измерване съпротивление на заземител и 
представяне на протокол от акредитирана фирма 

бр. 100     

11 
Изправяне и отвесиране на съществуващ наклонен 
стоманобетонен стълб - носещ 

бр. 1     

  

1. Направа на изкоп до съществуващ стълб         

2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран         

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

4. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

12 
Изправяне и отвесиране на съществуващ наклонен 
стоманобетонен стълб - краен и ъглов 

бр. 1     
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1. Направа на изкоп до съществуващ стълб         

2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран         

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

4. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

13 
Направа диспечерска номерация върху съществуващ 
стълб  

бр. 30     

14 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 0П с направа на диспечерска номерация 

бр. 10     

15 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 1П с направа на диспечерска номерация 

бр. 30     

16 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 2П с направа на диспечерска номерация 

бр. 20     

17 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 3П или за индиректно мерене с направа на 
диспечерска номерация 

бр. 20     

18 
Монтаж на електромерно табло върху стълб 
типоразмер до 1П на височина 1,5 м. от върха на 
стълба с направа на диспечерска номерация 

бр. 1     

19 
Монтаж на електромерно табло върху стълб 
типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба 
с направа на диспечерска номерация 

бр. 1     

20 
Монтаж на електромерно табло върху стълб 
типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба 
с направа на диспечерска номерация 

бр. 1     

21 
Монтаж на табло тип касета до 3П с направа на 
диспечерска номерация 

бр. 20     

22 

Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по 
индивидуален проект за жилищни сгради с 
преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/  или за 
индиректно мерене с направа на бетоновият 
фундамент с направа на диспечерска номерация. 

бр. 20     

23 
Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на 
ел.табло 

бр. 10     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел 
табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към 
ел.табло 

        

  
3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

24 Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло бр. 30     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на пробивни токови клеми зо ВКЛ (4 бр. за ел 
табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към 
ел.табло 

        

3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

25 Изтегляне на ВКЛ 2х16 mm
2
 от ел.табло до абонат  бр. 60     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно 
отклонение) 
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3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на 
сградно отклонение) 

        

4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка         

5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm² Мед (2 бр. на 
сградно отклонение) с присъединяване към сградната 
инсталация на абоната и към ел.табло 

        

6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение          

8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е 
разрушена от изпълнителя или от демонтираните 
проводници) 

        

26 Изтегляне на ВКЛ 4х16 mm
2
 от ел.табло до абонат  бр. 20     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно 
отклонение) 

        

3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на 
сградно отклонение) 

        

4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка         

5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm² Мед (4 бр. на 
сградно отклонение)с присъединяване към сградната 
инсталация на абоната и към ел.табло 

        

6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение         

8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е 
разрушена от изпълнителя или от демонтираните 
проводници) 

        

27 
Монтаж на ВКЛ НН от 3х35+54,6 до 3х150+95 mm

2
  за 

междустълбие 
бр. 15     

  

1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач  за 
ВКЛ 

        

2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ         

3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща 
МрНН  

        

28 Монтаж на ВКЛ НН до 4х25 mm
2
  за междустълбие бр. 10     

  

1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола         

2.Mонтаж на опъвавачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)         

3.Изтегляне на ВКЛ 4х25 mm²  с до две присъединявания 
към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение 

        

29 
Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху 
стена 

м 10     

  

1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на 
метър) 

        

2.Изтегляне на кабел с направа на разделка и 
присъединяване от двете страни 

        

30 Доставка и монтаж на РVС-канали до 120х80 mm м 30     

31 
Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или 
товаров)  

бр. 100     

32 
Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или 
товаров)  

бр. 30     
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33 
Опроводяване на електромерно табло (за един 
монофазен абонат) 

бр. 3     

  
Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (1,5 
метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - 
син) 

        

34 
Опроводяване на електромерно табло (за един 
трифазен абонат) 

бр. 3     

  
Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (4,5 
метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - 
син) 

        

35 Монтаж на нов електромер монофазен  бр. 6     

36 Монтаж на нов електромер трифазен  бр. 3     

37 Монтаж на нов часовник бр. 3     

38 
Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова 
настилка  и заливане с битум по улици 

м
2
 100     

  

1. Рязане на настилка.         

2. Разкъртване на настилката след рязането.         

3. Засипване на изкоп с баластра         

4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.         

5. Валиране.         

6. Заливане с разтопен битум.         

7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото 
на съединението със старият асфалт с разтопен битум 

        

8. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

39 
Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова 
настилка  и заливане с битум по тротоари 

м
2
 200     

  

1. Рязане на настилка.         

2. Разкъртване на настилката след рязането.         

3. Засипване на изкоп с баластра.         

4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.         

5. Валиране.         

6. Заливане с разтопен битум.         

7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото 
на съединението със старият асфалт с разтопен битум 

        

8. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

40 
Разрушаване и възстановяване на паважна настилка 
по улици 

м
2
 3     

  

1. Разкъртване на паважните блокчета         

2. Преместване на паважните блокчета от улицата         

3. Доставка и полагане на пясък за подложка.         

4. Валиране на подложката.         

5. Нареждане на паважните блокчета по улица          

6. Валиране на паважната настилка и запълване на 
фугите с пясък 

        

7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

41 Доставка и поставяне на видими бордюри 1х0,5х0,2 м. м 6     

  1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.         
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2 Доставка и монтаж на видим бордюр.         

3. Фугиране с циментов р-р.         

4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

42 
Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и 
циментови плочи с доставка на нови за подмяна на 
негодните до 50 % 

м
2
 300     

  

1. Рязане ако е необходимо между плочите.         

2. Разкъртване на плочите.         

3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.         

4. Трамбоване на пясъчната подложка.         

5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под 
плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 

        

6. Доставка и полагане до 50% нови плочи.         

7. Заливане на фугите с циментов разтвор.         

8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

43 
Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и 
циментови плочи с доставка на нови за подмяна на 
негодните до 100 % 

м
2
 40     

  

1. Рязане ако е необходимо между плочите.         

2. Разкъртване на плочите.         

3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.         

4. Трамбоване на пясъчната подложка.         

5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под 
плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 

        

6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.         

7. Заливане на фугите с циментов разтвор.         

8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

44 
Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова 
настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с 
дебелина до 10 см. 

м
2
 200     

  

1. Рязане на настилка.         

2. Разкъртване на настилката след рязането.         

3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.         

4. Валиране.         

5. Доставка и полагане на  бетон клас В 15.         

6. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

45 Доставка и полагане бетон В-15 м
3
 5     

  

1. Доставка и полагане на  бетон клас В 15.         

2. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

46 Трасиране на кабелна или въздушна линия км 1     

  

1.Почистване на трасе (ако е необходимо)         

2.Трасиране  (отлагане) кабелна линия на терена от 
правоспособно лице 

        

47 Направа изкоп със зариване и трамбоване  м
3
 600     

  

1. Направа на изкоп         

2. Обратна засипка на земна маса.          

3. Трамбоване на земната маса.         
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4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

48 
Направа изкоп със зариване и трамбоване през 
пътища 

м
3
 100     

  

1. Направа на изкоп         

2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с 
изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия 
кожух на кабелните линии 

        

3. Трамбоване на  засипката.         

4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

49 
Направа изкоп със зариване и трамбоване върху 
съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)    

м
3
 900     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Обратна засипка на земна маса.          

3. Трамбоване на земната маса.         

4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

50 
Направа изкоп със зариване и трамбоване върху 
съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през 
пътища    

м
3
 50     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с 
изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия 
кожух на кабелните линии 

        

3. Трамбоване на земната маса.         

4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

51 
Доставка и полагане на пясък с направа подложка за 
кабела в изкоп и сигнална PVC лента 

м 3000     

  

1. Доставка и полагане на пясък за подложка – 
необходимо кличество пясък – 0,08 м

3  
на метър линеен 

(м.л.). 
        

2. Трамбоване на подложка.         

3. Доставка и полагане на сигнална лента.         

52 Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в изкоп м 200     

53 
Полагане на PVC тръби  Ø 110 мм в бетонов кожух с 
доставка и полагане на бетон В-15 

м 3000     

  

1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.         

2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, 
фиксиране на разстояние между тях. 

        

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се 
разходват по 0,03 м

3
 на м.л. за една тръба. 

        

54 Полагане на PVC тръби  Ø 140 мм в изкоп  м 100     

55 
Полагане на PVC тръби Ø 140 мм  в бетонов кожух с 
доставка и полагане на бетон В-15 

м 2000     

  

1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.         

2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, 
фиксиране на разстояние между тях. 

        

3.  Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се 
разходват по 0,04 м

3
 на м.л.за една тръба. 

        

56 
Доставка и полагане на стоманени тръби  Ø 130 мм  в 
изкоп  

м 30     

  1. Транспортиране на тръбите.         
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2. Полагане на тръбите в изкоп.         

3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, 
фиксиране на разстояние между тях. 

        

4. Доставка на стоманети тръби Ø 130         

57 
Сондиране на асфалтов път с монтаж на 
дебелостенни тръби Ф140 мм 

м 100     

  

1.Направа на сондажен шурф от двете страни         

2.Сондиране под пътя с "къртица".         

3 Доставка и прокарване на дебелостенни тръби  Ø 140 
през сондаж 

        

4.Монтаж и прогонване на тръби         

58 
Полагане на кабел САХЕкТ до 3(1х185 мм

2
) в изкоп с  

направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.  
м 1800     

  

1. Полагане на кабел САХЕкТ до 3(1х185 мм2) в изкоп.         

2. Доставка на кабелни превръзки.         

3. Превързване на кабел в сноп през 3 m.         

4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) от двете страни. 

        

59 
Изтегляне на кабел в тръби или по метална скара 
САХЕкТ до 3(1х185 мм

2
) 

м 900     

  

1. Отваряне и затваряне на капаци.         

2. Почистване на шахти.         

3. Прогонване на тръбна мрежа.         

4. Изтегляне на кабел САХЕкТ до 3(1х185 мм2) .         

5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) във всяка шахта. 

        

60 
Полагане на кабел СрН  до 3(1х185 мм2) по стена със 
доставка на скоби и превръзки 

м 300     

  

1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с 
дюбели. 

        

2. Изтегляне на кабел СрН.         

3. Прикрепване на кабела към скобите.         

4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.         

61 
Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите 
фази с доставка на кабелни обувки 

бр 30     

  

1. Направа на суха разделка.         

2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.         

3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.         

62 
Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с 
доставка на кабелен съединител 

бр 8     

  

1. Направа на суха разделка.         

2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.         

2. Монтаж на кабелна муфа СрН.         

63 
Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите 
фази) 

бр 20     

  1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение         

64 
Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект 
изпитвателни протоколи от акредитирана 
лаборатория (за трите фази) 

бр 20     

65 Полагане на кабел в изкоп САВТ над 4х95 мм
2 
 м 1000     

  

1. Полагане на кабел  в САВТ над 4х95 мм2 изкоп.         

2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) от двете страни. 
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66 Полагане на кабел в изкоп САВТ до 4х95 мм
2 
 м 300     

  

1. Полагане на кабел  в САВТ до 4х95 мм2 изкоп.         

2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) от двете страни. 

        

67 
Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара 
или в PVC канал над 4х95 мм

2 
 

м 300     

  

1. Отваряне и затваряне на капаци.         

2. Почистване на шахти.         

3. Прогонване на тръбна мрежа.         

4. Изтегляне на кабел над 4х95 мм2 .         

5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) във всяка шахта. 

        

68 
Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара 
или в PVC канал до 4х95 мм

2 
включително 

м 200     

  

1. Отваряне и затваряне на капаци.         

2. Почистване на шахти.         

3. Прогонване на тръбна мрежа.         

4. Изтегляне на кабел до 4х95 мм2         

5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) във всяка шахта. 

        

69 

Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел 
САВТ/ от 4х16 мм2 до 4х95 мм2 включително доставка 
и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела 
към съоръжение 

бр 80     

  

1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4х95 мм2.         

2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.         

3. Прикачване на кабел към съоръжение         

4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки)  

        

70 

Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел 
САВТ/ над 4х95 мм2 включително доставка и монтаж 
на кабелни обувки и свързване на кабела към 
съоръжение 

бр 100     

  

1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4х95 мм2.         

2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.         

3. Прикачване на кабел към съоръжение         

4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) 

        

71 
Монтаж на кабел тип-СВТ до 4х16 в изкоп, ПВЦ канали 
и тръби    

м 30     

  
1.Полагане или изтегляне на кабел с направа на разделка 
и присъединяване от двете страни 

        

72 
Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 със направа 
на суха разделка и доставка на кабелни съединители 
и муфа НН 

бр 3     

  

1. Направа на суха разделка.         

2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.         

3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм2.         

73 
Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект 
изпитвателни протоколи от акредитирана 
лаборатория 

бр 30     

74 
Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка 
на всички необходими материали 

м 60     

  1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм         
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2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и 
заваряване. 

        

3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на 
стоманената тръба, запушване отвора със 
светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на 
тръбата във вертикално положение  - нужни ще са 0,02 м

3 

за брой 

        

75 
Монтаж на метална излазна тръба  Ø  2,5 '' с доставка 
на всички необходими материали 

м 6     

  

1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5''         

2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и 
заваряване. 

        

3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на 
стоманената тръба, запушване отвора със 
светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на 
тръбата във вертикално положение  - нужни ще са 0,015 
м

3 
за брой 

        

76 
Минизиране и двукратно боядисване на стоманени 
тръби, шини и конструкции 

м
2
 30     

  

1. Почистване от ръжда          

2. Минизиране двукратно          

3. Боядисване двукратно          

77 
Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен 
разпределителен шкаф /ШКД/ 

бр 2     

  

1. Направа на изкоп до 0,6м³         

2. Направа на кофраж до 0,2м²         

3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.         

4. Доставка и полагане на бетон  В 15 до 0,15м³         

5. Декофриране.         

6. Монтаж на шкафа         

7. Представяне на сертификат за качество на вложените 
материали. 

        

8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.         

78 
Изкопаване и иззиждане на единична  шахта с 
доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с 
капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване 

бр 2     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.         

3. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за единична шахта. 

        

4. Монтаж 1 бр. капак.         

5. Обратна засипка на земна маса.         

6. Трамбоване на земната маса.         

7.  Възстановяване на настилката и покриване на дъното 
на шахтата с трошен камък – чакъл. 

        

8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

79 
Изкопаване и иззиждане на двойна  шахта с доставка 
на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 
1.2х0.9 м. със зариване и трамбоване 

бр 5     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.         

3. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за двойна шахта. 
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4. Монтаж 2 бр. капак.         

5. Обратна засипка на земна маса.         

6. Трамбоване на земната маса.         

7.  Възстановяване на настилката и покриване на дъното 
на шахтата с трошен камък – чакъл. 

        

8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

80 
Изкопаване и иззиждане на тройна  шахта с доставка 
на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 
1.8х0.9 м. със зариване и трамбоване 

бр 20     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.         

3. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за тройна шахта. 

        

4. Монтаж 3 бр. капак.         

5. Обратна засипка на земна маса.         

6. Трамбоване на земната маса.         

7.  Възстановяване на настилката и покриване на дъното 
на шахтата с трошен камък – чакъл. 

        

8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

81 Надзиждане на съществуваща шахта бр 1     

  

1.Демонтаж капаци и рамка.         

2.Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см.         

3.Доставка и направа замазка с циментов разтвор         

4. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за шахта. 

        

5.Монтаж на капаци          

6. Възстановяване на настилката.         

7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

82 Направа и поставяне на репери ( релефни надписи ) бр 20     

83 
Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) 

бр 3     

84 
Подравняване, изравняване и трамбоване площи и 
откоси, изкопи и насипи  

м
2
 5     

85 
Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с 
дебелина на стената до 50 см 

бр 5     

86 
Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с 
дебелина на стената до 50 см 

бр 5     

87 
Монтаж на силов трансформатор в ТП или МТП 
включително транспорт до 150 км 

бр 3     

  

1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен 
склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 

        

2. Преместване от входа на ТП или МТП до мястото за 
монтаж в ТП или МТП. 

        

3.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на трансформатора към нея. 

        

4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за 
колелата на трансформатора. Демонтаж на колелата при 
МТП 

        

88 
Направа и монтаж на метална конструкция за основа 
при монтаж на ГТТ, ГТРТ, РТ 

кг 20     

  1. Направа на метална конструкция.         
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2. Боядисване на металната конструкция.         

3. Монтаж на металната конструкция.         

4.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

89 Монтаж на  табло НН тип ГТТ бр 2     

  

1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща 
арматура към пода и стената в ТП. 

        

2.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

3. Свързване на входящите и изходящите линии към 
изводите и нулевата шина на таблото. 

        

90 Монтаж на  табло НН тип РТ бр 2     

  

1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща 
арматура към пода, стената и главно или 
разпределително табло в ТП. 

        

2.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

  
3. Свързване на входящите и изходящите линии към 
изводите и нулевата шина на таблото. 

        

91 Монтаж на  табло НН тип ГТРТ  бр 1     

  

1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща 
арматура към пода или стената . 

        

2.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

3. Свързване на входящите и изходящите линии  към 
изводите и нулевата шина на таблото. 

        

92 
Направа и монтаж на метална конструкция за основа 
при монтаж на КРУ 

кг 10     

  

1. Направа на метална конструкция.         

2. Боядисване на металната конструкция.         

3. Монтаж на металната конструкция.         

4.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея. 

        

93 Монтаж на КРУ 20 kV със свързване към съоръжения бр 2     

  

1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към 
пода. 

        

2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.         

3. Монтаж на съединителни фазни шини.         

4.  Монтаж на странични и горни защитни капаци.         

5.  Свързване към съоръжение         

6.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея. 

        

94 
Монтаж на медни шини до 60х6 мм. и съединители за 
шини с доставка на шина и съединители 

м 3     

  

1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

95 
Монтаж на медни шини от 70х7 мм.  до 100х10 мм.  и 
съединители за шини с доставка на шина и 
съединители 

м 3     

  
1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

96 
Монтаж на алуминиеви шини  до 60х6 мм.  и 
съединители за шини с доставка на шина и 
съединители 

м 12     

  

1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

97 
Монтаж на алуминиеви шини  от 70х7 мм.  до 100х10 
мм.  и съединители за шини с доставка на шина и 
съединители 

м 3     

  

1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

98 
Направа и монтаж на допълнителна метална 
конструкция при монтаж на мощностен разединител 
на мястото на РМ, РМз, РМзК 

кг 10     

  

1. Направа на метална конструкция.         

2. Боядисване на металната конструкция.         

3. Монтаж на метална конструкция.         

99 
Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) 
СрН 

бр 3     

  

1. Монтаж на разединител.         

2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или 
кабелен извод СрН. 

        

3.  Монтаж на задвижването.         

4.  Регулиране на задвижването.         

5.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея 

        

100 
Монтаж на подпорен изолатор СрН или НН върху 
стоманена конструкция 

бр 12     

101 
Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред 
килии 

м
2
 6     

  

1. Доставка и направа на предпазна рамка с винкел 
30х30х3 мм.  

        

2. Доставка и монтаж(зававаряване) на предпазна мрежа 
в рамка пред килия. – мрежата да бъде с квадрати до 
40х40мм с дебелина 3 мм. 

        

3. Двукратно боядисване и минизиране на стоманена 
конструкция и мрежа. 

        

102 Монтаж на брава за ТП бр 1     

103 
Монтаж на комплект стойки за високоволтови 
предпазители 

к-т 1     

  

1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.         

2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и 
трансформатора. 

        

3.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея 

        

104 Монтаж на ОЖ табелки  бр 10     
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

  
1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством 
винтове или нитове 

        

105 
Доставка и монтаж на табелки с диспечерско 
наименование и номер на трафопост 

бр 10     

106 
Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA с направа на 
заземление (комплект за 3 фази) 

бр. 9     

  
1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA .         

2.Монтаж катодно заземление         

107 
Монтаж на кабел тип ПВА2 - до 185 мм

2
 L=7 м. 

Комплект с доставка и монтаж на кабелните обувки 
бр. 3     

108 

Доставка и направа заземителен контур от 
поцинкована шина 40/4 мм, включително 
боядисването му с черна боя. 

м 80     

109 
Свързване на кабел към съоръжение до 4х95 мм

2 

включително 
бр. 6     

110 Свързване на кабел към съоръжение над 4х95 мм
2
 бр. 6     

111 
Изсичане на единични дървета, с изнасяне на 
дървесината на определено място до 10 км 

бр 20     

112 Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция  кг. 600     

113 
Монтаж на прекъсвач автоматичен  НН с ТМ защита в 
ТП 

бр. 3     

  1.Монтаж на прекъсвача         

  2.Свързване към шини НН          

114 

Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за 
външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. 
автоматичен прекъсвач/мини/ до 3х63А, с включено 
свързване на входящи и изходящи проводници 

бр. 1     

1. Стойност на КСС в лева без ДДС:  

2. Непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС:  

Обща стойност в лева без ДДС (1+2):  

 

Предложените единични цени в КСС включват всички наши разходи за труд, механизация, всички 
материали необходими за изпълнение на видовете работи, които не са упоменати като доставка на 
Възложителя, транспортни разходи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно 
складови разходи, печалба и др.  

 
 
 
 

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:        _____________________  
                                                                                                                    (име и фамилия) 

                                                                                                          _____________________ 
                                                                                               (длъжност на представляващия участника) 

 

 
 
Забележки: 
1. Предложените единични цени трябва да са по-ниски или равни на тези от сключеното рамково 
споразумение за позицията.  
2. Участникът задължително следва да предложи единични цени за всички позиции от 
количествено-стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се 
закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). 
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Поставя се в плик № 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
към ценовото предложение  

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНA СМЕТКA 
 

Обособена позиция 6 – Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни 
мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията на региони Враца и Ловеч 
 
 

№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 

1 
Демонтаж на стоманобетонов стълб 125 или 250 с 
възстановяване настилката около стълба и 
транспортиране на демонтиран стълб до 50 км. 

бр. 8     

2 
Демонтаж на стоманобетонов стълб 360 или 590,835 с 
възстановяване настилката около стълба и 
транспортиране на демонтиран стълб до 50 км. 

бр. 3     

3 

Демонтаж и монтаж на единична рогатка с 
осветително тяло, с боядисване на рогатката със 
сребърен феролит и присъединяване към 
съществуваща МрНН 

бр. 6     

4 
Демонтаж на единичен проводник АС или Cu, до 95 
mm² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 

км 1,5     

5 
Демонтаж на ВКЛ до 3х150+95+16mm² и 
транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ 

км 1,5     

6 Демонтаж на съществуващ електромер монофазен  бр. 30     

7 Демонтаж на съществуващ електромер трифазен  бр. 5     

8 Демонтаж на съществуващ часовник бр. 4     

9 
Демонтаж на електромерно табло и транспортиране 
до склад на ЧЕЗРБ 

бр. 5     

10 
Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен 
шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 

бр. 3     

  

1. Разкачане на входящи и изходящи линии.         

2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни 
тръби 

        

3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване 
и почистване на площадката, възстановяване на 
настилката. 

        

11 
Демонтаж на съществуващ кабел НН и 
транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 

м 150     

  

1. Демонтаж на съществуващ кабел НН.         

2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.         

3. Товарене, транспортиране и разтоварване на 
демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ. 

        

12 
Демонтаж на силов трансформатор включително 
транспорт до 150 км 

бр 2     
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

  

1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната 
планка на трансформатора. 

        

2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в 
ТП. 

        

3. Транспортиране на силов трансформатор до Централен 
склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 

        

13 Демонтаж на  табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ бр 2     

  

1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата 
шина на таблото. 

        

2. Демонтаж на заземителната шина.         

3. Демонтаж на табло НН тип РТ и транспортиране на 
демонтираните материали до склад. 

        

14 Демонтаж на КРУ 20 kV бр 1     

  

1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.         

2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от 
заземителен контур. 

        

3. Демонтаж на съединителни фазни шини.         

4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните 
материали до склад. 

        

15 
Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) 
СрН 

бр 1     

  

1. Демонтаж на задвижването.         

2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния 
контур. 

        

3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или 
кабелен извод СрН. 

        

4. Демонтаж на разединител и транспортиране на 
демонтираните материали до склад. 

        

16 Демонтаж на автоматичен прекъсвач монофазен бр. 30     

17 Демонтаж на автоматичен прекъсвач трифазен бр. 8     

18 
Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за 
ел.табло или КРШ 

бр. 2     

МОНТАЖНИ РАБОТИ 

1 Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м. бр. 14     

  

1. Направа на изкоп         

2. Изправяне на стълб         

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

4. Боядисване със сребърен феролит         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

2 Монтаж на стоманобетонов стълб 250/9,5 бр. 14     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

3 Монтаж на стоманобетонов стълб 590/9,5 бр. 10     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

4 Монтаж на стоманобетонов стълб 835/9,5 бр. 5     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

5 Монтаж на стоманобетонов стълб НЦГ 951/13 бр. 3     

  

1. Направа на изкоп         

2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите         

3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран         

4. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

6. Направа на номерация         

6 
Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с 
включени грундиране и боядисване със сребърен 
феролит 

бр. 9     

7 
Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка  с 
включени грундиране и боядисване със сребърен 
феролит 

бр. 18     

8 
Монтаж на единичен проводник до  АС-70 мм2, с 
направа на превръзки и окачване към изолатори 

км 6     

9 Монтаж на заземителен кол бр. 120     

  

1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол         

2. Свързване на шината със заземителен болт или 
заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 
25 мм2 

        

3. Боядисване на шината с черна боя         

4. Възстановяване на настилката около заземителния кол         

10 
Измерване съпротивление на заземител и 
представяне на протокол от акредитирана фирма 

бр. 120     

11 
Изправяне и отвесиране на съществуващ наклонен 
стоманобетонен стълб - носещ 

бр. 2     

  

1. Направа на изкоп до съществуващ стълб         

2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран         

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

4. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

12 
Изправяне и отвесиране на съществуващ наклонен 
стоманобетонен стълб - краен и ъглов 

бр. 2     
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№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

  

1. Направа на изкоп до съществуващ стълб         

2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран         

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15         

4. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на 
настилка около стълба 

        

13 
Направа диспечерска номерация върху съществуващ 
стълб  

бр. 40     

14 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 0П с направа на диспечерска номерация 

бр. 5     

15 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 1П с направа на диспечерска номерация 

бр. 20     

16 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 2П с направа на диспечерска номерация 

бр. 15     

17 
Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена 
типоразмер 3П или за индиректно мерене с направа на 
диспечерска номерация 

бр. 15     

18 
Монтаж на електромерно табло върху стълб 
типоразмер до 1П на височина 1,5 м. от върха на 
стълба с направа на диспечерска номерация 

бр. 1     

19 
Монтаж на електромерно табло върху стълб 
типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба 
с направа на диспечерска номерация 

бр. 1     

20 
Монтаж на електромерно табло върху стълб 
типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба 
с направа на диспечерска номерация 

бр. 1     

21 
Монтаж на табло тип касета до 3П с направа на 
диспечерска номерация 

бр. 18     

22 

Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по 
индивидуален проект за жилищни сгради с 
преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/  или за 
индиректно мерене с направа на бетоновият 
фундамент с направа на диспечерска номерация. 

бр. 10     

23 
Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на 
ел.табло 

бр. 5     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел 
табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към 
ел.табло 

        

  
3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

24 Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло бр. 50     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на пробивни токови клеми зо ВКЛ (4 бр. за ел 
табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към 
ел.табло 

        

3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

25 Изтегляне на ВКЛ 2х16 mm
2
 от ел.табло до абонат  бр. 25     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно 
отклонение) 
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3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на 
сградно отклонение) 

        

4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка         

5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm² Мед (2 бр. на 
сградно отклонение) с присъединяване към сградната 
инсталация на абоната и към ел.табло 

        

6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение          

8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е 
разрушена от изпълнителя или от демонтираните 
проводници) 

        

26 Изтегляне на ВКЛ 4х16 mm
2
 от ел.табло до абонат  бр. 8     

  

1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с 
запушване отвора му със светлоустойчив силикон 

        

2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно 
отклонение) 

        

3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на 
сградно отклонение) 

        

4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка         

5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm² Мед (4 бр. на 
сградно отклонение)с присъединяване към сградната 
инсталация на абоната и към ел.табло 

        

6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и BIC 
скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби 
и 5 бр. BIC скоби с PVC ленти ) 

        

7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение         

8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е 
разрушена от изпълнителя или от демонтираните 
проводници) 

        

27 
Монтаж на ВКЛ НН от 3х35+54,6 до 3х150+95 mm

2
  за 

междустълбие 
бр. 25     

  

1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач  за 
ВКЛ 

        

2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ         

3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща 
МрНН  

        

28 Монтаж на ВКЛ НН до 4х25 mm
2
  за междустълбие бр. 50     

  

1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола         

2.Mонтаж на опъвавачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)         

3.Изтегляне на ВКЛ 4х25 mm²  с до две присъединявания 
към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение 

        

29 
Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху 
стена 

м 50     

  

1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на 
метър) 

        

2.Изтегляне на кабел с направа на разделка и 
присъединяване от двете страни 

        

30 Доставка и монтаж на РVС-канали до 120х80 mm м 10     

31 
Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или 
товаров)  

бр. 140     

32 
Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или 
товаров)  

бр. 36     
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33 
Опроводяване на електромерно табло (за един 
монофазен абонат) 

бр. 10     

  
Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (1,5 
метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - 
син) 

        

34 
Опроводяване на електромерно табло (за един 
трифазен абонат) 

бр. 8     

  
Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (4,5 
метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - 
син) 

        

35 Монтаж на нов електромер монофазен  бр. 15     

36 Монтаж на нов електромер трифазен  бр. 5     

37 Монтаж на нов часовник бр. 1     

38 
Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова 
настилка  и заливане с битум по улици 

м
2
 210     

  

1. Рязане на настилка.         

2. Разкъртване на настилката след рязането.         

3. Засипване на изкоп с баластра         

4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.         

5. Валиране.         

6. Заливане с разтопен битум.         

7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото 
на съединението със старият асфалт с разтопен битум 

        

8. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

39 
Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова 
настилка  и заливане с битум по тротоари 

м
2
 1000     

  

1. Рязане на настилка.         

2. Разкъртване на настилката след рязането.         

3. Засипване на изкоп с баластра.         

4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.         

5. Валиране.         

6. Заливане с разтопен битум.         

7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото 
на съединението със старият асфалт с разтопен битум 

        

8. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

40 
Разрушаване и възстановяване на паважна настилка 
по улици 

м
2
 2     

  

1. Разкъртване на паважните блокчета         

2. Преместване на паважните блокчета от улицата         

3. Доставка и полагане на пясък за подложка.         

4. Валиране на подложката.         

5. Нареждане на паважните блокчета по улица          

6. Валиране на паважната настилка и запълване на 
фугите с пясък 

        

7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

41 Доставка и поставяне на видими бордюри 1х0,5х0,2 м. м 20     

  1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.         
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2 Доставка и монтаж на видим бордюр.         

3. Фугиране с циментов р-р.         

4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

42 
Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и 
циментови плочи с доставка на нови за подмяна на 
негодните до 50 % 

м
2
 210     

  

1. Рязане ако е необходимо между плочите.         

2. Разкъртване на плочите.         

3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.         

4. Трамбоване на пясъчната подложка.         

5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под 
плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 

        

6. Доставка и полагане до 50% нови плочи.         

7. Заливане на фугите с циментов разтвор.         

8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

43 
Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и 
циментови плочи с доставка на нови за подмяна на 
негодните до 100 % 

м
2
 100     

  

1. Рязане ако е необходимо между плочите.         

2. Разкъртване на плочите.         

3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.         

4. Трамбоване на пясъчната подложка.         

5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под 
плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 

        

6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.         

7. Заливане на фугите с циментов разтвор.         

8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

44 
Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова 
настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с 
дебелина до 10 см. 

м
2
 200     

  

1. Рязане на настилка.         

2. Разкъртване на настилката след рязането.         

3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.         

4. Валиране.         

5. Доставка и полагане на  бетон клас В 15.         

6. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване  и 
извозване на материали и строителни отпадъци. 

        

45 Доставка и полагане бетон В-15 м
3
 8     

  

1. Доставка и полагане на  бетон клас В 15.         

2. Представяне на сертификат за качеството на 
вложените материали от производител. 

        

46 Трасиране на кабелна или въздушна линия км 2     

  

1.Почистване на трасе (ако е необходимо)         

2.Трасиране  (отлагане) кабелна линия на терена от 
правоспособно лице 

        

47 Направа изкоп със зариване и трамбоване  м
3
 540     

  

1. Направа на изкоп         

2. Обратна засипка на земна маса.          

3. Трамбоване на земната маса.         
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4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

48 
Направа изкоп със зариване и трамбоване през 
пътища 

м
3
 75     

  

1. Направа на изкоп         

2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с 
изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия 
кожух на кабелните линии 

        

3. Трамбоване на  засипката.         

4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

49 
Направа изкоп със зариване и трамбоване върху 
съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)    

м
3
 1300     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Обратна засипка на земна маса.          

3. Трамбоване на земната маса.         

4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

50 
Направа изкоп със зариване и трамбоване върху 
съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през 
пътища    

м
3
 260     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с 
изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия 
кожух на кабелните линии 

        

3. Трамбоване на земната маса.         

4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

51 
Доставка и полагане на пясък с направа подложка за 
кабела в изкоп и сигнална PVC лента 

м 2406     

  

1. Доставка и полагане на пясък за подложка – 
необходимо кличество пясък – 0,08 м

3  
на метър линеен 

(м.л.). 
        

2. Трамбоване на подложка.         

3. Доставка и полагане на сигнална лента.         

52 Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в изкоп м 240     

53 
Полагане на PVC тръби  Ø 110 мм в бетонов кожух с 
доставка и полагане на бетон В-15 

м 6930     

  

1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.         

2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, 
фиксиране на разстояние между тях. 

        

3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се 
разходват по 0,03 м

3
 на м.л. за една тръба. 

        

54 Полагане на PVC тръби  Ø 140 мм в изкоп  м 30     

55 
Полагане на PVC тръби Ø 140 мм  в бетонов кожух с 
доставка и полагане на бетон В-15 

м 3600     

  

1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.         

2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, 
фиксиране на разстояние между тях. 

        

3.  Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се 
разходват по 0,04 м

3
 на м.л.за една тръба. 

        

56 
Доставка и полагане на стоманени тръби  Ø 130 мм  в 
изкоп  

м 20     

  1. Транспортиране на тръбите.         
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2. Полагане на тръбите в изкоп.         

3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, 
фиксиране на разстояние между тях. 

        

4. Доставка на стоманети тръби Ø 130         

57 
Сондиране на асфалтов път с монтаж на 
дебелостенни тръби Ф140 мм 

м 80     

  

1.Направа на сондажен шурф от двете страни         

2.Сондиране под пътя с "къртица".         

3 Доставка и прокарване на дебелостенни тръби  Ø 140 
през сондаж 

        

4.Монтаж и прогонване на тръби         

58 
Полагане на кабел САХЕкТ до 3(1х185 мм

2
) в изкоп с  

направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.  
м 420     

  

1. Полагане на кабел САХЕкТ до 3(1х185 мм2) в изкоп.         

2. Доставка на кабелни превръзки.         

3. Превързване на кабел в сноп през 3 m.         

4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) от двете страни. 

        

59 
Изтегляне на кабел в тръби или по метална скара 
САХЕкТ до 3(1х185 мм

2
) 

м 1650     

  

1. Отваряне и затваряне на капаци.         

2. Почистване на шахти.         

3. Прогонване на тръбна мрежа.         

4. Изтегляне на кабел САХЕкТ до 3(1х185 мм2) .         

5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) във всяка шахта. 

        

60 
Полагане на кабел СрН  до 3(1х185 мм2) по стена със 
доставка на скоби и превръзки 

м 30     

  

1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с 
дюбели. 

        

2. Изтегляне на кабел СрН.         

3. Прикрепване на кабела към скобите.         

4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.         

61 
Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите 
фази с доставка на кабелни обувки 

бр 15     

  

1. Направа на суха разделка.         

2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.         

3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.         

62 
Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с 
доставка на кабелен съединител 

бр 20     

  

1. Направа на суха разделка.         

2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.         

2. Монтаж на кабелна муфа СрН.         

63 
Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите 
фази) 

бр 15     

  1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение         

64 
Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект 
изпитвателни протоколи от акредитирана 
лаборатория (за трите фази) 

бр 9     

65 Полагане на кабел в изкоп САВТ над 4х95 мм
2 
 м 750     

  

1. Полагане на кабел  в САВТ над 4х95 мм2 изкоп.         

2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) от двете страни. 
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66 Полагане на кабел в изкоп САВТ до 4х95 мм
2 
 м 120     

  

1. Полагане на кабел  в САВТ до 4х95 мм2 изкоп.         

2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) от двете страни. 

        

67 
Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара 
или в PVC канал над 4х95 мм

2 
 

м 1770     

  

1. Отваряне и затваряне на капаци.         

2. Почистване на шахти.         

3. Прогонване на тръбна мрежа.         

4. Изтегляне на кабел над 4х95 мм2 .         

5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) във всяка шахта. 

        

68 
Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара 
или в PVC канал до 4х95 мм

2 
включително 

м 1650     

  

1. Отваряне и затваряне на капаци.         

2. Почистване на шахти.         

3. Прогонване на тръбна мрежа.         

4. Изтегляне на кабел до 4х95 мм2         

5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) във всяка шахта. 

        

69 

Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел 
САВТ/ от 4х16 мм2 до 4х95 мм2 включително доставка 
и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела 
към съоръжение 

бр 36     

  

1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4х95 мм2.         

2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.         

3. Прикачване на кабел към съоръжение         

4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки)  

        

70 

Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел 
САВТ/ над 4х95 мм2 включително доставка и монтаж 
на кабелни обувки и свързване на кабела към 
съоръжение 

бр 30     

  

1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4х95 мм2.         

2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.         

3. Прикачване на кабел към съоръжение         

4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) 

        

71 
Монтаж на кабел тип-СВТ до 4х16 в изкоп, ПВЦ канали 
и тръби    

м 30     

  
1.Полагане или изтегляне на кабел с направа на разделка 
и присъединяване от двете страни 

        

72 
Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 със направа 
на суха разделка и доставка на кабелни съединители 
и муфа НН 

бр 6     

  

1. Направа на суха разделка.         

2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.         

3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм2.         

73 
Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект 
изпитвателни протоколи от акредитирана 
лаборатория 

бр 38     

74 
Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка 
на всички необходими материали 

м 22,5     

  1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм         
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Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и 
заваряване. 

        

3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на 
стоманената тръба, запушване отвора със 
светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на 
тръбата във вертикално положение  - нужни ще са 0,02 м

3 

за брой 

        

75 
Монтаж на метална излазна тръба  Ø  2,5 '' с доставка 
на всички необходими материали 

м 30     

  

1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5''         

2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и 
заваряване. 

        

3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на 
стоманената тръба, запушване отвора със 
светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на 
тръбата във вертикално положение  - нужни ще са 0,015 
м

3 
за брой 

        

76 
Минизиране и двукратно боядисване на стоманени 
тръби, шини и конструкции 

м
2
 15     

  

1. Почистване от ръжда          

2. Минизиране двукратно          

3. Боядисване двукратно          

77 
Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен 
разпределителен шкаф /ШКД/ 

бр 7     

  

1. Направа на изкоп до 0,6м³         

2. Направа на кофраж до 0,2м²         

3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.         

4. Доставка и полагане на бетон  В 15 до 0,15м³         

5. Декофриране.         

6. Монтаж на шкафа         

7. Представяне на сертификат за качество на вложените 
материали. 

        

8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.         

78 
Изкопаване и иззиждане на единична  шахта с 
доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с 
капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване 

бр 10     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.         

3. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за единична шахта. 

        

4. Монтаж 1 бр. капак.         

5. Обратна засипка на земна маса.         

6. Трамбоване на земната маса.         

7.  Възстановяване на настилката и покриване на дъното 
на шахтата с трошен камък – чакъл. 

        

8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

79 
Изкопаване и иззиждане на двойна  шахта с доставка 
на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 
1.2х0.9 м. със зариване и трамбоване 

бр 97     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.         

3. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за двойна шахта. 
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4. Монтаж 2 бр. капак.         

5. Обратна засипка на земна маса.         

6. Трамбоване на земната маса.         

7.  Възстановяване на настилката и покриване на дъното 
на шахтата с трошен камък – чакъл. 

        

8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

80 
Изкопаване и иззиждане на тройна  шахта с доставка 
на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 
1.8х0.9 м. със зариване и трамбоване 

бр 50     

  

1. Направа на изкоп.         

2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.         

3. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за тройна шахта. 

        

4. Монтаж 3 бр. капак.         

5. Обратна засипка на земна маса.         

6. Трамбоване на земната маса.         

7.  Възстановяване на настилката и покриване на дъното 
на шахтата с трошен камък – чакъл. 

        

8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

81 Надзиждане на съществуваща шахта бр 2     

  

1.Демонтаж капаци и рамка.         

2.Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см.         

3.Доставка и направа замазка с циментов разтвор         

4. Монтаж, заваряване  на рамката към четирите закладни 
планки  и замазване на рамка за шахта. 

        

5.Монтаж на капаци          

6. Възстановяване на настилката.         

7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и 
почистване на площадката. 

        

82 Направа и поставяне на репери ( релефни надписи ) бр 38     

83 
Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни 
табелки) 

бр 201     

84 
Подравняване, изравняване и трамбоване площи и 
откоси, изкопи и насипи  

м
2
 525     

85 
Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с 
дебелина на стената до 50 см 

бр 12     

86 
Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с 
дебелина на стената до 50 см 

бр 6     

87 
Монтаж на силов трансформатор в ТП или МТП 
включително транспорт до 150 км 

бр 3     

  

1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен 
склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 

        

2. Преместване от входа на ТП или МТП до мястото за 
монтаж в ТП или МТП. 

        

3.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на трансформатора към нея. 

        

4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за 
колелата на трансформатора. Демонтаж на колелата при 
МТП 

        

88 
Направа и монтаж на метална конструкция за основа 
при монтаж на ГТТ, ГТРТ, РТ 

кг 45     

  1. Направа на метална конструкция.         
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2. Боядисване на металната конструкция.         

3. Монтаж на металната конструкция.         

4.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

89 Монтаж на  табло НН тип ГТТ бр 3     

  

1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща 
арматура към пода и стената в ТП. 

        

2.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

3. Свързване на входящите и изходящите линии към 
изводите и нулевата шина на таблото. 

        

90 Монтаж на  табло НН тип РТ бр 6     

  

1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща 
арматура към пода, стената и главно или 
разпределително табло в ТП. 

        

2.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

  
3. Свързване на входящите и изходящите линии към 
изводите и нулевата шина на таблото. 

        

91 Монтаж на  табло НН тип ГТРТ  бр 2     

  

1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща 
арматура към пода или стената . 

        

2.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на таблото към нея. 

        

3. Свързване на входящите и изходящите линии  към 
изводите и нулевата шина на таблото. 

        

92 
Направа и монтаж на метална конструкция за основа 
при монтаж на КРУ 

кг 15     

  

1. Направа на метална конструкция.         

2. Боядисване на металната конструкция.         

3. Монтаж на металната конструкция.         

4.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея. 

        

93 Монтаж на КРУ 20 kV със свързване към съоръжения бр 1     

  

1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към 
пода. 

        

2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.         

3. Монтаж на съединителни фазни шини.         

4.  Монтаж на странични и горни защитни капаци.         

5.  Свързване към съоръжение         

6.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея. 

        

94 
Монтаж на медни шини до 60х6 мм. и съединители за 
шини с доставка на шина и съединители 

м 9     

  

1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

95 
Монтаж на медни шини от 70х7 мм.  до 100х10 мм.  и 
съединители за шини с доставка на шина и 
съединители 

м 9     

  
1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         



„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД 

 Референтен  № PPC 17-151                                                                                                                                   80/99 

 

№ ВИД СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА РАБОТА Мярка 
Коли-
честв

о 

Единична 
цена в лв. 
без ДДС 

Обща цена 
в лв. без 

ДДС 

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

96 
Монтаж на алуминиеви шини  до 60х6 мм.  и 
съединители за шини с доставка на шина и 
съединители 

м 22,5     

  

1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

97 
Монтаж на алуминиеви шини  от 70х7 мм.  до 100х10 
мм.  и съединители за шини с доставка на шина и 
съединители 

м 9     

  

1. Доставка и разкрояване на нова шина.         

2. Разпробиване на новата шина.         

3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.         

4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).         

5. Двукратно боядисване на шините.         

98 
Направа и монтаж на допълнителна метална 
конструкция при монтаж на мощностен разединител 
на мястото на РМ, РМз, РМзК 

кг 60     

  

1. Направа на метална конструкция.         

2. Боядисване на металната конструкция.         

3. Монтаж на метална конструкция.         

99 
Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) 
СрН 

бр 4     

  

1. Монтаж на разединител.         

2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или 
кабелен извод СрН. 

        

3.  Монтаж на задвижването.         

4.  Регулиране на задвижването.         

5.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея 

        

100 
Монтаж на подпорен изолатор СрН или НН върху 
стоманена конструкция 

бр 9     

101 
Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред 
килии 

м
2
 9     

  

1. Доставка и направа на предпазна рамка с винкел 
30х30х3 мм.  

        

2. Доставка и монтаж(зававаряване) на предпазна мрежа 
в рамка пред килия. – мрежата да бъде с квадрати до 
40х40мм с дебелина 3 мм. 

        

3. Двукратно боядисване и минизиране на стоманена 
конструкция и мрежа. 

        

102 Монтаж на брава за ТП бр 2     

103 
Монтаж на комплект стойки за високоволтови 
предпазители 

к-т 2     

  

1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.         

2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и 
трансформатора. 

        

3.  При съществуваща заземителна шина – 
присъединяване на конструкцията към нея 

        

104 Монтаж на ОЖ табелки  бр 2     
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1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством 
винтове или нитове 

        

105 
Доставка и монтаж на табелки с диспечерско 
наименование и номер на трафопост 

бр 4     

106 
Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA с направа на 
заземление (комплект за 3 фази) 

бр. 3     

  
1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA .         

2.Монтаж катодно заземление         

107 
Монтаж на кабел тип ПВА2 - до 185 мм

2
 L=7 м. 

Комплект с доставка и монтаж на кабелните обувки 
бр. 3     

108 

Доставка и направа заземителен контур от 
поцинкована шина 40/4 мм, включително 
боядисването му с черна боя. 

м 108     

109 
Свързване на кабел към съоръжение до 4х95 мм

2 

включително 
бр. 9     

110 Свързване на кабел към съоръжение над 4х95 мм
2
 бр. 15     

111 
Изсичане на единични дървета, с изнасяне на 
дървесината на определено място до 10 км 

бр 42     

112 Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция  кг. 75     

113 
Монтаж на прекъсвач автоматичен  НН с ТМ защита в 
ТП 

бр. 3     

  1.Монтаж на прекъсвача         

  2.Свързване към шини НН          

114 

Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за 
външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. 
автоматичен прекъсвач/мини/ до 3х63А, с включено 
свързване на входящи и изходящи проводници 

бр. 5     

1. Стойност на КСС в лева без ДДС:  

2. Непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС:  

Обща стойност в лева без ДДС (1+2):  

 

Предложените единични цени в КСС включват всички наши разходи за труд, механизация, всички 
материали необходими за изпълнение на видовете работи, които не са упоменати като доставка на 
Възложителя, транспортни разходи, допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно 
складови разходи, печалба и др.  

 
 
 
 

Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ:        _____________________  
                                                                                                                    (име и фамилия) 

                                                                                                          _____________________ 
                                                                                               (длъжност на представляващия участника) 

 

 
 
Забележки: 
1. Предложените единични цени трябва да са по-ниски или равни на тези от сключеното рамково 
споразумение за позицията.  
2. Участникът задължително следва да предложи единични цени за всички позиции от 
количествено-стойностната сметка. Предложените цени трябва да са по-големи от нула и да се 
закръглят до втория знак след десетичната запетая (0,00). 
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Поставя се в плик № 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към ценовото предложение 

 
 

 

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ 

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за: 
 

„Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел. 
оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по 
заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ – по рамково 
споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001”, реф. 
№ РРС 17-151 
Обособена позиция:………………………………………………………………………………………………….. 
 

 средна часова ставка - .......лв./ч/час;  

 допълнителни разходи за труд - .....%;  

 допълнителни разходи за транспорт и механизация - …..%;  

 доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - .....%; 

 печалба - ...%; 

 коефициенти за специфични условия на работа: ........  

 други по преценка на участника ....... 

 

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно ........................... (УСН, СЕК или др.) 

 

 

 

 
Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

                                                                                                     _____________________  
                                                                                                               (име и фамилия) 
 

                                                                                                     _____________________ 
                                                                                          (длъжност на представляващия участника) 
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Поставя се в плик № 3 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

към ценовото предложение  
 

 
СПИСЪК 

на  
машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на 

непредвидени видове работи за: 
 

„Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел. 
оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по 
заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“ – по рамково 
споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001”, реф. 
№ РРС 17-151 
Обособена позиция:………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 

 

№ по 
ред 

Наименование на машината или оборудването  
Стойност на 

машиносмяна – лв. 
без ДДС 

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
 
Дата ______________ г.                                  ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

                                                                                                    _____________________  
                                                                                                              (име и фамилия) 
 

                                                                                                    _____________________ 
                                                                                         (длъжност на представляващия участника) 
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IХ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  
 

№ _________________ / ________ година 
 
 
 
Днес, ......................година, в Република България, град София, между страните: 

 
(1). „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление: Република 
България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, 
БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 
130277958, представлявано от ..................................... – ............................. на дружеството, наричано за 
краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, 
и 
(2). „.........................................................................................” – гр. /с/ ............................, със седалище и 
адрес на управление: гр. ......................., ул. ........................ № …, тел. .......................... факс: 
........................, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 
................................, представлявано от ...........................................................................– ...................., 
наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 
 

на основание чл. 41 във връзка с чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП /отм./ (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. 
ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.), както и във връзка с § 19 от ПЗР на ЗОП /нов/ (обн. 
ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), след проведена процедура на договаряне без 
обявление с реф. № РРС 17-151 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на 
въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел. оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на 
абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД“ – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне 
с обявление с реф. № PPС 15 – 001”, въз основа на рамково споразумение № ......... / ............ г., се 
сключи настоящият договор за възлагане на обществената поръчка в обхвата на обособена позиция 
№ …, по силата на който страните се споразумяха за следното: 
 
РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Член 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да извърши при 
условията на настоящия договор: „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, 
кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със 
затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение 
България“ АД“ – регион …………………….. (попълва се при сключване на договора в зависимост от ОП). 

Член 2. Конкретните видове и количества работи са съгласно количествено - стойностната сметка - 
Приложение № 1. 

Член 3. При необходимост за изпълнението на предмета на настоящия Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работни проекти или скици. 

Член 4. Процедурите по съгласуването на работите, предмет на настоящия договор с компетентните 
органи по устройство на територията и/или други заинтересувани институции и организации, се 
извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 
РАЗДЕЛ ІІ. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 
 
Член 5. /1/ Срокът на настоящия договор е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на 
подписването му от двете страни или до достигане на стойност от …… /словом: ……..…../ лв. без 
ДДС (попълва се при сключване на договор), в зависимост от това, кое от събитията ще настъпи първо 
по време. 
/2/ Срокът за изпълнение на всеки документ за възлагане на изпълнението/възлагателен протокол по 
предмета на договора се определя в самия документ за възлагане на изпълнението/възлагателен 
протокол и започва да тече от датата на подписването му. 
/3/ Останалите срокове са съгласно рамковото споразумение, неразделна част от настоящия договор. 
 
РАЗДЕЛ ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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Член 6. /1/ При своевременно и надлежно осъществяване предмета на настоящия договор, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на стойността на действително 
извършените и приети работи по единичните цени, съгласно КСС - Приложение № 1 от настоящия 
договор и чл. 6, ал. 1 от Рамковото споразумение, но общо за предмета на Договора не повече от 
.................... /словом: ………….………./ лв. без ДДС (попълва се при сключване на договора), която 
стойност включва както следва:  

1. До ............................. (попълва се при сключване на договора)  лв. без ДДС за видовете и 
количествата работи, включени в количествено-стойностната сметка /КСС/ – Приложение № 1, 
неразделна част от договора. Заплащането на приетите по тази точка видове и количества работи ще 
се извършва по съответните им единични цени от КСС - Приложение № 1 от настоящия договор; 

2. До .......................... (попълва се при сключване на договора) лв. без ДДС за непредвидени в 
настоящата КСС видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС от 
Приложение № 1 от настоящия договор. Заплащането на приетите по тази точка видове и 
количества работи ще се извършва по един от следните начини: 

2.1. по съответните им базисни единични цени от Приложение № 1 на Рамковото споразумение, ако 
видовете работи са включени в него; 

или 

2.2. по единичните цени, определени по реда на чл. 6, ал. 3 от Рамковото споразумение, ако видовете 
работи не са включени в Приложение № 1 на Рамковото споразумение. 

/2/ Заплащането на непредвидени видове и количества работи се извършва след писменото им 
съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като общата им стойност не може да надхвърля 5% от стойността на 
СМР по количествено-стойностната сметка, посочена в чл. 6, ал. 1, т. 1. 

/3/ За формирането на единични цени на непредвидените видове работи, които не са включени нито в 
настоящия договор, нито в Приложение 1 на Рамковото споразумение, се изготвят анализи на база 
ценообразуващи показатели от Приложение № 2 и цени на машиносмените от Приложение № 3, 
неразделна част към този договор. Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно 
източника, посочен в Приложение № 2 към този договор, като в конкретния анализ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
посочва съответния източник за определяне на разходни норми, и конкретния шифър, който е 
ползвал. Така образуваната единична цена на всеки вид непредвидена работа подлежи на 
предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

На предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подлежи цената, вида и количеството на 
доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, необходими за извършване на непредвидените работи, 
включени в анализите. 

Цената на материалите, които са доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не трябва да надвишава с повече от 
10% цената, която се предлага от производителя или дистрибутора на съответния материал, като за 
целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на фактурата, с която е закупил 
съответния материал. 
 
Член 7. Плащанията по предмета на договора се извършват след представяне на:  
 - протокол за приемане на действително извършените и приети работи, удостоверяващ, че 
работите са изпълнени съгласно изискванията на проекта и съответните нормативни разпоредби; 
 - сертификати и декларация за съответствие за вложените в обекта материали, доставка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
 - протоколи за изпитвания на извършените СМР, с които се доказва съответствието с 
изискванията на нормативните документи; 
 - приемо-предавателен протокол за демонтираните електрически съоръжения, които са 
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и за останалите при строителството материали, предоставени 
му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
 - приемо-предавателен протокол за демонтираните електромери, тарифни превключватели 
и сградни отклонения от уличните мрежи, които са собственост на потребителите. 
 - оригинална фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
 - в случаите по чл. 49, ал. 4 от рамковото споразумение, доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е заплатил на подизпълнителите всички действително извършени и приети работи; 
 - всички необходими документи съгласно действащото законодателство за приемане и 
експлоатация на обекта. 
 
Член 8. Срокът за заплащане на извършената и приета работа по всеки подписан приемателен 
протокол е до 60 календарни дни от датата на получаването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички 
необходими документи по чл. 7.  
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РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 
Член 9. /1/ Правата и задълженията на страните по договора са съгласно сключеното рамково 
споразумение.  
/2/  Ако в процеса на работа по настоящия договор се наложи извършване на непредвидени в 
количествената сметка видове и количества работи, същите могат да се изпълняват само след 
писменото им възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след предварителното съгласуване от негова страна 
на изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 6, ал. 3 анализни цени за тези видове работи. 
/3/ Упълномощено лице от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отговорник (координатор) по безопасността по 
отношение изпълнението на настоящия договор, е ............................................., тел. ................................... 
 
РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
 
Член 10. Гаранционният срок на извършените работи и на материалите, както и условията по 
отстраняване на недостатъци в рамките на гаранционните срокове са определени в приложеното 
рамково споразумение. 

Член 11. /1/ Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ....... лв. и е представена под 
формата на банкова гаранция/ депозит (попълва се при сключване на договора).  
/2/ В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил гаранцията за изпълнение под формата на банкова 
гаранция, то банковите разходи по обслужването й са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Член 12. Гаранцията за изпълнение на договора е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за 
щети, или дължими неустойки произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
договора.  

Член 13. /1/ Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, както следва: 
1.  След изтичане на 1 (една) година от датата на сключване на договора се освобождава процент от 
сумата на гаранцията по чл. 11, ал. 1 от договора, съответстващ на дела в проценти от стойността по 
чл. 6, ал. 1, т. 1 на изпълнената и приета част от работата през първата година, при условие, че 
договорът не е прекратен поради изтичане на срока му по чл. 5, ал. 1 условие второ, а именно 
достигане на стойността по чл. 5, ал. 1 и при условие, че сумата на начислената неустойка не 
превишава сумата, която ще се освободи. 
2.  След изтичане на 2 (две) години от датата на сключване на договора се освобождава процент от 
сумата на гаранцията по чл. 11, ал. 1 от договора, съответстващ на дела в проценти от стойността по 
чл. 6, ал. 1, т. 1 на изпълнената и приета част от работата през втората година, при условие, че 
договорът не е прекратен поради изтичане на срока му по чл. 5, ал. 1 условие второ, а именно 
достигане на стойността по чл. 5, ал. 1 и при условие, че сумата на начислената неустойка не 
превишава сумата, която ще се освободи. 
3. Останалата част от сумата по чл. 11, ал. 1 от договора в срок до един месец след изтичане на 
срока му, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички възложени работи и свои задължения 
по договора,  отстранил е всички дефекти, появили се през времетраенето на договора, освен ако 
гаранцията за изпълнение частично или изцяло не е усвоена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за покриване на 
неустойки. 
/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, през който средствата по гаранцията, предоставена 
под формата на депозит по негова сметка, законно са престояли у него. 

Член 14. /1/ От сумата на гаранцията за изпълнение на договора могат да бъдат усвоени суми за 
начислени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ санкции и неустойки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява изцяло 
или част от гаранцията за изпълнение при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане 
на неустойки по договора, както и при прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради 
неизпълнение на договорените задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
/2/ По отношение на условията и реда за усвояване на суми от гаранцията за изпълнение и 
предпоставките за това, съответно приложение намира чл. 44, ал. 4 и ал. 5 от Рамковото 
споразумение. 

Член 15. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява в своя 
полза гаранцията за изпълнение в пълен размер, като има право да претендира разликата между 
дължимите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прихванати от стойността на гаранцията за изпълнение санкции и 
неустойки и реалния размер на претърпените вреди по общия съдебен ред пред компетентния 
български съд. 
 
РАЗДЕЛ VІ. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 
 
Член 16. Възлагането на изпълнението на предмета на настоящия договор може да се извършва 
еднократно или на етапи в зависимост от нуждите и готовността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с един или 
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повече документи за възлагане на изпълнението/възлагателни протоколи по предмета на договора. 
По отношение на реда за възлагане с документ за възлагане на изпълнението/възлагателен протокол 
и съдържанието на документите за възлагане на изпълнението/възлагателните протоколи се 
прилагат съответно относимите уговорки от Рамковото споразумение.  

Член 17. Приемането на възложените по настоящия договор работи се извършва по ред и начин, 
уговорени в Рамковото споразумение.  
 
РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Член 18. Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока или с достигане на максималната 
сума, за която е сключен, автоматично, без да е необходимо уведомление или предизвестие на която 
и да е от страните, или по взаимно писмено съгласие на страните. 

Член 19. Настоящият договор се прекратява освен на основанията по предходния член и при 
условията, уговорени в рамковото споразумение, по указаните там ред и начин. 
 
РАЗДЕЛ VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 
Член 20. При наличие на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон се прилагат 
съответно разпоредбите на сключеното между страните Рамково споразумение и действащото 
законодателство.  
 
РАЗДЕЛ ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ – ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 
Член 21. Относно отговорностите и неустойките по настоящия договор се прилагат разпоредбите на 
сключеното между страните Рамково споразумение.  
 
РАЗДЕЛ Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
Член 22. За целите на настоящия договор под „непредвидени видове работи” следва да се 
разбират неупоменати в количествено стойностната сметка – Приложение № 1 от договора видове и 
количества строително монтажни работи, за които в процеса на работата е установено по надлежен 
начин от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е необходимо да бъдат изпълнени. 

Член 23. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящият договор ще се извършват 
само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена ако 
съобщението е изпратено по факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо 
изпращането, или е изпратено с препоръчана поща с обратна разписка. 

Член 24. /1/ За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на сключеното 
между страните Рамково споразумение, а при празнота и в него - действащите нормативни актове в 
Република България. 

/2/ По отношение на настоящият договор, на основание § 19 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 
16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) е приложим ЗОП /отм./ (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 
13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.). Поради това, навсякъде, където се цитира конкретна правна 
норма от ЗОП или самият ЗОП, освен ако не е изрично записано, че се касае за новият ЗОП (в сила 
от 15.04.2016 г.), ще се има предвид отменения закон, който е бил в сила до 15.04.2016 г. 

/3/ По отношение на изменението и прекратяването на този договор се прилагат съответно чл. 116 и 
чл. 118 от новият ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), предвид разпоредбата на § 23 от ПЗР на новият ЗОП. 

Член 25. При противоречие на текстове и условия по настоящия договор и сключеното между 
страните Рамково споразумение, валидни са тези в настоящия договор. 

Член 26. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.  

Приложения:  
Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка; 
Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели /за непредвидени видове работи/; 
Приложение № 3 – Списък на машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените /за непредвиде-
ни видове работи/; 
Приложение № 4 – Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 
Приложение № 5 – Материали, доставка на Изпълнителя (съгласно сключеното рамково споразуме-
ние); 
Приложение № 6 – Материали, доставка от Възложителя (съгласно сключеното рамково споразуме-
ние); 
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Приложение № 7 – Рамково споразумение. 
 
Настоящият договор се състави в два еднакви оригинални екземпляра на български език – по 
един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, го 
подписаха, както следва: 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:........................                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:...................... 

              
Забележка: Приложенията се оформят при подписване на договора в съответствие с офертата. 
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Х. ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 
УСЛОВИЯ НА ТРУД 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ 
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  

 
Днес, ............... 20… година, в Република България, гр. София, се подписа настоящото споразумение, 

неразделна част от договор № ____________/_______._______. 20….. година към рамково 

споразумение № ______________/_______._______. 20….. година, между: 

 

(1). „ЧЕЗ Разпределение България” АД, представлявано от ……………………………………………… - 
......................................................... на дружеството,  наричано за краткост “Възложител”  
и  
(2). ....................................................................................................................................., представлявано от 
............................................  -  ................................................. на дружеството, наричано за краткост 
“Изпълнител”, за регламентиране на задълженията на страните и координиране на мерките за 
осигуряване на безопасността на труда, при и по повод изпълнението на строително-монтажните 
работи по предмета на договора за обществена поръчка. 
 
І. Общи положения: 
1. Настоящото споразумение се подписва на основание: 
1.1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн. Д.В. бр. 124/ 1997 г., с последващите 
изменения и допълнения), (по-нататък накратко ЗЗБУТ). 
1.2. Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката  и 
енергийните ресурси (обн. Д.В. бр. 34/ 2004 г., с последващите изменения и допълнения), (по-нататък  
ПБЗРЕУЕТЦЕМ).  
1.3. Наредба № 2 от 22 март 2004  г., за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда 
и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. Д.В. бр. 37/ 
2004 г., с последващите изменения и допълнения) (по-нататък накратко Наредба № 2/ 2004 г.). 
2. Със споразумението се уреждат взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при 
осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на работите, предмет на 
договора за обществена поръчка. 
 
ІІ. Права и задължения на страните: 
3. Длъжностните лица на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите 
процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в 
ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за 
всички потенциални опасности и вредности. 
4. Възложителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички 
необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на 
поетите от Изпълнителя задължения – предмет на договора. 
5. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на 
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за  условията и реда за провеждането на периодично обучение и 
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд. 
5.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички 
вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, 
предмет на договора. 
5.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни 
документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора. 
6.  Възложителят има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на 
работа на персонала на Изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни 
действия съобразно цитираните нормативни документи в т. 1 на настоящото споразумение. 
7. Отдел „Управление на качеството” на Възложителя е упълномощен да извършва контролна 
дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите 
разпореждания са задължителни за персонала на Изпълнителя. 
8. Изпълнителят се задължава, при провеждането на началният инструктаж да представи „Оценка на 
риска“ с оценен риск за извършващите дейности по настоящия договор, съгласно чл. 6 от Наредба № 5/ 
11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, издадена от 
министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването 
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9. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, 
предмет на договора.  
9.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от Възложителя лица Изпълнителят 
представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в 
обектите на територията на Възложителя. В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала 
на Изпълнителя, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в 
електрическите уредби и съоръжения на Възложителя. 
9.2. Изпълнителят е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по 
техника на безопасност на персонала, работещ на територията на Възложителя. 
9.3. Персоналът на изпълнителя е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита 
квалификационна група по безопасност. 
9.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно 
приложимите нормативни документи, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя и 
документи за съответната правоспособност на своя персонал. В случаите, когато при извършване на 
работите, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения 
и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т. 9.1, т. 
9.2 и т. 9.3 не се прилагат. 
10. Изпълнителят се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни 
средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора. 
11. При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и 
съоръжения, собственост на Възложителя, отговорност за изпълнението на организационно-
техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналът на Възложителя, а за безопасността 
при извършване на работи изпълнителят на работата, от персонала на Изпълнителя. 
12. Изпълнителят има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения 
относно осигуряване от Възложителя на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на 
хората. Той незабавно уведомява отдел „Управление на качеството” на Възложителя за 
възникналата ситуация. 
13. Персоналът на Изпълнителя при изпълнение на всички работи е длъжен: 
а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, 
съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ; 
б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите 
съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на 
кабелите и проводниците над допустимите норми и др. 
в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за 
пожарна и аварийна безопасност. 
14. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от  персонала на Изпълнителя, 
ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „Управление на 
качеството” на Възложителя. 
 
ІІІ. Други условия: 
15. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на 
правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя, са задължени: 
- да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията; 
- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения 
налагат това; 
- да дават на Изпълнителя писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили 
нарушения. 
16. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи 
поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на 
изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните 
строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя. 
17. Всички щети нанесени на Възложителя и на неговите клиенти, възникнали по вина на 
Изпълнителя вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с 
електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на Изпълнителя през имот на 
потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за 
сметка на Изпълнителя. 
18. Упълномощено лице от Изпълнителя за отговорник (координатор) по безопасността е 
..................................................................................... 
Тел. ............................ ; GSM ..................................... (попълва се при сключване на договор) 
 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:........................                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:...................... 
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ХІ. ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ И БАНКОВИ ГАРАНЦИИ 

 

Поставя се в плик № 1 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /отм./ 
за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП /отм./ 

 
Долуподписаният /-ната/ -ите_____________________________________________________________,  

в качеството ми/ни на ___________________________________________________________________  
    

(съгласно член 47, ал. 4, т. 1 до 8 от ЗОП)
 

на ________________________________________________________________________________,  
(участник) 

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________, 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ___________________________, 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 17-151 и предмет: 

„Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, 

ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по 

заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД” – по рамково 

споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М / Е: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система включително изпиране 
на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2. Участникът, когото представлявам/е: 
а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове; 
в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има такива 
задължения - допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията; няма задължения за 
данъци и вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е 
установен; 
3. Участникът, когото представлявам/е не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е 
сключил извън съдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не 
се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, нито дейността 
му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си; 
4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, 
свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността. 
5. Участникът, когото представлявам/е, не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за 
обществена поръчка по смисъла на чл. 47, ал. 2, т. 2а от ЗОП /отм./; 
6. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки /отм./ с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 
7. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси. 

http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=7F4AB933&IDSTR=0&FIND=_2885742
http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=7F4AB933&IDSTR=0&FIND=_2885743
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Публичните регистри, в които се съдържа информация за обстоятелствата по точки …….… от 
декларацията са: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(посочва се дали е налице публичен регистър, в който се съдържат декларираните 
обстоятелства и кой е той ако има такъв и е известен на участника) 

 
Декларирам/е, че информация за обстоятелствата по точки …….… от декларацията, се предоставят 
служебно на възложителя, от следните компетентни органи: ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………....... 
(посочва се компетентен орган, ако е налице такъв, и е известен на участника, който съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен 
служебно да предостави тази информация за тези обстоятелства на възложителя). 
 
Декларирам/е, че ако участникът, когото представлявам/е бъде избран за Изпълнител на 
обществената поръчка, при подписване на договора за обществената поръчка ще представя/им 
документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата от 
настоящата декларация, в случай, че е неприложим чл. 47, ал. 10 от ЗОП /отм./. 
 
Известно ми/ни е, че за посочване на неверни данни нося/носим наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата ______________ г.     Декларатор: _____________________ 

/име, подпис и печат/ 
 

 

 

 
1. Когато кандидатът или участникът е юридическо лице се представя декларация, подписана от 
лицата, посочени в чл. 47, ал. 4, т. 1 до т. 5, т. 7 и т. 8 от ЗОП /отм./, в зависимост от вида на 
юридическото лице. 
2. Представя се лично от кандидата или участника – физическо лице. 
3. Когато кандидатът или участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или 
юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 1 и 2 по-горе. 
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Поставя се в плик № 1 
ОБРАЗЕЦ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП /отм./ 
за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП /отм./, както и за липса 

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /отм./ 
 
 
Долуподписаният/-ната/ ...................................................................................................................................  

в качеството ми на представляващ ................................................................................................................ 

(името на участника)
 

участник в обществена поръчка с реф. № РРС 17-151 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с 

реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна 

граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, 

обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД” – по рамково споразумение след проведена 

процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001” 

 

ДЕКЛАРИРАМ 
 

1. Участникът, когото представлявам, не е свързано лице по смисъла на т. 23а от § 1 от ДР на ЗОП 
/отм./ и не е свързано предприятие по смисъла на т. 24 от § 1 от ДР на ЗОП /отм./ с друг участник в 
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
/отм./ по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

 

 

 
 
Дата ______________ г.                                                                  Декларатор: _______________ 

/име, подпис и печат/ 

 

 

 

 
Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно 
упълномощено лице, което подава офертата. 
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Поставя се в плик № 1 
ОБРАЗЕЦ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
за приемане на условията в проекта на договор 

 

Долуподписаният/-ната/ _________________________________________________________________, 

в качеството ми на представляващ ________________________________________________________ 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 17-151 и предмет: 

„Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, 

ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по 

заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД” – по рамково 

споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001” 

 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

Приемам условията в проекта на договор, приложен в документацията за участие. 

 
 
 
 

 
Дата ______________ г.     Декларатор: _____________________ 

/име, подпис и печат/ 
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Поставя се в плик № 1 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 
 
 
Долуподписаният/-ната/ 

__________________________________________________________________ 

в качеството ми на представляващ ________________________________________________________,  

         
(участник)

 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 17-151 и предмет: 

„Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, 

ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по 

заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД” – по рамково 

споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001” 

  

 
 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

1. Приемам условията на приложеното в документацията за участие Споразумение за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд. 

2. Отговорник (координатор) по безопасността е лицето .................................................................................  

(име и фамилия) 

Тел. ............................ ; GSM ..................................... 

 
 
 
 
 
 
 
Дата ______________ г.     Декларатор: _____________________ 

/име, подпис и печат/ 
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Поставя се в плик № 1 
ОБРАЗЕЦ 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици 
 
 

Долуподписаният /-ната/ 

__________________________________________________________________,  

в качеството ми на законен представител/ упълномощен представител на  
______________________________________________________________________________________,  

(участник / кандидат в процедурата, посочена по-долу) 

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________ 

_________________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията с ЕИК _____________________________, по повод участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с референтен № РРС 17-151 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с 

реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна 

граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, 

обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД” – по рамково споразумение след проведена 

процедура на договаряне с обявление с реф. № PPС 15 – 001”,  

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Представляваното от мен дружество е регистрирано / не е регистрирано в юрисдикция с 
        

(невярното се зачертава)
 

преференциален данъчен режим, а именно: ________________________________________________. 
 
2. Представляваното от мен дружество се контролира / не се контролира от лице, регистрирано в
                    

(невярното се зачертава)
 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ____________________________________. 
 
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 
 
4. Запознат съм с правомощията на възложителите по чл. 5, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ и чл. 6, ал. 5 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, 
във връзка с § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 
 

 

___________ / _______ година     Декларатор:     

 

1. Информацията по т. 3 от декларацията се попълва само в случай, че дружеството е 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или се контролира от лице, 
регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 
2. Когато участникът/кандидатът е юридическо лице декларацията се представя от лице, което 
има право да представлява по закон или по упълномощаване юридическото лице. 
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3. Представя се лично от участника/кандидата – физическо лице или от негов упълномощен 
представител.  
4. Когато участникът/кандидатът е неперсонифицирано обединение от физически и/или 
юридически лица, настоящата декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението, в съответствие с указанията по т. 2 и 3 по-горе. 
5. Когато участникът/кандидатът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се 
представя за всеки от подизпълнителите, от представляващия подизпълнителя. 
6. Легалната дефиниция на понятието "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" се 
съдържа в § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 
7. Списък на юрисдикциите с преференциален данъчен режим се съдържа в § 1, т. 64 от ДР на 
ЗКПО. 
8. Легалната дефиниция на понятието "Контрол" се съдържа в § 1, т. 5 от ДР на 
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1 от ДР на ТЗ. 
9. Забраната за участие на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, и на свързаните с тях лица, както и на техните обединения, в процедура по обществени 
поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, се 
съдържа в изричната и повелителна разпоредба на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 
10. Изключенията от приложното поле на забраната по чл. 3, т. 8 са изчерпателно изброени в чл. 
4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 
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ОБРАЗЕЦ 
 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

за изпълнение на конкретен договор по рамково споразумение 
 

ПОЛЗВАТЕЛ: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД  
 
Известени сме, че нашият Клиент,          

[име/фирма и адрес на участника] 
наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,  с Решение №                              /  г.  

[посочва се № и дата на Решението за класиране]  

на       , наричан по-долу Възложител, е избран за изпълнител 
[име на възложителя] 

на обществена поръчка реф. №    с предмет:____________________________________ 
            [описва се предмета и 
съответната обособена позиция, ако има такава]  

 
Информирани сме, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на 
обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да 
представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на   % 
[посочва се размера от обявлението на процедурата] от общата стойност на поръчката, а именно 
  (словом:      ) [посочва се цифром и словом стойността и 

валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в 
съответствие с договорените условия. 
 
Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], ЕИК     , с 
настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена 
от Вас, но общия размер на които не надвишават    (словом:     ) 
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията]  в срок до 3 (три) работни дни след 
получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения. 
 
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в 
пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че 
Вашето оригинално искане е било изпратено до нас по куриер или чрез препоръчана поща или 
подадено на ръка, и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се 
счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или 
по телеграф на посочения по-горе адрес.  
 
Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване. 
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на _____________________________________ , до 
която [посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорните условия] дата какъвто 
и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става 
невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не. 
 
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или 
нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 
Запознати сме с правото на възложителя да проверява заявените от участниците данни, 
включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Съгласни сме в случай, че 
постъпи подобно писмено запитване от възложителя по отношение на настоящата банкова гаранция, 
да отговорим писмено не по-късно от 5 работни дни от получаване на запитването. 
 
дата: _________  година    Банка: ____________________________ 
град: _________________ 
   Изпълнителен директор 
   Име: _________________________________ 
       Подпис и печат: _____________ 
 
 
Забележка: Банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко 39 месеца от датата на 
издаването й. 

 



„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД 

 Референтен  № PPC 17-151                                                                                                                                   99/99 

 

 

Представя се при подписване на договора 
ОБРАЗЕЦ 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 
 
Долуподписаният/ата: 
........................................................................................................................................, 
                                                             (име, презиме, фамилия) 

ЕГН: ......................................................., 
постоянен адрес 
................................................................................................................................................., 
гражданство ........................................., 
документ за 
самоличност..................................................................................................................................., 
в качеството ми на законен представител (пълномощник) на: 
 
.............................................................................................................................................................................
., 
вписано в регистъра при 
...................................................................................................................................., 
 
 
Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 
ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически 
лица: 
 
1. .........................................................................................................................................................., 
            (име, презиме, фамилия) 

ЕГН: ......................................................., 
постоянен адрес ..............................................................................................................................................., 
гражданство ........................................., 
документ за самоличност ................................................................................................................................, 
 
2. ......................................................................................................................................................................., 
            (име, презиме, фамилия)

 
ЕГН: ......................................................., 
постоянен адрес ..............................................................................................................................................., 
гражданство ........................................., 
документ за самоличност ................................................................................................................................, 
 
3. ......................................................................................................................................................................., 
             (име, презиме, фамилия)

 
ЕГН: ......................................................., 
постоянен адрес ..............................................................................................................................................., 
гражданство ........................................., 
документ за самоличност ................................................................................................................................, 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни обстоятелства. 
 
 
 
 
 
 
Дата на деклариране:      Декларатор: ……………………………… 
    ..…../…..../……….      

(подпис)
 

 


