

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по ценовото предложение на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, 14.03.2016 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддръжане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по ценовото предложение на участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД.

От страна на „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД в договарянето взеха участие: **Десислава Лазарова Грозева-Костадинове и Радослав Здравков Стоев** – упълномощени представители на участника.

Договарянето започна в 10:30 часа.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката от първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето е **197 300.00 лв. без ДДС.**

Комисията и представителите на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника цени по съответните позиции от стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката след договарянето е **149 981.00 лв. без ДДС.**

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 10: 50 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Стойностна сметка (СС).

За комисията:

1.

Анна Икономова

2.

Диана Анчева

3.

Ангел Захов

4.

Нинко Янев

5.

Анелия Апостолова

За участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД:

1.

Радослав Стоев

(име и фамилия)

(подпис)

2.

Десислава Грозева

(име и фамилия)

(подпис)

№ по ред	Работи	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
		Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС
1	Предпроектни проучвания	38 000,00	29 800,00		
2	Изготвяне на работен проект за обект: Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линейен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линейен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, съгласно Техническото задание от Техническите изисквания на Възложителя и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ посочените по-долу подобрения и съдържащ всички части, необходими за издаване на разрешение за строеж, включително:				
2.1.	за <u>подобект</u> : Подмяна на маслонапълнена КЕЛ 110 kV „Захарна фабрика“ от ЛНР 110 kV в ПС „Орион“ до ЛНР 110 kV в ПС „Боримечка“ по съществуващото трасе със сух (XLPE) кабел с алуминиево тоководещо жило и сечение 1600 mm <sup>2</sup>				
2.1.1.	• Част „Електрическа	5 700,00	9 250,00		
2.1.2.	• Част „Конструктивна“	5 200,00	3 200,00		
2.1.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	4 200,00	2 950,00		
2.1.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	6 000,00	1 875,00		
2.1.5.	• Част „Организация и безопасност на движението	5 400,00	1 800,00		
2.1.6.	• Част „Проектно сметна документация“ (ПСД)	4 100,00	3 075,00		
2.1.7.	• Част „Оптична кабелна линия“	5 800,00	4 150,00		
	Всичко по т.2.1=Σ (2.1.1÷2.1.7)	36 400,00	26 300,00		
2.2.	за <u>подобект</u> : „Частична реконструкция в ПС „Орион“				
2.2.1.	• Част „Електрическа“	34 900,00	27 485,00		
2.2.2.	• Част „Конструктивна“	8 800,00	6 500,00		
2.2.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	4 400,00	1 800,00		
2.2.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	2 100,00	1 575,00		
2.2.5.	• Част ПСД	2 800,00	2 100,00		
	Всичко по т.2.2=Σ (2.2.1÷2.2.5)	53 000,00	39 460,00		
2.3.	за <u>подобект</u> : „Частична реконструкция в ПС „Боримечка“				
2.3.1.	• Част „Електрическа“	32 800,00	25 600,00		
2.3.2.	• Част „Конструктивна“	7 500,00	5 380,00		
2.3.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	4 200,00	1 500,00		
2.3.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	2 100,00	1 475,00		
2.3.5.	• Част ПСД	2 800,00	2 100,00		






PPS 15-088

Договаряне 14.3.2016 - „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД



№ по ред	Работи	Първоначално предложение	Постигнати договорености
		Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС
	Всичко по т.2.3 = $\sum (2.3.1+2.3.5)$	49 400,00	36 055,00
2.4.	Общи части на работния проект:		
2.4.1.	• Част „План за управление на строителните отпадъци“	1 300,00	1 196,00
2.4.2.	• Част „Пожарна безопасност“	700,00	650,00
2.4.3.	• Част „Геодезическа“	1 000,00	920,00
	Всичко по т.2.4 = $\sum (2.4.1+2.4.3)$	3 000,00	2 766,00
	Всичко по т. 2 = $\sum (2.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)$	141 800,00	104 581,00
3	Съгласуване на работния проект с Възложителя и със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	3 000,00	2 660,00
4	Процедиране издаването на разрешение за строеж	4 000,00	3 580,00
5	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството	7 500,00	6 600,00
6	Изготвяне на екзектив на работния проект	3 000,00	2 760,00
	Обща цена за изпълнение предмета на поръчката = $\sum (7.1)+\sum (2.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)+\sum (3+6)$	197 300,00	149 981,00

Договорените цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни и др. В договорените цени за изготвяне на работен проект за съответните подобекти по т.2 са включени както изисканите в Техническото задание проектни части, така и всички останали проектни части съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, неупоменати в Техническото задание, но необходими за издаване на разрешение за строеж. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в договорените цени.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5. 

Анна Икономова      Диана Анчева      Ангел Захов      Нинко Янев      Анелия Апостолова

За участника „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД:  (име и фамилия) (подпис)  


**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният, **Димитър Христов Попов**, ЕГН 6102246641, с л.к. № 640196104, издадена на 27.05.2010 год. от МВР София – Изпълнителен директор на “СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД, БУЛСТАТ 200701882, със седалище и адрес на управление гр.София, община Столична, район Слатина, бул. “Шипченски проход” № 65, ет.4,

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

**Десислава Лазарова Грозева - Костадинова**, служителка в „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД, притежаваща л.к. № 641182501, издадена на 21.11.2010 год. от МВР – София и ЕГН 5801276938, да ме представлява пред „**ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ**“ АД, във връзка с договаряне на ценово предложение по процедура на договаряне с обявление с предмет: Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, реф. № PPS 15-088.

Действията, които предприема **Десислава Лазарова Грозева - Костадинова** при договаряне на ценово предложение с „**ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ**“ АД, ангажират „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД с постигнатите договорености.

Настоящото пълномощно да послужи пред „**ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ**“ АД.

12.03.2016 г.

София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

  
Димитър Христов Попов  




**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният, **Димитър Христов Попов**, ЕГН 6102246641, с л.к. № 640196104, издадена на 27.05.2010 год. от МВР София – Изпълнителен директор на “СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД, БУЛСТАТ 200701882, със седалище и адрес на управление гр.София, община Столична, район Слатина, бул. “Шипченски проход” № 65, ет.4,

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

**Радослав Здравков Стоев**, служител в „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД, притежаващ л.к. № 641318651, издадена на 01.11.2010 год. от МВР – София и ЕГН 6909046480, да ме представлява пред „**ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ**“ АД, във връзка с договаряне на ценово предложение по процедура на договаряне с обявление с предмет: Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, реф. № PPS 15-088.

Действията, които предприема **Радослав Здравков Стоев** при договаряне на ценово предложение с „**ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ**“ АД, ангажират „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД с постигнатите договорености.

Настоящото пълномощно да послужи пред „**ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ**“ АД.

12.03.2016 г.

София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: .....

**Димитър Христов Попов**



## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по ценовото предложение на участника „ЕЛ-КОНСУЛТ“ ООД в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, **14.03.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ЕЛ-КОНСУЛТ“ ООД.

От страна на участника „ЕЛ-КОНСУЛТ“ ООД в договарянето взеха участие: **Гълъбин Казълджиев – упълномощен представител.**

Договарянето започна в **11:05** часа.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката от първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето е **91 750.00 лв. без ДДС.**

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника цени по съответните позиции от стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката след договарянето е **75 750.00 лв. без ДДС.**

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **11: 20** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Стойностна сметка (СС).

За комисията:

1.

Анна Икономова

2.

Диана Анчева

3.

Ангел Захов

4.

Нинко Янев

5.

Анелия Апостолова

За участника „ЕЛ-КОНСУЛТ“ ООД:

(име и фамилия)

(подпис)






## СТОЙНОСТНА СМЕТКА


№ по ред	Работи	Първоначално предложение	Постигнати договорености
		Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС
1	Предпроектни проучвания	4 500,00	4 500,00
2	Изготвяне на работен проект за обект: Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линейен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линейен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, съгласно Техническото задание от Техническите изисквания на Възложителя и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ посочените по-долу подобекти и съдържащ всички части, необходими за издаване на разрешение за строеж, <u>включително:</u>		
2.1.	за <u>подобект:</u> Подмяна на маслонапълнена КЕЛ 110 kV „Захарна фабрика“ от ЛНР 110 kV в ПС „Орион“ до ЛНР 110 kV в ПС „Боримечка“ по съществуващото трасе със сух (XLPE) кабел с алуминиево тоководещо жило и сечение 1600 мм <sup>2</sup>		
2.1.1.	• Част „Електрическа	8 100,00	6 400,00
2.1.2.	• Част „Конструктивна“	700,00	700,00
2.1.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	500,00	500,00
2.1.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	500,00	500,00
2.1.5.	• Част „Организация и безопасност на движението	1 250,00	850,00
2.1.6.	• Част „Проектно сметна документация“ (ПСД)	800,00	500,00
2.1.7.	• Част „Оптимна кабелна линия“	1 800,00	1 200,00
	<b>Всичко по т.2.1= ∑ (2.1.1÷2.1.7)</b>	<b>13 650,00</b>	<b>10 650,00</b>
2.2.	за <u>подобект:</u> Частична реконструкция в ПС „Орион“		
2.2.1.	• Част „Електрическа“	23 500,00	18 800,00
2.2.2.	• Част „Конструктивна“	3 900,00	3 900,00
2.2.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	500,00	500,00
2.2.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	500,00	500,00
2.2.5.	• Част ПСД	800,00	500,00
	<b>Всичко по т.2.2= ∑ (2.2.1÷2.2.5)</b>	<b>29 200,00</b>	<b>24 200,00</b>
2.3.	за <u>подобект:</u> Частична реконструкция в ПС „Боримечка“		
2.3.1.	• Част „Електрическа“	21 500,00	17 800,00
2.3.2.	• Част „Конструктивна“	3 900,00	3 900,00
2.3.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	500,00	500,00
2.3.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	500,00	500,00
2.3.5.	• Част ПСД	800,00	500,00

№ по ред	Работи	Първоначално предложение	Постигнати договорености
		Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС
	Всичко по т.2.3 = $\sum (2.3.1 \div 2.3.5)$	27 200,00	23 200,00
2.4.	Общи части на работния проект:		
2.4.1.	• Част „План за управление на строителните отпадъци“	500,00	500,00
2.4.2.	• Част „Пожарна безопасност“	500,00	500,00
2.4.3.	• Част „Геодезическа“	1 300,00	1 300,00
	Всичко по т.2.4 = $\sum (2.4.1 \div 2.4.3)$	2 300,00	2 300,00
	Всичко по т. 2 = $\sum (2.1.1 \div 2.1.7) + \sum (2.2.1 \div 2.2.5) + \sum (2.3.1 \div 2.3.5) + \sum (2.4.1 \div 2.4.3)$	72 350,00	60 350,00
3	Съгласуване на работния проект с Възложителя и със съответните институции за издаване на разрешение за строеж	1 900,00	1 900,00
4	Процедиране издаването на разрешение за строеж	1 400,00	1 400,00
5	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството	5 100,00	4 100,00
6	Изготвяне на екзекутив на работния проект	6 500,00	3 500,00
	Обща цена за изпълнение предмета на поръчката = $\sum (т.1 + \sum (2.1.1 \div 2.1.7) + \sum (2.2.1 \div 2.2.5) + \sum (2.3.1 \div 2.3.5) + \sum (2.4.1 \div 2.4.3) + \sum (3 \div 6))$	91 750,00	75 750,00

Договорените цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни и др. В договорените цени за изготвяне на работен проект за съответните подобекти по т.2 са включени както изисканите в Техническото задание проектни части, така и всички останали проектни части съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, неупоменати в Техническото задание, но необходими за издаване на разрешение за строеж. Таксите за съгласуване със съответните институции не са включени в договорените цени.

За комисията:

1.  2.  Диана Анчева  
 3. Ангел Захов  
 4. Нинко Янев  
 5. Анелия Аполотолова

За участника „ЕЛ-КОНСУЛТ“ ООД:  (име и фамилия) .....1 (подпис)



## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният Илия Георгиев Митовски, ЕГН 8107086529 , л.к. № 640391978, издадена на 16.06.2010 г. от МВР-София , с постоянен адрес: гр.София, район Люлин, ж.к.Люлин, бл.417П, вх.А ет.5, ап.7, като управител на „ЕЛ-КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 131475520

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Гълъбин Атанасов Казълджиев ЕГН 7708130565, л.к. № 198255906, изд. на 20.06.2007г. от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр.София, район Люлин, ж.к.Младост 3, бл.355, вх.5 ет.5, ап.13, със следните права:


1. Да ме представлява в процедурата по договаряне на ценово предложение към обществена поръчка с предмет: Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 кV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 кV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 кV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 кV в двете подстанции, реф. № PPS 15-088.

Постигнатите договорености ни ангажират в по нататъшни действия по гореописаната процедура.

Всички клаузи от пълномощното да се тълкуват изцяло в полза на правата на упълномощения.

Настоящото пълномощно не е ограничено със срок.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



*Илия Митовски*

*14.03.2016г.*

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по ценовото предложение на участника „ЕЛ-А-ПРОЕКТ“ ЕООД в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, **14.03.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ЕЛ-А-ПРОЕКТ“ ЕООД.

От страна на „ЕЛ-А-ПРОЕКТ“ ЕООД в договарянето взе участие: Адриана Събева - Управител.

Договарянето започна в **11:40** часа.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката от първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето е **57 500.00** лв. без ДДС.

Комисията уведоми представителя на участника, че при прегледа на Ценовото му предложение е установила, че не е предложена цена за извършване на Предпроектни проучвания, позиция 1 от Стойностната сметка.

От своя страна представителят на участника уведоми комисията, че е допусната техническа грешка, която ще бъде отстранена на днешното договаряне.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника цени по съответните позиции от стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката след договарянето е **39 950.00** лв. без ДДС.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 11: 55 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Стойностна сметка (СС).

За комисията:

1.




Анна Икономова

2.



Диана Анчева

3.



Ангел Захов

4.



Нинко Янев

5.




Анелия Апостолова

За участника „ЕЛ-А-ПРОЕКТ“ ЕООД:

Азриелна Стоева

(име и фамилия)



(подпис)






## СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Работи	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
		Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС
1	Предпроектни проучвания				250,00
2	Изготвяне на работен проект за обект: Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, съгласно Техническите изисквания на Възложителя и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ посочените по-долу подобекти и съдържателни части, необходими за издаване на разрешение за строеж, включително:				
2.1.	за подобект: Подмяна на маслонапълнена КЕЛ 110 kV „Захарна фабрика“ от ЛНР 110 kV в ПС „Орион“ до ЛНР 110 kV в ПС „Боримечка“ по съществуващото трасе със сух (XLPE) кабел с алуминиево тоководещо жило и сечение 1600 mm <sup>2</sup>				
2.1.1.	• Част „Електрическа	10 000,00			6 000,00
2.1.2.	• Част „Конструктивна“	3 500,00			2 500,00
2.1.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	1 800,00			1 000,00
2.1.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	900,00			600,00
2.1.5.	• Част „Организация и безопасност на движението	1 400,00			800,00
2.1.6.	• Част „Проектно сметна документация“ (ПСД)	700,00			600,00
2.1.7.	• Част „Оптика кабелна линия“	1 100,00			700,00
	Всичко по т.2.1 = $\sum (2.1.1 \div 2.1.7)$	19 400,00			12 200,00
2.2.	за подобект: „Частична реконструкция в ПС „Орион“				
2.2.1.	• Част „Електрическа“	6 250,00			5 500,00
2.2.2.	• Част „Конструктивна“	1 100,00			1 100,00
2.2.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	600,00			600,00
2.2.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	600,00			600,00
2.2.5.	• Част ПСД	600,00			600,00
	Всичко по т.2.2 = $\sum (2.2.1 \div 2.2.5)$	9 150,00			8 400,00
2.3.	за подобект: „Частична реконструкция в ПС „Боримечка“				
2.3.1.	• Част „Електрическа“	6 150,00			5 500,00
2.3.2.	• Част „Конструктивна“	1 100,00			1 100,00
2.3.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	500,00			500,00
2.3.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	500,00			500,00
2.3.5.	• Част ПСД	500,00			500,00
	Всичко по т.2.3 = $\sum (2.3.1 \div 2.3.5)$	8 750,00			8 100,00


№ по ред	Работи	Първоначално предложение Цена лв. без ДДС	Постигнати договорености Цена лв. без ДДС
2.4.	Общи части на работния проект:		
2.4.1.	• Част „План за управление на строителните отпадъци“	2 400,00	1 200,00
2.4.2.	• Част „Пожарна безопасност“	1 600,00	800,00
2.4.3.	• Част „Геодезическа“	8 200,00	3 500,00
	Всичко по т.2.4 = $\sum (2.4.1+2.4.3)$	12 200,00	5 500,00
	Всичко по т.2 = $\sum (2.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)$	49 500,00	34 200,00
3	Съгласуване на работния проект с Възложителя и със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	3 500,00	2 500,00
4	Процедиране издаването на разрешение за строеж	1 500,00	1 500,00
5	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството	1 000,00	500,00
6	Изготвяне на екзекутив на работния проект	2 000,00	1 000,00
	Обща цена за изпълнение предмета на поръчката = $\sum (т.1+\sum(2.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)+\sum (3+6))$	57 500,00	39 950,00

Договорените цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни и др. В договорените цени за изготвяне на работен проект за съответните подобекти по т.2 са включени както изискваните в Техническото задание проектни части, така и всички останали проектни части съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, неупоменати в Техническото задание, но необходими за издаване на разрешение за строеж. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в договорените цени.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5. 

Анна Икономова      Диана Анчева      Ангел Захов      Нинко Янев      Анелия Апостолова

За участника „ЕЛ-А-ПРОЕКТ“ ЕООД  (име и фамилия) (подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по ценовото предложение на участника „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, **14.03.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД.

От страна на „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД в договарянето взеха участие: **Снежина Иванова Тодорова-Цветкова и Бойко Томов Николов – упълномощени представители.**

Договарянето започна в **12:30** часа.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката от първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето е **170 826.40 лв. без ДДС.**

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника цени по съответните позиции от стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката след договарянето е **39 000.00 лв. без ДДС.**

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **12: 50** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Стойностна сметка (СС).

За комисията:

1.

Анна Икономова

2.

Диана Анчева

Ангел Захов

4.

Нинко Янев

5.

Анелия Апостолова

За участника „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД: 1.

Снежина Иванова Тодорова-Цветкова  
(име и фамилия)

(подпис)

2.

Бойко Томов Николов  
(име и фамилия)

(подпис)






## СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Работи	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
		Цена лв. без ДДС		Цена лв. без ДДС	
1	Предпроектни проучвания	15 100,80		4 000,00	
2	Изготвяне на работен проект за обект: Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, съгласно Техническото задание от Техническите изисквания на Възложителя и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ посочените по-долу подобрения и съдържателни части, необходими за издаване на разрешение за строеж, включително:				
2.1.	за подобект: Подмяна на маслонапълнена КЕЛ 110 kV „Захарна фабрика“ от ЛНР 110 kV в ПС „Орион“ до ЛНР 110 kV в ПС „Боримечка“ по съществуващото трасе със сух (XLPE) кабел с алуминиево тоководещо жило и сечение 1600 мм <sup>2</sup>				
2.1.1.	• Част „Електрическа“	13 728,00		3 000,00	
2.1.2.	• Част „Конструктивна“	15 100,80		2 000,00	
2.1.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	6 864,00		1 000,00	
2.1.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	3 432,00		1 000,00	
2.1.5.	• Част „Организация и безопасност на движението“	4 118,40		1 000,00	
2.1.6.	• Част „Проектно сметна документация“ (ПСД)	2 745,60		1 000,00	
2.1.7.	• Част „Оптична кабелна линия“	4 118,40		1 000,00	
	Всичко по т.2.1= ∑ (2.1.1÷2.1.7)	50 107,20		10 000,00	
2.2.	за подобект: Частична реконструкция в ПС „Орион“				
2.2.1.	• Част „Електрическа“	10 982,40		1 400,00	
2.2.2.	• Част „Конструктивна“	9 609,60		900,00	
2.2.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	5 491,20		900,00	
2.2.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	3 432,00		900,00	
2.2.5.	• Част ПСД	1 372,80		900,00	
	Всичко по т.2.2= ∑ (2.2.1÷2.2.5)	30 888,00		5 000,00	
2.3.	за подобект: Частична реконструкция в ПС „Боримечка“				
2.3.1.	• Част „Електрическа“	10 982,40		1 400,00	
2.3.2.	• Част „Конструктивна“	9 609,60		900,00	
2.3.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	5 491,20		900,00	
2.3.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	3 432,00		900,00	
2.3.5.	• Част ПСД	1 372,80		900,00	
	Всичко по т.2.3= ∑(2.3.1÷2.3.5)	30 888,00		5 000,00	


№ по ред	Работи	Първоначално предложение	Постигнати договорености
		Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС
2.4.	Общи части на работния проект:		
2.4.1.	• Част „План за управление на строителните отпадъци“	5 491,20	500,00
2.4.2.	• Част „Пожарна безопасност“	3 432,00	500,00
2.4.3.	• Част „Геодезическа“	15 700,00	2 000,00
	Всичко по т.2.4 = $\sum (2.4.1+2.4.3)$	24 623,20	3 000,00
	Всичко по т.2 = $\sum (2.1.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)$	136 506,40	23 000,00
3	Съгласуване на работния проект с Възложителя и със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	2 745,60	3 000,00
4	Процедиране издаването на разрешението за строеж	6 864,00	3 000,00
5	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството	6 177,60	3 000,00
6	Изготвяне на екзекутив на работния проект	3 432,00	3 000,00
	Обща цена за изпълнение предмета на поръчката = $\sum (1.1+\sum (2.1.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)+\sum (3+6))$	170 826,40	39 000,00


Договорените цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни и др. В договорените цени за изготвяне на работен проект за съответните подобекти по т.2 са включени както изисканите в Техническото задание проектни части, така и всички останали проектни части съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, неупоменати в Техническото задание, но необходими за издаване на разрешение за строеж. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в договорените цени.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5. 

Анна Икономова Диана Анчева Ангел Захов Нинко Янев Аделия Апостолова

За участника „ЕЛ-ТЕСТ“ ЕООД: 1.  (име и фамилия) ..... 1 (подпис)

2.  (име и фамилия) ..... 1 (подпис)



## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по ценовото предложение на участника "МИГ 23" ЕООД в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, **14.03.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
  2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
  3. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
  4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
  5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,
- проведе договаряне по ценовото предложение на участника "МИГ 23" ЕООД.

От страна на "МИГ 23" ЕООД в договарянето взе участие: **Божил Темелков Рангелов** – упълномощен представител.

Договарянето започна в **13:15** часа.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката от първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето е **43 850.00** лв. без ДДС.


Комисията уведоми представителя на участника, че при прегледа на Ценовото му предложение е установила, че не е предложена цена за извършване на Предпроектни проучвания, позиция 1 от Стойностната сметка.

От своя страна представителят на участника уведоми комисията, че е допусната техническа грешка, която ще бъде отстранена на днешното договаряне.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника цени по съответните позиции от стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката след договарянето е **33 900.00** лв. без ДДС.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на договаряне.



Договарянето приключи в 13: 30 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение 1: Стойностна сметка (СС).

За комисията:


1.

  
Анна Икономова

2.

  
Диана Анчева

3.

  
Ангел Захов

4.

  
Нинко Янев


5.

  
Анелия Апостолова

За участника "МИГ 23" ЕООД:



(име и фамилия)



(подпис)

СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Работи	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
		Цена лв. без ДДС		Цена лв. без ДДС	
1	Предпроектни проучвания				100,00
2	Изготвяне на работен проект за обект: Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, съгласно Техническото задание от Техническите изисквания на Възложителя и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ посочените по-долу подобекти и съдържащ всички части, необходими за издаване на разрешение за строеж, <u>включително:</u>				
2.1.	за подобект: Подмяна на маслонапълнена КЕЛ 110 kV „Захарна фабрика“ от ЛНР 110 kV в ПС „Орион“ до ЛНР 110 kV в ПС „Боримечка“ по съществуващото трасе със сух (XLPE) кабел с алуминиево тоководещо жило и сечение 1600 мм <sup>2</sup>				
2.1.1.	• Част „Електрическа	6 800,00			3 500,00
2.1.2.	• Част „Конструктивна“	1 200,00			1 200,00
2.1.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	750,00			650,00
2.1.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	600,00			500,00
2.1.5.	• Част „Организация и безопасност на движението	900,00			900,00
2.1.6.	• Част „Проектно сметна документация“ (ПСД)	450,00			450,00
2.1.7.	• Част „Оптична кабелна линия“	1 300,00			1 100,00
	Всичко по т.2.1= ∑ (2.1.1÷2.1.7)	12 000,00			8 300,00
2.2.	за подобект: „Частична реконструкция в ПС „Орион“				
2.2.1.	• Част „Електрическа“	7 250,00			5 250,00
2.2.2.	• Част „Конструктивна“	1 300,00			900,00
2.2.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	600,00			600,00
2.2.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	600,00			600,00
2.2.5.	• Част ПСД	600,00			400,00
	Всичко по т.2.2= ∑ (2.2.1÷2.2.5)	10 350,00			7 750,00
2.3.	за подобект: „Частична реконструкция в ПС „Боримечка“				
2.3.1.	• Част „Електрическа“	7 150,00			4 600,00
2.3.2.	• Част „Конструктивна“	1 200,00			900,00
2.3.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	750,00			550,00
2.3.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	600,00			600,00
2.3.5.	• Част ПСД	500,00			400,00
	Всичко по т.2.3= ∑ (2.3.1÷2.3.5)	10 200,00			7 050,00






PPS-15-088

Договаряне - 14.3.2016 - "МИГ 23" ЕООД


№ по ред	Работи	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
		Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС
2.4.	Общи части на работния проект:				
2.4.1.	• Част „План за управление на строителните отпадъци“	2 400,00		2 100,00	
2.4.2.	• Част „Пожарна безопасност“	600,00		500,00	
2.4.3.	• Част „Геодезическа“	2 500,00		2 300,00	
	Всичко по т.2.4 = $\sum (2.4.1+2.4.3)$	5 500,00		4 900,00	
	Всичко по т.2 = $\sum (2.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)$	38 050,00		28 000,00	
3	Съгласуване на работния проект с Възложителя и със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	1 500,00		1 500,00	
4	Процедиране издаването на разрешението за строеж	1 450,00		1 450,00	
5	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството	1 050,00		1 050,00	
6	Изготвяне на ексекутив на работния проект	1 800,00		1 800,00	
	Обща цена за изпълнение предмета на поръчката = $\sum (т.1+\sum(2.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)+\sum (3+6))$	43 850,00		33 900,00	

Договорените цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни и др. В договорените цени за изготвяне на работен проект за съответните подобекти по т.2 са включени както изискваните в Техническото задание проектни части, така и всички останали проектни части съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, неупоменати в Техническото задание, но необходими за издаване на разрешение за строеж. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в договорените цени.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5. 

Анна Икономова      Диана Анчева      Ангел Захов      Нинчо Янев      Аделия Апостолова

За участника "МИГ 23" ЕООД  (име и фамилия) (подпис)

## ПЪЛНОМОЩНО

**ПОДПИСАНИЯТ** : Антон Иванов Илиев, ЕГН : 7103186662, л.к. № 641903354 / 01.02.2011 г. изд. от МВР София в качеството си на представляващ и управител на „МИГ 23“ ЕООД, със седалище и адрес на управление : гр. София, жк. Света Троица, бл. 339Б, вх. В, с. ЕИК : 131490350

**УПЪЛНОМОЩАВАМ** : Божил Темелков Рангелов, ЕГН : 8510283528, л.к. № 644901564/ 23.10.2013 г. от МВР София с адрес: гр. София, жк. Света Троица, бл. 315Б, вх. В, ет.5, ап.62 със следните права:

1. Да представлява фирма „МИГ 23“ ЕООД пред „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
2. Да договаря, подписва и получава документи.
3. Да участва в договарянето на ценовото предложение, с което ангажира участника с постигнатите договорености във връзка с договаряне на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“ПРОЕКТИРАНЕ ПОДМЯНАТА НА МАСЛОНАПЪЛНЕНА КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ 110 KV „ЗАХАРНА ФАБРИКА“ ОТ ЛИНЕЕН НОЖОВ РАЗЕДИНИТЕЛ 110 KV НА ПС „ОРИОН“ ДО ЛИНЕЕН НОЖОВ РАЗЕДИНИТЕЛ 110 KV В ПС „БОРИМЕЧКА“ И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ 110 KV В ДВЕТЕ ПОДСТАНЦИИ”**  
РЕФ. № PPS 15 – 088

14.03.2016г.  
гр. София

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ :

  
.....  
Антон Илиев



Управител на „МИГ 23“ ЕООД

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по ценовото предложение на участника ДЗЗД „ПРОЕКТИ БЪЛГАРИЯ“ в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, 14.03.2016 г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по ценовото предложение на участника ДЗЗД „ПРОЕКТИ БЪЛГАРИЯ“.

От страна на ДЗЗД „ПРОЕКТИ БЪЛГАРИЯ“ в договарянето взе участие: Йовчо Миланов Йовчев – управител и Станислав Киров – устно упълномощен от присъстващия управител.

Договарянето започна в 13:50 часа.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката от първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето е 303 000.00 лв. без ДДС.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника цени по съответните позиции от стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката след договарянето е 150 850.00 лв. без ДДС.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 14:10 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Стойностна сметка (СС).

За комисията:

1.

Анна Икономова

2.

Диана Анчева

3.

Ангел Захов

4.

Нинко Янев

5.

Анелия Апостолова

За участника ДЗЗД „ПРОЕКТИ БЪЛГАРИЯ“:

1.

Йовчо Миланов Йовчев

(име и фамилия)

(подпис)

2.

Станислав Киров

(име и фамилия)

(подпис)






## СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Работи	Първоначално предложение Цена лв. без ДДС	Постигнати договорености Цена лв. без ДДС
1	Предпроектни проучвания	12 000,00	6 000,00
2	Изготвяне на работен проект за обект: Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линейен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линейен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, съгласно Техническото задание от Техническите изисквания на Възложителя и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ посочените по-долу подобекти и съдържаш всички части, необходими за издаване на разрешение за строеж, включително:		
2.1.	за подобект: Подмяна на маслонапълнена КЕЛ 110 kV „Захарна фабрика“ от ЛНР 110 kV в ПС „Орион“ до ЛНР 110 kV в ПС „Боримечка“ по съществуващото трасе със сух (XLPE) кабел с алуминиево тоководещо жило и сечение 1600 mm <sup>2</sup>		
2.1.1.	• Част „Електрическа“	51 000,00	25 500,00
2.1.2.	• Част „Конструктивна“	11 500,00	5 750,00
2.1.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	2 800,00	1 400,00
2.1.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	3 800,00	1 900,00
2.1.5.	• Част „Организация и безопасност на движението“	3 800,00	1 900,00
2.1.6.	• Част „Проектно сметна документация“ (ПСД)	1 500,00	750,00
2.1.7.	• Част „Оптична кабелна линия“	7 500,00	3 750,00
	Всичко по т.2.1= $\sum (2.1.1+2.1.7)$	81 900,00	40 950,00
2.2.	за подобект: „Частична реконструкция в ПС „Орион“		
2.2.1.	• Част „Електрическа“	38 500,00	19 250,00
2.2.2.	• Част „Конструктивна“	16 000,00	8 000,00
2.2.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	2 800,00	1 400,00
2.2.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	2 800,00	750,00
2.2.5.	• Част ПСД	1 500,00	750,00
	Всичко по т.2.2= $\sum (2.2.1+2.2.5)$	61 600,00	30 150,00
2.3.	за подобект: „Частична реконструкция в ПС „Боримечка“		
2.3.1.	• Част „Електрическа“	38 500,00	19 250,00
2.3.2.	• Част „Конструктивна“	16 000,00	8 000,00
2.3.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	3 800,00	1 900,00
2.3.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	3 800,00	1 900,00
2.3.5.	• Част ПСД	1 500,00	750,00
	Всичко по т.2.3= $\sum (2.3.1+2.3.5)$	63 600,00	31 800,00



№ по ред	Работи	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
		Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС
2.4.	Общи части на работния проект:				
2.4.1.	• Част „План за управление на строителните отпадъци“	5 500,00		2 750,00	
2.4.2.	• Част „Пожарна безопасност“	5 500,00		2 750,00	
2.4.3.	• Част „Геодезическа“	8 600,00		4 300,00	
	Всичко по т.2.4 = $\sum (2.4.1+2.4.3)$	19 600,00		9 800,00	
	Всичко по т.2 = $\sum (2.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)$	226 700,00		112 700,00	
3	Съгласуване на работния проект с Възложителя и със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	20 000,00		10 000,00	
4	Процедиране издаването на разрешение за строеж	17 500,00		8 750,00	
5	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството	13 600,00		6 800,00	
6	Изготвяне на екзекутив на работния проект	13 200,00		6 600,00	
	Обща цена за изпълнение предмета на поръчката = $\sum (т.1+\sum(2.1.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3))+\sum (3+6)$	303 000,00		150 850,00	

Договорените цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни и др. В договорените цени за изготвяне на работен проект за съответните подобекти по т.2 са включени както изисканите в Техническото задание проектни части, така и всички останали проектни части съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, неупоменати в Техническото задание, но необходими за издаване на разрешение за строеж. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в договорените цени.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5.   
 Анна Икономова ..... Диана Анчева ..... Ангел Захов ..... Нинко Янев ..... Анелия Апостолова

За участника ДЗЗД „ПРОЕКТИ БЪЛГАРИЯ“

 ..... (име и фамилия)  
 ..... (име и фамилия)



## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по ценовото предложение на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, **14.03.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по ценовото предложение на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД.

От страна на „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: **Лидия Емилова Кръстева – упълномощен представител.**

Договарянето започна в **14:25** часа.

Комисията уведоми представителя на участника, че при прегледа на Ценовото му предложение е установила, че в сравнение с текстовете от образеца на ценово предложение от документацията за участие в представеното от „МЕГА ЕЛ“ ЕООД ценово предложение има непълни текстове: вместо „Посочените цени в Стойностната сметка - Приложение 1 към ценовото ни предложение включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените цени.“ е записано „организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените цени.“, и вместо „Изготвяне на работен проект за обект: Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, съгласно Техническото задание от Техническите изисквания на Възложителя и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ посочените по-долу подобекти и съдържащ всички части, необходими за издаване на разрешение за строеж, включително.“ е записано „Изготвяне на работен проект за обект: Подмяна на маслонапълнена кабелна“.



Предвид обстоятелството, че условията, съдържащи се в образците на документи от документацията за участие са задължителни, комисията уведоми участника, че непълните текстове следва да се приведат в съответствие с изискванията на възложителя.

От своя страна представителят на участника уведоми комисията, че е допусната техническа грешка. Представителят на участника потвърди съгласието си с текстовете от образеца на ценово предложение от документацията за участие и заяви, че текстовете от ценовото му предложение следва да бъдат приети такива, каквито са посочени в документацията за участие.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката от първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето е **319 000,00 лв. без ДДС.**

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника цени по съответните позиции от стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката след договарянето е **24 799.00 лв. без ДДС.**



Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие, договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 14: 40 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Стойностна сметка (СС).

За комисията:

1.

Анна Икономова

2.

Диана Анчева

3.

Ангел Захов

4.

Нинко Янев

5.

Анелия Апостолова

За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:

(име и фамилия)

(подпис)






## СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Работи	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
		Цена лв. без ДДС		Цена лв. без ДДС	
1	Предпроектни проучвания	65 000,00		500,00	
2	Изготвяне на работен проект за обект: Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линейен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линейен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, съгласно Техническото задание от Техническите изисквания на Възложителя и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ посочените по-долу подобекти и съдържателни части, необходими за издаване на разрешение за строеж, <u>включително:</u>				
2.1.	за подобект: Подмяна на маслонапълнена КЕЛ 110 kV „Захарна фабрика“ от ЛНР 110 kV в ПС „Орион“ до ЛНР 110 kV в ПС „Боримечка“ по съществуващото трасе със сух (XLPE) кабел с алуминиево тоководещо жило и сечение 1600 mm <sup>2</sup>				
2.1.1.	• Част „Електрическа	91 000,00		4 000,00	
2.1.2.	• Част „Конструктивна“	13 000,00		500,00	
2.1.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	3 250,00		450,00	
2.1.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	3 250,00		300,00	
2.1.5.	• Част „Организация и безопасност на движението	3 250,00		3 000,00	
2.1.6.	• Част „Проектно сметна документация“ (ПСД)	3 250,00		100,00	
2.1.7.	• Част „Оптична кабелна линия“	13 000,00		1 000,00	
	<b>Всичко по т.2.1= ∑ (2.1.1÷2.1.7)</b>	<b>130 000,00</b>		<b>9 350,00</b>	
2.2.	за подобект: „Частична реконструкция в ПС „Орион“				
2.2.1.	• Част „Електрическа“	15 000,00		1 500,00	
2.2.2.	• Част „Конструктивна“	6 000,00		2 000,00	
2.2.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	3 000,00		500,00	
2.2.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	3 000,00		500,00	
2.2.5.	• Част ПСД	3 000,00		50,00	
	<b>Всичко по т.2.2= ∑ (2.2.1÷2.2.5)</b>	<b>30 000,00</b>		<b>4 550,00</b>	
2.3.	за подобект: „Частична реконструкция в ПС „Боримечка“				
2.3.1.	• Част „Електрическа“	15 000,00		2 000,00	
2.3.2.	• Част „Конструктивна“	6 000,00		2 000,00	
2.3.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	3 000,00		300,00	
2.3.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	3 000,00		400,00	
2.3.5.	• Част ПСД	3 000,00		50,00	
	<b>Всичко по т.2.3= ∑ (2.3.1÷2.3.5)</b>	<b>30 000,00</b>		<b>4 750,00</b>	

№ по ред	Работи	Първоначално предложение	Постигнати договорености
		Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС
2.4.	Общи части на работния проект:		
2.4.1.	• Част „План за управление на строителните отпадъци“	3 000,00	50,00
2.4.2.	• Част „Пожарна безопасност“	3 000,00	500,00
2.4.3.	• Част „Геодезическа“	3 000,00	3 000,00
	Всичко по т.2.4 = $\sum (2.4.1+2.4.2+2.4.3)$	9 000,00	3 550,00
	Всичко по т.2 = $\sum (2.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)$	199 000,00	22 200,00
3	Съгласуване на работния проект с Възложителя и със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	10 000,00	1 000,00
4	Процедиране издаването на разрешение за строеж	5 000,00	1 000,00
5	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството	20 000,00	49,00
6	Изготвяне на екзекутив на работния проект	20 000,00	50,00
	Обща цена за изпълнение предмета на поръчката = $\sum (т.1+\sum(2.1.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)+\sum (3+6))$	319 000,00	24 799,00

Договорените цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни и др. В договорените цени за изготвяне на работен проект за съответните подобекти по т.2 са включени както изисканите в Техническото задание проектни части, така и всички останали проектни части съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, неупоменати в Техническото задание, но необходими за издаване на разрешение за строеж. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в договорените цени.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5. 

Анна Икономова

Диана Анчева

Ангел Захов

Нинчо Янев

Анелия Апостолова

За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД  (име и фамилия)

(подпис)

## ПЪЛНОМОЩНО № 080/11.03.2016 г.

Долуподписаният **Светослав Симеонов Ставрев**, с ЕГН 6802120108, с постоянен адрес: гр. Сандански, ул. "Марица" № 12, притежаващ л.к. № 640832101, издадена на 02.09.2010 г. от МВР - Благоевград, в качеството си на Управител на "МЕГА ЕЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: 1532 София, с. Казичене, ул. «Серафим Стоев» № 8, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130638700

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

**инж. Владимир Игоревич Козулин**, ЕГН 8102116702, л.к. № 644642025, издадена на 17.04.2013 г. от МВР – София, с адрес: гр. София, ж.к. „Младост“ 1, бл. 75, вх. 1, ап. 15;

**инж. Лидия Емилова Кръстева** с ЕГН 8607141711, л.к. 645205581, издадена от МВР – Видин на 21.07.2014 г., постоянен адрес: гр. Видин, ул. Митрополит Кирил №4,

### Със следните права, които да упражняват заедно и поотделно:

От мое име и за сметка на дружеството да представляват управляваната от мен фирма "МЕГА ЕЛ" ЕООД пред възложителя "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД, гр. София.

Да полагат необходимите подписи на всички документи, оферти, ценови и технически предложения, протоколи и договори, свързани с участието на "МЕГА ЕЛ" ЕООД в обществени поръчки по реда на ЗОП в провежданата процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**"Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции"**.

Да вземат участие в договарянето/преговорите от името и за сметка на Дружеството, и се задължават с подписите си и изявленията си в договарянето в конкретната процедура.

*Настоящото пълномощно важи само за описаните по-горе действия за конкретната процедура и е със срок на валидност до приключване действията по процедурата и избирането на Изпълнител.*

МЕГА ЕЛ ЕООД

Упълномощител: .....  
/инж. Светослав Ставрев /

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по ценовото предложение на участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, **14.03.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД.

От страна на „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД в договарянето взе участие: **Георги Миков – управител.**

Договарянето започна в **15:00** часа.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката от първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето е **291 686.00 лв. без ДДС.**

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника цени по съответните позиции от стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката след договарянето е **87 505,80 лв. без ДДС.**


Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.


Договарянето приключи в **15:15** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение 1: Стойностна сметка (СС).


За комисията:

1.  Анна Икономова

2.  Диана Анчева

3.  Ангел Захов


4.  Нинко Янев

5.  Анелия Апостолова

За участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД:

(име и фамилия)

(подпис)





 Георги Миков


№ по ред	Работи	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
		Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС
1	Предпроектни проучвания	60 750,00	18 225,00		
2	Изготвяне на работен проект за обект: Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линейен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линейен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, съгласно Техническото задание от Техническите изисквания на Възложителя и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ посочените по-долу подобекти и съдържаш всички части, необходими за издаване на разрешение за строеж, <u>включително:</u>				
2.1.	за подобект: Подмяна на маслонапълнена КЕЛ 110 kV „Захарна фабрика“ от ЛНР 110 kV в ПС „Орион“ до ЛНР 110 kV в ПС „Боримечка“ по съществуващото трасе със сух (XLPE) кабел с алуминиево тоководещо жило и сечение 1600 mm <sup>2</sup>				
2.1.1.	• Част „Електрическа“	27 000,00	8 100,00		
2.1.2.	• Част „Конструктивна“	10 800,00	3 240,00		
2.1.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	5 400,00	1 620,00		
2.1.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	5 400,00	1 620,00		
2.1.5.	• Част „Организация и безопасност на движението“	5 400,00	1 620,00		
2.1.6.	• Част „Проектно сметна документация“ (ПСД)	5 400,00	1 620,00		
2.1.7.	• Част „Оптика кабелна линия“	5 400,00	1 620,00		
	Всичко по т.2.1 = $\sum (2.1.1+2.1.7)$	64 800,00	19 440,00		
2.2.	за подобект: „Частична реконструкция в ПС „Орион“				
2.2.1.	• Част „Електрическа“	37 800,00	11 340,00		
2.2.2.	• Част „Конструктивна“	5 400,00	1 620,00		
2.2.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	5 400,00	1 620,00		
2.2.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	5 400,00	1 620,00		
2.2.5.	• Част ПСД	5 400,00	1 620,00		
	Всичко по т.2.2 = $\sum (2.2.1+2.2.5)$	59 400,00	17 820,00		
2.3.	за подобект: „Частична реконструкция в ПС „Боримечка“				
2.3.1.	• Част „Електрическа“	37 800,00	11 340,00		
2.3.2.	• Част „Конструктивна“	5 400,00	1 620,00		
2.3.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	5 400,00	1 620,00		
2.3.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	5 400,00	1 620,00		
2.3.5.	• Част ПСД	5 400,00	1 620,00		
	Всичко по т.2.3 = $\sum (2.3.1+2.3.5)$	59 400,00	17 820,00		

№ по ред	Работи	Първоначално предложение Цена лв. без ДДС	Постигнати договорености Цена лв. без ДДС
2.4.	Общи части на работния проект:		
2.4.1.	• Част „План за управление на строителните отпадъци“	10 800,00	3 240,00
2.4.2.	• Част „Пожарна безопасност“	10 800,00	3 240,00
2.4.3.	• Част „Геодезическа“	10 800,00	3 240,00
	Всичко по т.2.4 = $\sum (2.4.1+2.4.3)$	32 400,00	9 720,00
	Всичко по т.2 = $\sum (2.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)$	216 000,00	64 800,00
3	Съгласуване на работния проект с Възложителя и със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	6 210,00	1 863,00
4	Процедиране издаването на разрешение за строеж	3 726,00	1 117,80
5	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството	2 500,00	750,00
6	Изготвяне на екзекутив на работния проект	2 500,00	750,00
	Обща цена за изпълнение предмета на поръчката = $\sum (т.1+\sum (2.1.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)+\sum (3+6))$	291 686,00	87 505,80

Договорените цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни и др. В договорените цени за изготвяне на работен проект за съответните подобекти по т.2 са включени както изисканите в Техническото задание проектни части, така и всички останали проектни части съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, неупоменати в Техническото задание, но необходими за издаване на разрешение за строеж. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в договорените цени.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5.   
 Анна Икономова      Диана Анчева      Ангел Захов      Нинко Янев      Анелия Апостолова

За участника „ЕЛЕКТРИКСИТИ“ ООД .....  
 .....  
 (име и фамилия) ..... (подпис)



ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне по ценовото предложение на участника „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в процедура на договаряне с обявление с реф. № PPS 15-088

Днес, **14.03.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-7250/11.12.2015 г. на г-н Душан Рибан – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление с реф. № № PPS 15-088 и предмет: „Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линеен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линеен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Диана Анчева – Ръководител отдел „Строителство“, Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Ангел Захов – юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Нинко Янев – Ръководител група „Ремонтно обслужване“ към Направление „Подстанции“, Дирекция „Експлоатация и поддържане“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

От страна на „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в договарянето взе участие: **Михаил Сергеев Чолаков** – упълномощен представител на участника.

Договарянето започна в **15:35** часа.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката от първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето е **315 000.00 лв. без ДДС**.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника цени по съответните позиции от стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата цена за изпълнение предмета на поръчката след договарянето е **78 750.00 лв. без ДДС**.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **15:45** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Стойностна сметка (СС).

За комисията:

1.

Анна Икономова

2.

Диана Анчева

3.

Ангел Захов

4.

Нинко Янев

5.

Анелия Апостолова

За участника „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:

Михаил Чолаков

(име и фамилия)

М. Чолаков






(подпис)

№ по ред	Работи	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
		Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС	Цена лв. без ДДС
1	Предпроектни проучвания	20 000,00	10 000,00		
2	Изготвяне на работен проект за обект: Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Захарна фабрика“ от линейен ножов разединител 110 kV на ПС „Орион“ до линейен ножов разединител 110 kV в ПС „Боримечка“ и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 kV в двете подстанции, съгласно Техническото задание от Техническите изисквания на Възложителя и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ посочените по-долу подобекти и съдържащ всички части, необходими за издаване на разрешение за строеж, <u>включително:</u>				
2.1.	за подобект: Подмяна на маслонапълнена КЕЛ-110 kV „Захарна фабрика“ от ЛНР 110 kV в ПС „Орион“ до ЛНР 110 kV в ПС „Боримечка“ по съществуващото трасе със сух (XLPE) кабел с алуминиево тоководещо жило и сечение 1600 mm <sup>2</sup>				
2.1.1.	• Част „Електрическа“	35 000,00	8 750,00		
2.1.2.	• Част „Конструктивна“	10 000,00	2 500,00		
2.1.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	2 500,00	625,00		
2.1.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	2 500,00	625,00		
2.1.5.	• Част „Организация и безопасност на движението“	2 500,00	625,00		
2.1.6.	• Част „Проектно сметна документация“ (ПСД)	1 500,00	375,00		
2.1.7.	• Част „Оптика кабелна линия“	2 500,00	625,00		
	Всичко по т.2.1=Σ (2.1.1÷2.1.7)	56 500,00	14 125,00		
2.2.	за подобект: „Частична реконструкция в ПС „Орион“				
2.2.1.	• Част „Електрическа“	75 000,00	13 750,00		
2.2.2.	• Част „Конструктивна“	22 500,00	5 625,00		
2.2.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	2 500,00	625,00		
2.2.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	2 500,00	625,00		
2.2.5.	• Част ПСД	1 500,00	375,00		
	Всичко по т.2.2=Σ (2.2.1÷2.2.5)	104 000,00	21 000,00		
2.3.	за подобект: „Частична реконструкция в ПС „Боримечка“				
2.3.1.	• Част „Електрическа“	75 000,00	18 750,00		
2.3.2.	• Част „Конструктивна“	22 500,00	5 625,00		
2.3.3.	• Част „Организация и изпълнение на строителството“	2 500,00	625,00		
2.3.4.	• Част „План по безопасност и здраве“	2 500,00	625,00		
2.3.5.	• Част ПСД	1 500,00	375,00		
	Всичко по т.2.3=Σ (2.3.1÷2.3.5)	104 000,00	26 000,00		

№ по ред	Работи	Първоначално предложение Цена лв. без ДДС	Постигнати договорености Цена лв. без ДДС
2.4.	Общи части на работния проект:		
2.4.1.	• Част „План за управление на строителните отпадъци“	2 500,00	625,00
2.4.2.	• Част „Пожарна безопасност“	3 000,00	750,00
2.4.3.	• Част „Геодезическа“	8 000,00	2 000,00
	Всичко по т.2.4 = $\sum (2.4.1+2.4.3)$	13 500,00	3 375,00
	Всичко по т.2 = $\sum (2.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)$	278 000,00	64 500,00
3	Съгласуване на работния проект с Възложителя и със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	10 000,00	2 500,00
4	Процедиране издаването на разрешение за строеж	5 000,00	1 250,00
5	Осъществяване на авторски надзор по време на строителството	1 000,00	250,00
6	Изготвяне на екзекутив на работния проект	1 000,00	250,00
	Обща цена за изпълнение предмета на поръчката = $\sum (т.1+\sum(2.1.1+2.1.7)+\sum (2.2.1+2.2.5)+\sum (2.3.1+2.3.5)+\sum (2.4.1+2.4.3)+\sum (3+6))$	315 000,00	78 750,00


Договорените цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни и др. В договорените цени за изготвяне на работен проект за съответните подобекти по т.2 са включени както изискваните в Техническото задание проектни части, така и всички останали проектни части съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, неупоменати в Техническото задание, но необходими за издаване на разрешение за строеж. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в договорените цени.

За комисията:

1.  2.  3.  4.  5. 

Анна Икономова      Диана Анчева      Ангел Захов      Нинко Янев      Анелия Апостолова

За участника „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД  (име и фамилия)  (подпис)



**„ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД**  
бул. „Гоце Делчев“ №105, ет.6, ап.20  
1404, София, България  
Телефон: + 359 888 33 86 88  
Факс: + 359 2 426 01 62  
e-mail: office@ens-engineering.com



**КОНСУЛТИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДСТАНЦИИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ ДО 400KV**

## ПЪЛНОМОЩНО


Долуподписаният: Калоян Венелинов Тодоров, ЕГН: 8404225621 с л.к. № 643 993 389, изд. на 18.04.2012. от МВР – София с постоянен адрес: гр. София, жк. Стрелбище, бл.27А, вх.Б, ет.5, ап.38 – Управител на „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК: 201 324 797

### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

Михаил Сергеев Чолаков, ЕГН: 8611136021, с л.к. № 642577878, изд. на 28.07.2011г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. Чепеларе, №19, ет.4, ап.4 – служител на „ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД,

да присъства и да взема решения по договаряне на ценово предложение на дата 14.03.2016г., Час: 15:35, за обществена поръчка с реф. № PPS 15-088 и предмет: «Проектиране подмяната на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 кV „Захарна фабрика” от линеен ножов разединител 110 кV на ПС „Орион” до линеен ножов разединител 110 кV в ПС „Боримечка” и частична реконструкция на разпределителни уредби 110 кV в двете подстанции»

Дата: 14.03.2016 г.



Подпис:.....

/Калоян Тодоров – Управител

„ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД/