



УТВЪРДИЛИ:



Член на УС  
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  
Дата: 14.06.2017



Член на УС  
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  
Дата: 14.06.2017

## ДОКЛАД

### I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДА:

Настоящият Доклад е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 60 от ППЗОП.

### II. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА:

Докладът отразява резултатите от работата на комисията, свързана с отварянето, разглеждането и оценяването на офертите, включително проведените преговори с участниците, във връзка с провеждането на обществена поръчка по чл. 82 от ЗОП за сключване на договор в резултат на рамково споразумение, която е открита от Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – като секторен Възложител на обществени поръчки, с Решение, материализирано в т. 10 от Протокол № 374/12.04.2017 г. и обявена, чрез изпращане на 18.04.2017 год. на покана до лицата, с които Възложителят има сключени рамкови споразумения, и публикуване на поканата и документите за участие в профила на купувача на 18.04.2017 г. в самостоятелен раздел с № 60488.

Обществената поръчка за сключване на договор в резултат на рамково споразумение чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор е с идентификационен номер на Възложителя № PPS 17-034 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-002”.

Предметът на поръчката включва обособените позиции, за които в резултат на предходната открита процедура с реф. № PPS 16-002, регистрирана под № 01467-2016-0012 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под № 2016/S 022-035754 в Официален вестник на Европейски съюз, са сключени рамкови споразумения, както следва:

**Обособена позиция 1** – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Благоевград“.

**Обособена позиция 5** – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Плевен“.

### III. КОМИСИЯ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС:

Докладът е изготвен от комисия, назначена след изтичане на срока за получаване на оферти, със Заповед № CD-ORD-2462/09.05.2017 г. на г-н Томаш Пеца – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в съответствие с чл. 82, ал. 4, т. 4, във връзка с чл. 103 от ЗОП и във връзка с чл. 51 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), която е в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Десислава Митева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник - Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Резервни членове:

1. Диана Анчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

2. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Александър Вучков – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник - Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Владислав Видинов – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник - Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Атанас Танев – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
6. Мария Иванова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Преди да започнат своята работа, всички членове на комисията декларираха липсата на основанията за отвод (липса на конфликт на интереси), като подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, които са приложени (в оригинал) по преписката за провеждане на настоящата обществена поръчка.

Комисията извърши възложената ѝ дейност по отваряне, разглеждане и оценка на офертите, както и по провеждане на преговори с участниците на свои заседания - открити или закрити, в съответствие с изискванията на закона.

След отваряне на офертите и прегледа за съответствие на изисканите документи за допустимост, комисията проведе договаряне с участниците, като резултатите са документирани в нарочни протоколи. Въз основа на резултатите от прегледа и оценката на офертите и проведените преговори, както и въз основа на протоколите, комисията изготви настоящия доклад за резултатите от своята работа.

#### **IV. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА:**

На основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки, както и на сключените на 05.07.2016 г. и 06.07.2016 г. рамкови споразумения въз основа на проведената открита процедура с реф. № PPS 16-002, писмени покани за участие във вътрешния конкурентен избор са изпратени на 18.04.2017 г. до лицата, с които Възложителят е сключил рамкови споразумения за съответните обособени позиции, както следва:

За обособена позиция 1 - „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД и „МЕГА ЕЛ“ ЕООД.

За обособена позиция 5 – „ЕТРА - ЕЛ“ ООД и „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД.

Поканата и документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор са публикувани в профила на купувача на 18.04.2017 г. в самостоятелен раздел № 60488.

В предварително указания в поканата краен срок – до 16:30 ч. на 05.05.2017 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (Възложител на обществената поръчка), са постъпили 4 (четири) оферти, както следва:

1. Вх. № CD-DOC-4664/05.05.2017 г. в 10:27 часа от „ЕТРА - ЕЛ“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Магистрална“ № 3, тел.: 062 / 638981, факс: 062/602481, електронна поща: [office@etra-el.com](mailto:office@etra-el.com). Участникът участва за обособена позиция 5;

2. Вх. № CD-DOC-4684/05.05.2017 г. в 12:30 часа от „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: област София (столица), община Столична, с. Казичене 1532, ул. „Серафим Стоев“ № 8, тел.: 02/975 05 05, факс: 02/975 10 10, електронна поща: [office@megael.com](mailto:office@megael.com), [megael@megael.com](mailto:megael@megael.com). Участникът участва за обособена позиция 1;

3. Вх. № CD-DOC-4691/05.05.2017 г. в 14:13 часа от „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич 2850, ул. „Христо Чернопеев“ № 31, адрес за кореспонденция: гр. Петрич, ул. „Димитър Талев“ № 9а, тел.: 0887/799 205, e-mail: [emka\\_pro\\_konsult@abv.bg](mailto:emka_pro_konsult@abv.bg). Участникът участва за обособена позиция 1;

4. Вх. № CD-DOC-4692/05.05.2017 г. в 14:15 часа от „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград 2700, ж.к. „Ален мак“, бл. 11, ап. 15, адрес за кореспонденция: гр. Благоевград, ул. „Генерал Тодоров“ № 10, офис 2, тел.: 073/ 841 486, 0886/ 695 797, e-mail: [energy\\_pro\\_consult@abv.bg](mailto:energy_pro_consult@abv.bg). Участникът участва за обособена позиция 5.

#### **V. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРОВЕДЕНИТЕ ПРЕГОВОРИ:**

На основание Заповед № CD-ORD-2462/09.05.2017 г. на г-н Томаш Пецка – Член на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, комисията започна работа в 10:00 часа на 09.05.2017 г., след получаване на опаковките с получените оферти, предадени на председателя на комисията с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП – Приложение № 1 неразделна част от доклада.

На публичното заседание на комисията при отварянето на получените опаковки с подадените оферти на участниците присъства Емил Георгиев – Управител на „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД, който попълни списък на присъстващите лица.

Комисията в присъствието на представляващия на участника „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД, вписан в списъка с присъстващите лица, продължи работата си по отваряне на постъпилите оферти за участие. Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки с офертите на участниците и оповести тяхното съдържание. Тримата от членовете на комисията

подписаха техническото предложение за изпълнение на поръката и пликите с „Предлагани ценови параметри“ на всеки участник за всяка от обособените позиции. На присъстващия представител на участника бе предложено да подпише техническото предложение за изпълнение на поръката и пликите с „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници, но той не пожела да се възползва от направеното предложение.

След отваряне на опаковките с офертите и оповестяване на тяхното съдържание, комисията в съответствие с т. 8.2. от поканата за участие проведе жребий за определяне на реда за водене на преговорите с участниците, представили оферти за участие във вътрешния конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 17-034. Жребиът се проведе за всяка от обособените позиции поотделно в съответствие с подробно описания в поканата за участие ред. Резултатите от проведения жребий са отразени в протокол, който се подписа от комисията и присъстващия представител на участник – Приложение № 2 неразделна част от доклада.

След като извърши всички действия по публичното отваряне на получените оферти и провеждане на жребий за определяне на реда за водене на преговори съгласно поканата за участие във вътрешния конкурентен избор, комисията продължи своята работа на закрито заседание. Комисията се запозна с документите във всяка опаковка и констатира, че всички участници са представили попълнена с всички реквизити и подписана оферта по образец.

Комисията реши да продължи работата си като покани за договаряне на техническите предложения всички участници по реда, определен чрез жребия. Преговорите започват с първия участник от 10:00 часа на 18.05.2017г. След приключване на преговорите с последния участник в същия ден от 11:30 часа да отвори и оповести ценовите предложения на участниците на публично заседание.

В изпълнение на това решение председателят на комисията изпрати на участниците покани, които са с изходящи номера както следва:

- СВ-ДОС-2410/10.05.2017 г. до участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД;
- СВ-ДОС-2411/10.05.2017 г. до участника „ЕТРА - ЕЛ“ ЕООД;
- СВ-ДОС-2412/10.05.2017 г. до участника „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД;
- СВ-ДОС-2413/10.05.2017 г. до участника „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД.

Участниците са получили поканите, както следва:

- „МЕГА ЕЛ“ ЕООД и „ЕТРА - ЕЛ“ ЕООД на 10.05.2017 г., на посочения номер на факс в офертите на участниците;
- „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД и „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД на 11.05.2017 г. на посочения в офертите адрес за кореспонденция на участниците.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците е публикувано и на профила на купувача на 10.05.2017 г.

В началния час, определен за започване на преговори с всеки участник и по реда на проведения жребий, комисията проведе договаряне по техническото предложение на участниците. Постигнатите договорености между комисията и представителите на участниците са отразени в отделни протоколи – Приложение № 3, неразделна част от доклада.

Постигнатите договорености по отношение на срока за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му, по обособени позиции са както следва:

**За обособена позиция 1:**

1. „МЕГА ЕЛ“ ЕООД – 150 календарни дни.
2. „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД – 150 календарни дни.

**За обособена позиция 5:**

1. „ЕТРА - ЕЛ“ ЕООД – 150 календарни дни.
2. „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД – 150 календарни дни.

В съответствие с предварително обявените условия, критерият за възлагане за всяка обособена позиция е „оптимално съотношение качество/цена“ и е определен в съответствие с критериите за възлагане и обявената методика за оценка на офертите при проведената процедурата за сключване на рамковите споразумения, въз основа на които се открива и провежда настоящата обществена поръчка. На оценката подлежи предложението от участниците срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му.

Въз основа на постигнатите договорености с всеки участник комисията извърши оценка по Показател 2 (П<sub>2</sub>) - Оценка на „Срока за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му“, определена чрез формулата:

$P_2 = (P_{2min} / P_{2n})$ , където:

- P<sub>2min</sub> - най-краткият предложен срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му.

- P<sub>2n</sub> - срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му, предложен от оценявания участник.

Максимален брой точки по Показател 2 - 10 точки.

Получените резултати по обособени позиции по Показател 2 (П<sub>2</sub>) са както следва:

**За обособена позиция 1:**

1. „МЕГА ЕЛ“ ЕООД – 10 точки.
2. „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД – 10 точки.

**За обособена позиция 5:**

1. „ЕТРА - ЕЛ“ ЕООД – 10 точки.
2. „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД – 10 точки.

На 18.05.2017 год. в 11:30 ч. в присъствието на представители на участниците, комисията преди да пристъпи към отваряне на пликите с ценовите предложения на участниците, по реда на постъпване на първоначалните им оферти в деловодството на Възложителя съобщи на присъстващите лица резултатите от оценката на техническото предложение по обособени позиции.

На публичното заседание на комисията на 18.05.2017 год. присъстваха следните лица:

1. Станислав Василев – Управител на участника „ЕТРА - ЕЛ“ ЕООД;
2. Георги Георгиев – Управител на участника „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД;
3. Йорданка Далакчиева – упълномощен представител на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД.

Присъстващите лица попълниха списък на присъстващите, като упълномощеното лице представи пълномощно в удостоверение на своята представителна власт, което е приобщено към преписката по провеждане на обществената поръчка, като неделима част от нея.

Комисията отвори запечатаните пликите с ценовите предложения на участниците по реда на постъпване на офертите в деловодството на Възложителя и оповести документите, съдържащите се в плик „Предлагани ценови параметри“ и общата стойност на всяка оферта. Трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри“ на всеки участник за всяка от обособените позиции. На присъстващите представители на участниците бе предложено да подпишат документите на останалите участници, съдържащи се в пликите, но те не пожелаха да се възползва от направеното предложение.

Общите стойности на ценови предложения, които комисията оповести на публичното заседание са, както следва:

1. „ЕТРА - ЕЛ“ ЕООД – 296 205,00 лв. без ДДС за обособена позиция 5.
2. „МЕГА ЕЛ“ ЕООД – 617 085,00 лв. без ДДС за обособена позиция 1.
3. „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД – 366 954,00 лв. без ДДС за обособена позиция 1.
4. „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД – 323 505,00 лв. без ДДС за обособена позиция 5.

След като извърши гореупоменатите действия, приключи публичната част на заседанието на комисията.

Комисията реши да проведе договаряне на ценовите предложения на участниците за съответните обособени позиции от предмета на обществената поръчка. Датата за провеждане на преговори на ценовите предложения е 30.05.2017 г. по реда, определен чрез жребия, и започва с първия участник от 13:00 часа. В изпълнение на това решение председателят на комисията изпрати на участниците персонални покани за дата и часа на провеждане на договаряне по представеното ценово предложение за съответната обособена позиция, които са с изходящи номера както следва:

- СВ-ДОС-2655/22.05.2017 г. до участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД;
- СВ-ДОС-2656/22.05.2017 г. до участника „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД;
- СВ-ДОС-2657/22.05.2017 г. до участника „ЕТРА - ЕЛ“ ЕООД;
- СВ-ДОС-2658/22.05.2017 г. до участника „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД.

Участниците са получили поканите, както следва:

- „МЕГА ЕЛ” ЕООД и „ЕТРА - ЕЛ” ЕООД на 22.05.2017 г., на посочения номер на факс в офертите на участниците;
- „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ” ЕООД и „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ” ЕООД на 23.05.2017 г. на посочения в офертите адрес за кореспонденция на участниците.

В началния час, определен за започване на преговори с всеки участник и по реда на проведения жребий, комисията проведе договаряне по ценовото предложение на участниците. Постигнатите договорености между комисията и представителите на участниците са отразени в отделни протоколи – Приложение № 4 неразделна част от доклада.

Общите стойности на ценовите предложения след проведеното договаряне на 30.05.2017 год., са както следва:

**За обособена позиция 1:**

1. „МЕГА ЕЛ” ЕООД – 320 176,50 лв. без ДДС.
2. „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ” ЕООД – 318 402,00 лв. без ДДС.

**За обособена позиция 5:**

1. „ЕТРА - ЕЛ” ЕООД – 296 205,00 лв. без ДДС.
2. „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ” ЕООД – 237 121,50 лв. без ДДС.

След проведеното договаряне за всяка от обособените позиции, комисията констатира, че в случая не е приложима разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Въз основа на постигнатите договорености с всеки участник комисията извърши оценка по Показател 1 ( $P_1$ ) - Оценка на „Общата стойност за изпълнение на дейностите съгласно количествено-стойностната сметка“, определена чрез формулата:

$P_1 = (P_{1min} / P_{1n})$ , където:

- $P_{1min}$  - минималната обща стойност за изпълнение на дейностите съгласно количествено-стойностната сметка за съответната обособена позиция.
- $P_{1n}$  - обща стойност за изпълнение на дейностите съгласно количествено-стойностната сметка, предложена от оценявания участник за съответната обособена позиция.

Максимален брой точки по Показател 1 - 90 точки.

Получените резултати по обособени позиции по Показател 1 ( $P_1$ ) са както следва:

**За обособена позиция 1:**

1. „МЕГА ЕЛ” ЕООД – 89,10 точки.
2. „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ” ЕООД – 90 точки.

**За обособена позиция 5:**

1. „ЕТРА - ЕЛ” ЕООД – 72,00 точки
2. „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ” ЕООД – 90 точки.

Комисията продължи своята работа с изчисляване на комплексна оценка (КО) по обособени позиции, съгласно обявената методика, по следната формула:

$$КО = P_1 * 90 + P_2 * 10$$

Комплексната оценка (КО) по обособени позиции е както следва:

**За обособена позиция 1:**

1. „МЕГА ЕЛ” ЕООД – 99,10 точки.
2. „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ” ЕООД – 100 точки.

**За обособена позиция 5:**

1. „ЕТРА - ЕЛ” ЕООД – 82,00 точки
2. „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ” ЕООД – 100 точки.

В резултат на проведените преговори и след като извърши оценка на офертите съгласно обявената методика, комисията класира участниците за всяка позиция поотделно в съответствие с предварително обявения критерий „оптимално съотношение качество/цена“, както следва:

**Обособена позиция 1** – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Благоевград“.

1<sup>во</sup> място – „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка - **100,00** точки  
и обща стойност 318 402,00 лева без ДДС.

2<sup>ро</sup> място – „МЕГА ЕЛ“ ЕООД с комплексна оценка - **99,10** точки  
и обща стойност 320 176,50 лева без ДДС.

**Обособена позиция 5** – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Плевен“.

1<sup>во</sup> място – „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД с комплексна оценка - **100,00** точки  
и обща стойност 237 121,50 лева без ДДС.

2<sup>ро</sup> място – „ЕТРА - ЕЛ“ ЕООД с комплексна оценка - **82,00** точки  
и обща стойност 296 205,00 лева без ДДС.

#### **VII. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:**

1. Комисията реши да допусне до класиране всички участници за съответните обособени позиции, тъй като офертите им отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и на изискванията на ЗОП.

2. Отстранени участници няма.

#### **VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:**

Предвид извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя в съответствие с чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП да постанови решение по чл. 82, ал. 4, т. 5 от ЗОП за определяне на участниците, класирани на първо място по съответните обособени позиции, за изпълнители на обществената поръчка.

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОКЛАДА:**

1. Приложение № 1 – Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от 09.05.2017г.;

2. Приложение № 2 – Протокол за резултатите от проведения жребий за определяне на реда за водене на преговорите с участниците;

3. Приложение № 3 – Протоколи от проведеното договаряне по техническото предложение на участниците на 18.05.2017 год. – 4 броя;

4. Приложение № 4 – Протоколи от проведеното договаряне по ценовото предложение на участниците на 30.05.2017 год. – 4 броя.

**Настоящият доклад е съставен на 08.06.2017 г. от назначената комисия за провеждане на поръчката и се подписва от всичките ѝ членове на същата дата, както следва:**

**Комисия:**

Председател (и член): 1. \_\_\_\_\_

Христо Чавдаров

Членове:

2. \_\_\_\_\_

Радосвета Тончева

3. \_\_\_\_\_

Румяна Спасова

4. \_\_\_\_\_

Десислава Митева

5. \_\_\_\_\_

Цветина Димитрова

**ОСОБЕНИ МНЕНИЯ:** Няма.

# ПРОТОКОЛ

за

Протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки с участниците и подадените от тях оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с реф. № PPS 17-034 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-002”, получени до 16:30 часа на 05.05.2017 г.

№:	Номер	Тип документ	Дата на Регистрация	Кореспондент
1	CD-DOC-4664	оферта	05.05.2017 10:27:14 ч.	ЕТРА-ЕЛ ООД
2	CD-DOC-4684	оферта	05.05.2017 12:30:30 ч.	МЕГА ЕЛ ЕООД
3	CD-DOC-4691	оферта	05.05.2017 14:13:59 ч.	ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ ЕООД
4	CD-DOC-4692	оферта	05.05.2017 14:15:36 ч.	ЕНЕРДЖИ ПРО КОНСУЛТ ЕООД


ПРЕДАЛ:



Р.Георгиева

09-05-2017

ПРИЕЛ:



09.05.2017г.

## ПРОТОКОЛ

за резултатите от проведения жребий за определяне на реда за водене на преговорите с участниците, представили оферти за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 17-034 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-002”

Днес, 09.05.2017 г., в 10:00 ч. бяха отворени офертите на участниците в горепосочената обществена поръчка по реда на тяхното постъпване в деловодството на Възложителя, съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, а именно:

1. Вх. № CD-DOC-4664/05.05.2017 г. в 10:27 часа от „ЕТРА - ЕЛ” ООД – за обособена позиция 5;
2. Вх. № CD-DOC-4684/05.05.2017 г. в 12:30 часа от „МЕГА ЕЛ” ЕООД – за обособена позиция 1;
3. Вх. № CD-DOC-4691/05.05.2017 г. в 14:13 часа от „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ” ЕООД – за обособена позиция 1;
4. Вх. № CD-DOC-4692/05.05.2017 г. в 14:15 часа от „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ” ЕООД – за обособена позиция 5.

На публичното заседание на комисията при определяне на реда за водене на преговори чрез жребий във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на горепосочената обществена поръчка, присъстваха:

От страна на комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-2462/09.05.2017г.:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
3. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток”, Дирекция „Реализация на инвестициите”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
4. Десислава Митева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил”, Дирекция „Реализация на инвестициите”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД
5. Цветина Димитрова – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

От страна на участниците, както следва:

1. Емил Георгиев – управител на участника „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ” ЕООД.

Жребиат се проведе за всяка от обособените позиции поотделно в съответствие с подробно описания в поканата за участие ред.

След проведения жребий за всяка от обособените позиции поотделно се установи следният ред за водене на преговори с поканените участници, съгласно поредния номер, който комисията изтегли за всеки от тях:

**За обособена позиция 1** – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Благоевград”:

Име на участника, изтеглено от кутията с имената на участниците:	Изтеглен № от кутията с поредните номера, определящ редът за водене на преговорите:
„ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ” ЕООД	2
„МЕГА ЕЛ” ЕООД	1

Имената на участниците и съответният номер, определящ реда за водене на преговорите за обособена позиция 1, са изтеглени от Десислава Митева. Името е изтеглено от председателя на комисията от кутията с имената на членовете на комисията, съгласно посочения в поканата ред.



Преговорите за обособена позиция 1 започват с участника, за който при жребия е изтеглен № 1 - „МЕГА ЕЛ“ ЕООД и ще завършат с участника с пореден № 2 - „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД.

**За обособена позиция 5** – „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Плевен“:

Име на участника, изтеглено от кутията с имената на участниците:	Изтеглен № от кутията с поредните номера, определящ редът за водене на преговорите:
„ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД	2
„ЕТРА - ЕЛ“ ООД	1

Имената на участниците и съответният номер, определящ реда за водене на преговорите за обособена позиция 5, са изтеглени от Христо Чавдаров. Името е изтеглено от председателя на комисията от кутията с имената на членовете на комисията, съгласно посочения в поканата ред.

Преговорите за обособена позиция 5 започват с участника, за който при жребия е изтеглен № 1 - „ЕТРА - ЕЛ“ ООД и ще завършат с участника с пореден № 2 - „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД.

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и ще бъде приложен като неразделна част от доклада, отразяващ резултатите от работата на комисията.

Копие от протокола ще бъде предоставен на всеки от присъстващите представители на участниците.

За комисията:

1.....  
Христо Чавдаров

2.....  
Радосвета Тончева

3.....  
Румяна Спасова

4.....  
Десислава Митева

5.....  
Цветина Димитрова

За участниците:

1.....  
Емил Георгиев

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД  
по техническото предложение за Обособена позиция № 1 - „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Благоевград“

Днес, **18.05.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 2462/09.05.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 17-034 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-002“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Десислава Митева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Цветина Димитрова – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД по техническото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 1** на гореописаната обществена поръчка.

**От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: Йорданка Далакчиева – упълномощен представител.**

Договарянето започна в **10:00** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението, или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима, или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.


Участникът потвърди предложения в първоначалната си оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението, или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима, или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.

Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.

Договарянето приключи в **10:11** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

**За комисията:**

Председател (и член): 1.  \_\_\_\_\_  
Христо Чавдаров


Членове:

2.  \_\_\_\_\_  
Радосвета Тончева

3.  \_\_\_\_\_  
Румяна Спасова

4.  \_\_\_\_\_  
Десислава Митева

5.  \_\_\_\_\_  
Цветина Димитрова

За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:  ..... - / ..... /  
(име и фамилия) (подпис)

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД  
по техническото предложение за Обособена позиция № 1 - „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Благоевград“

Днес, **18.05.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № СД – ORD 2462/09.05.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 17-034 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-002“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Десислава Митева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

5. Цветина Димитрова – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

проведе договаряне с участника „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД по техническото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 1 на гореописаната обществена поръчка.

**От страна на участника „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД в договарянето взе участие: Емил Георгиев – Управител.**

Договарянето започна в **10:15** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.


Участникът потвърди предложения в първоначалната си оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.

Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.

Договарянето приключи в **10:27** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

**За комисията:**

Председател (и член): 1.  \_\_\_\_\_  
Христо Чавдаров

Членове:


2.  \_\_\_\_\_  
Радосвета Тончева

3.  \_\_\_\_\_  
Румяна Спасова

4.  \_\_\_\_\_  
Десислава Митева

5.  \_\_\_\_\_  
Цветина Димитрова

**За участника „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД:**

 \_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

 \_\_\_\_\_  
(подпис)

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕТРА - ЕЛ” ООД  
по техническото предложение за Обособена позиция № 5 - „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Плевен“

Днес, **18.05.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № СД – ORD 2462/09.05.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 17-034 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-002”, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

3. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток”, Дирекция „Реализация на инвестициите”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

4. Десислава Митева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил”, Дирекция „Реализация на инвестициите”, „ЧЕЗ Разпределение България” АД

5. Цветина Димитрова – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България” АД

проведе договаряне с участника „ЕТРА - ЕЛ” ООД по техническото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 5** на гореописаната обществена поръчка.

**От страна на участника „ЕТРА - ЕЛ” ООД в договарянето взе участие: Станислав Василев – Управител.**

Договарянето започна в **10:30** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.


Участникът потвърди предложения в първоначалната си оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.

Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.

Договарянето приключи в **10:41** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


**За комисията:**

Председател (и член): 1.  \_\_\_\_\_  
Христо Чавдаров

Членове:

2.  \_\_\_\_\_  
Радосвета Тончева

3.  \_\_\_\_\_  
Румяна Спасова

4.  \_\_\_\_\_  
Десислава Митева

5.  \_\_\_\_\_  
Цветина Димитрова

За участника „ЕТРА - ЕЛ” ООД:  ..... - / ..... /  
(име и фамилия) (подпис)

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД  
по техническото предложение за Обособена позиция № 5 - „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Плевен“

Днес, **18.05.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 2462/09.05.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 17-034 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-002“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Десислава Митева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

проведе договаряне с участника „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД по техническото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 5 на гореописаната обществена поръчка.

**От страна на участника „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД в договарянето взе участие: Георги Георгиев – Управител.**

Договарянето започна в **10:45** часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложения от участника в техническото му предложение от първоначалната оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж с включени всички съпътстващи дейности за издаването му до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.


Участникът потвърди предложения в първоначалната си оферта срок за проектиране и получаване на разрешение за строеж до **150 календарни дни**, считано от по-късната от следните дати - датата на подписването на документ за възлагане на изпълнението; или от датата на представяне на виза за проектиране, ако такава е необходима; или от датата на предоставяне на документите по чл. 11, т. 2 от рамковото споразумение. В този срок са предвидени и 10 работни дни за изготвяне на доклад от консултанта за оценка на съответствието.


Всички останали условия от първоначално представеното техническо предложение остават непроменени.

Договарянето приключи в **10:53** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

**За комисията:**

Председател (и член): 1.   
Христо Чавдаров

Членове: 2.   
Радосвета Тончева

4.   
Десислава Митева

3.   
Румяна Спасова

5.   
Цветина Димитрова

За участника „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД:  - /   
(име и фамилия) (подпис)

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 1 - „Изготвяне на цялостна проектна документация  
за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови  
трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Благоевград“

Днес, **30.05.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-2462/09.05.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 17-034 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-002“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Десислава Митева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 1** на гореописаната обществена поръчка.

**От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие: Йорданка Далакчиева – упълномощен представител.**

Договарянето започна в **13:00** часа.

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **617 085,00 лева** /шестстотин и седемнадесет хиляди и осемдесет и пет лева/ без ДДС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка (КСС), неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовото предложение на участника след договарянето е **320 176,50 лева** /триста и двадесет хиляди сто седемдесет и шест лева и петдесет стотинки/ без ДДС.


Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.


Договарянето приключи в **13:21** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).

**За комисията:**


Председател (и член):1.   
Христо Чавдаров

Членове:  
2.   
Радосвета Тончева

3.   
Румяна Спасова

4.   
Десислава Митева

5.   
Цветина Димитрова

За участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:  - / ..... /  
(име и фамилия) (подпис)

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**Обособена позиция 1** – Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Благоевград“


№	Дейност	Мярка	К-во	преди договаряне		след договаряне	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
1	Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – <b>Изграждане на нов трафопост 1x800 kVA</b>	брой проект	8	500.00	4 000.00	500.00	4000.00
2	Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – <b>Изграждане на нов трафопост 2x800 kVA</b>	брой проект	5	600.00	3 000.00	200.00	1000.00
3	Работен проект Част Електрическа - Присъединяване към сборни шини 1kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	150.00	300.00	150.00	300.00
4	Работен проект Част Електрическа - Присъединяване към сборни шини 1kV до 35kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	150.00	300.00	150.00	300.00
5	Работен проект Част Електрическа - Реконструкция – Преустройство на част Електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост	брой проект	30	400.00	12 000.00	200.00	6000.00
6	Работен проект „Част Конструктивна“, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост	брой проект	4	800.00	3 200.00	200.00	800.00
7	Кабелна линия СрН - работен проект „Част Електрическа“	м.-тресе	10000	5.00	50 000.00	3.50	35000.00
8	Въздушна линия НН – работен проект „Част Електрическа“	м.-тресе	4000	5.00	20 000.00	3.50	14000.00
9	Въздушна линия СрН с АС проводници за една тройка - работен проект „Част Електрическа“	м.-тресе	2000	7.00	14 000.00	5.00	10000.00

10	Въздушна линия СрН с АС проводници за две тройки на една стълбовна линия - работен проект „Част Електрическа“	м.-тресе	1000	7.00	7 000.00	1.00	1000.00
11	Въздушна кабелна линия СрН с УИП - работен проект „Част Електрическа“	м - тресе	1500	5.00	7 500.00	1.00	1500.00
12	Кабелна линия НН в тръбна мрежа – работен проект „Част Електрическа“	м - тресе	4500	5.00	22 500.00	2.00	9000.00
13	Кабелна линия НН в свободен изкоп – работен проект „Част Електрическа“	м - тресе	6600	5.00	33 000.00	3.50	23100.00
14	Електромерно табло – работен проект „Част Електрическа“ /за целия възложен проект/	брой табло	120	50.00	6 000.00	10.00	1200.00
15	Работен проект – Част “Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” – раздел „Вентилация“ на трафопостове	брой проект	2	200.00	400.00	200.00	400.00
16	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Трасировъчен план	м - тресе	29600	6.00	177 600.00	0.10	2960.00
17	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Вертикална планировка	брой проект	13	200.00	2 600.00	50.00	650.00
18	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Заснемане и нанасяне в кадастър, включително и изваждане на удостоверения на въздушни и кабелни линии /ще се възлага и за съществуващи към момента ел.съоръжения собственост на Възложителя	м - тресе	1000	4.00	4 000.00	1.20	1200.00
19	Част План за управление на строителни отпадъци	брой проект	140	100.00	14 000.00	100.00	14000.00
20	Работен проект „План по безопасност и здраве“	брой проект	140	100.00	14 000.00	100.00	14000.00
21	Работен проект "Част Пожарна безопасност "	брой проект	140	100.00	14 000.00	100.00	14000.00
22	Работен проект „Част Организация и безопасност на движението“ и „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки“	брой проект	140	200.00	28 000.00	200.00	28000.00
23	Работен проект „ПУП – парцеларен план“ – изработване, съгласуване и утвърждаване	брой проект	20	200.00	4 000.00	50.00	1000.00



24	Съгласуване на проект, всички части със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	брой проект	140	500.00	70 000.00	500.00	70000.00
25	Процедирание на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване –административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж.	брой разрешение	140	45.00	6 300.00	10.00	1400.00
26	Процедирание на издаване на разрешение за строеж	брой разрешение	140	400.00	56 000.00	350.00	49000.00
27	Изработване на екзекутивни чертежи за всички части	брой разрешение	140	50.00	7 000.00	3.00	420.00
28	Упражняване на авторски надзор	брой разрешение	140	50.00	7 000.00	5.00	700.00
<b>1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС /лв. без ДДС/:</b>					<b>587 700.00</b>		<b>304 930.00</b>
<b>2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:</b>					<b>29 385.00</b>		<b>15 246.50</b>
<b>Обща стойност в лева без ДДС (1+2):</b>					<b>617 085.00</b>		<b>320 176.50</b>

За комисията:

Председател:   
Христо Чавдаров

Членове:

1.   
Радосвета Тончева


2.   
Румяна Спасова

3.   
Десислава Митева

4.   
Цветина Димитрова

За участника:

Представител на „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:

  
Иорданка Ялочкиева

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 1 - „Изготвяне на цялостна проектна документация  
за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови  
трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Благоевград“

Днес, **30.05.2017** г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-2462/09.05.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 17-034 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-002“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Десислава Митева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

проведе договаряне с участника „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 1 на гореописаната обществена поръчка.

**От страна на участника „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД в договарянето взе участие: Емил Георгиев – Управител.**

Договарянето започна в **13:30** часа.

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **366 954,00 лева** /триста шестдесет и шест хиляди деветстотин петдесет и четири лева/ без ДДС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение. Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка (КСС), неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовото предложение на участника след договарянето е **318 402,00 лева** /триста и осемнадесет хиляди четиристотин и два лева/ без ДДС.

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.

Договарянето приключи в **13:47** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).

**За комисията:**

Председател (и член):1. \_\_\_\_\_

Христо Чавдаров

Членове:

2. \_\_\_\_\_

Радосвета Тончева

3. \_\_\_\_\_

Румяна Спасова

4. \_\_\_\_\_

Десислава Митева

5. \_\_\_\_\_

Цветина Димитрова

**За участника „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД:** \_\_\_\_\_

Емил Георгиев  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпис)

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**Обособена позиция 1** – Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Благоевград“


№	Дейност	Мярка	К-во	преди договаряне		след договаряне	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
1	Работен проект в обхват – Част "Електрическа", Част "Конструктивна", Част "Архитектурна" – <b>Изграждане на нов трафопост 1x800 kVA</b>	брой проект	8	600.00	4 800.00	500.00	4000.00
2	Работен проект в обхват – Част "Електрическа", Част "Конструктивна", Част "Архитектурна" – <b>Изграждане на нов трафопост 2x800 kVA</b>	брой проект	5	600.00	3 000.00	500.00	2500.00
3	Работен проект Част Електрическа - Присъединяване към сборни шини 1kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	300.00	600.00	300.00	600.00
4	Работен проект Част Електрическа - Присъединяване към сборни шини 1kV до 35kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	300.00	600.00	300.00	600.00
5	Работен проект Част Електрическа - Реконструкция – Преустройство на част Електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост	брой проект	30	350.00	10 500.00	330.00	9900.00
6	Работен проект „Част Конструктивна“, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост	брой проект	4	300.00	1 200.00	300.00	1200.00
7	Кабелна линия СрН - работен проект „Част Електрическа“	м.-трасе	10000	1.50	15 000.00	1.00	10000.00
8	Въздушна линия НН – работен проект „Част Електрическа“	м.-трасе	4000	2.00	8 000.00	2.00	8000.00
9	Въздушна линия СрН с АС проводници за една тройка - работен проект „Част Електрическа“	м.-трасе	2000	2.00	4 000.00	2.00	4000.00

10	Въздушна линия СрН с АС проводници за две тройки на една стълбовна линия - работен проект „Част Електрическа“	м.-трасе	1000	3.00	3 000.00	2.00	2000.00
11	Въздушна кабелна линия СрН с УИП - работен проект „Част Електрическа“	м - трасе	1500	1.50	2 250.00	1.50	2250.00
12	Кабелна линия НН в тръбна мрежа – работен проект „Част Електрическа“	м - трасе	4500	1.50	6 750.00	1.50	6750.00
13	Кабелна линия НН в свободен изкоп – работен проект „Част Електрическа“	м - трасе	6600	1.30	8 580.00	1.30	8580.00
14	Електромерно табло – работен проект „Част Електрическа“ /за целия възложен проект/	брой табло	120	450.00	54 000.00	440.00	52800.00
15	Работен проект – Част “Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” – раздел „Вентилация“ на трафопостове	брой проект	2	300.00	600.00	300.00	600.00
16	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Трасировъчен план	м - трасе	29600	0.50	14 800.00	0.10	2960.00
17	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Вертикална планировка	брой проект	13	200.00	2 600.00	200.00	2600.00
18	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Заснемане и нанасяне в кадастър, включително и изваждане на удостоверения на въздушни и кабелни линии /ще се възлага и за съществуващи към момента ел.съоръжения собственост на Възложителя	м - трасе	1000	1.20	1 200.00	1.10	1100.00
19	Част План за управление на строителни отпадъци	брой проект	140	180.00	25 200.00	170.00	23800.00
20	Работен проект „План по безопасност и здраве“	брой проект	140	280.00	39 200.00	230.00	32200.00
21	Работен проект "Част Пожарна безопасност "	брой проект	140	200.00	28 000.00	190.00	26600.00
22	Работен проект „Част Организация и безопасност на движението“ и „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки“	брой проект	140	150.00	21 000.00	150.00	21000.00
23	Работен проект „ПУП – парцеларен план“ – изработване, съгласуване и утвърждаване	брой проект	20	250.00	5 000.00	250.00	5000.00

24	Съгласуване на проект, всички части със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	брой проект	140	450.00	63 000.00	450.00	63000.00
25	Процедиране на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване –административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж.	брой разрешение	140	100.00	14 000.00	50.00	7000.00
26	Процедиране на издаване на разрешение за строеж	брой разрешение	140	30.00	4 200.00	10.00	1400.00
27	Изработване на екзекутивни чертежи за всички части	брой разрешение	140	30.00	4 200.00	10.00	1400.00
28	Упражняване на авторски надзор	брой разрешение	140	30.00	4 200.00	10.00	1400.00
<b>1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС /лв. без ДДС/:</b>					<b>349 480.00</b>		<b>303 240.00</b>
<b>2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:</b>					<b>17 474.00</b>		<b>15 162.00</b>
<b>Обща стойност в лева без ДДС (1+2):</b>					<b>366 954.00</b>		<b>318 402.00</b>


За комисията:

Председател: \_\_\_\_\_


 Христо Чавдаров

Членове:


1. \_\_\_\_\_

 Радосвета Тончева

2. \_\_\_\_\_

 Румяна Спасова

3. \_\_\_\_\_

 Десислава Митева

4. \_\_\_\_\_

 Цветина Димитрова

За участника:

Представител на „ЕМКА ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД:

 Емил Георгиев

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕТРА - ЕЛ” ООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 - „Изготвяне на цялостна проектна документация  
за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови  
трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Плевен“

Днес, **30.05.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-2462/09.05.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 17-034 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-002“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

3. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

4. Десислава Митева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

5. Цветина Димитрова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България” АД

проведе договаряне с участника „ЕТРА - ЕЛ” ООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 5** на гореописаната обществена поръчка.

**От страна на участника „ЕТРА - ЕЛ” ООД в договарянето взе участие: Даниела Кунева – упълномощен представител.**

Договарянето започна в **14:00** часа.

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **296 205,00 лева** /двеста деветдесет и шест хиляди двеста и пет лева/ без ДДС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС).

Участникът потвърди предложените единични цени от първоначалното ценово предложение и общата стойност на ценовото предложение на участника възлиза на **296 205,00 лева** /двеста деветдесет и шест хиляди двеста и пет лева/ без ДДС. Същите са отразени в Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка (КСС), неразделна част от настоящия протокол.

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.


Договарянето приключи в **14:25** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).

**За комисията:**

Председател (и член):1.

  
Христо Чавдаров

Членове:

2.   
Радосвета Тончева


3.   
Румяна Спасова

4.   
Десислава Митева

5.   
Цветина Димитрова

За участника „ЕТРА - ЕЛ” ООД:

  
Даниела Кунева  
(име и фамилия)

  
(подпис)

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

**Обособена позиция 5** – Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Плевен“

№	Дейност	Мярка	К-во	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
1	Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – <b>Изграждане на нов трафопост 1x800 kVA</b>	брой проект	8	800.00	6 400.00
2	Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – <b>Изграждане на нов трафопост 2x800 kVA</b>	брой проект	4	1 050.00	4 200.00
3	Работен проект Част Електрическа - Присъединяване към сборни шини 1kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	90.00	180.00
4	Работен проект Част Електрическа - Присъединяване към сборни шини 1kV до 35kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	110.00	220.00
5	Работен проект Част Електрическа - Реконструкция – Преустройство на част Електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост	брой проект	10	650.00	6 500.00
6	Работен проект „Част Конструктивна“, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост	брой проект	2	400.00	800.00
7	Кабелна линия СрН - работен проект „Част Електрическа“	м.-трасе	10000	1.20	12 000.00
8	Въздушна линия НН – работен проект „Част Електрическа“	м.-трасе	800	1.00	800.00
9	Въздушна линия СрН с АС проводници за една тройка - работен проект „Част Електрическа“	м.-трасе	500	1.20	600.00


10	Въздушна линия СрН с АС проводници за две тройки на една стълбовна линия - работен проект „Част Електрическа“	м.-трасе	200	1.30	260.00
11	Въздушна кабелна линия СрН с УИП - работен проект „Част Електрическа“	м - трасе	800	1.30	1 040.00
12	Кабелна линия НН в тръбна мрежа – работен проект „Част Електрическа“	м - трасе	2000	1.20	2 400.00
13	Кабелна линия НН в свободен изкоп – работен проект „Част Електрическа“	м - трасе	5000	0.80	4 000.00
14	Електромерно табло – работен проект „Част Електрическа“ /за целия възложен проект/	брой табло	70	10.00	700.00
15	Работен проект – Част “Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” – раздел „Вентилация“ на трафопостове	брой проект	2	150.00	300.00
16	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Трасировъчен план	м - трасе	19300	1.00	19 300.00
17	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Вертикална планировка	брой проект	12	300.00	3 600.00
18	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Заснемане и нанасяне в кадастър, включително и изваждане на удостоверения на въздушни и кабелни линии /ще се възлага и за съществуващи към момента ел.съоръжения собственост на Възложителя	м - трасе	1000	1.10	1 100.00
19	Част План за управление на строителни отпадъци	брой проект	100	150.00	15 000.00
20	Работен проект „План по безопасност и здраве“	брой проект	100	150.00	15 000.00
21	Работен проект "Част Пожарна безопасност "	брой проект	100	150.00	15 000.00
22	Работен проект „Част Организация и безопасност на движението“ и „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки“	брой проект	100	150.00	15 000.00
23	Работен проект „ПУП – парцеларен план“ – изработване, съгласуване и утвърждаване	брой проект	14	550.00	7 700.00



24	Съгласуване на проект, всички части със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	брой проект	100	280.00	28 000.00
25	Процедиране на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване –административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж.	брой разрешение	100	600.00	60 000.00
26	Процедиране на издаване на разрешение за строеж	брой разрешение	100	300.00	30 000.00
27	Изработване на екзекутивни чертежи за всички части	брой разрешение	100	120.00	12 000.00
28	Упражняване на авторски надзор	брой разрешение	100	200.00	20 000.00
<b>1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС /лв. без ДДС/:</b>					<b>282 100.00</b>
<b>2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:</b>					<b>14 105.00</b>
<b>Обща стойност в лева без ДДС (1+2):</b>					<b>296 205.00</b>

За комисията:


Председател: \_\_\_\_\_

  
Христо Чавдаров

Членове:

1.  \_\_\_\_\_  
Радосвета Тончева


2.  \_\_\_\_\_  
Румяна Спасова

3.  \_\_\_\_\_  
Десислава Митева

4.  \_\_\_\_\_  
Цветина Димитрова

За участника:

Представител на „ЕТРА - ЕЛ“ ООД:

 Даниела Кунева

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 - „Изготвяне на цялостна проектна документация  
за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови  
трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Плевен“

Днес, **30.05.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-2462/09.05.2017 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPS 17-034 и предмет: „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPS 16-002“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Христо Чавдаров – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Румяна Спасова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Десислава Митева – експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Цветина Димитрова – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

проведе договаряне с участника „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 5** на гореописаната обществена поръчка.

**От страна на участника „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД в договарянето взе участие: Георги Георгиев – Управител.**

Договарянето започна в **14:30** часа.

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **323 505,00 лева** /триста двадесет и три хиляди петстотин и пет лева/ без ДДС. Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка (КСС), неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовото предложение на участника след договарянето е **237 121,50 лева** /двеста тридесет и седем хиляди сто двадесет и един лева и петдесет стотинки/ без ДДС.

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни и организационни, свързани с огледи, проучвателни работи, административни дейности и др. Таксите за съгласуване със съответните инстанции не са включени в предложените единични цени.


Договарянето приключи в **14:55** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение, неразделна част от протокола: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка (КСС).

**За комисията:**

Председател (и член):1.

  
Христо Чавдаров

Членове:


2.   
Радосвета Тончева


3.   
Румяна Спасова

4.   
Десислава Митева

5.   
Цветина Димитрова

За участника „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД:

  
(име и фамилия)

  
(подпис)

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**Обособена позиция 5** – Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН на територията на регион „Плевен“


№	Дейност	Мярка	К-во	преди договаряне		след договаряне	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Стойност /лв. без ДДС/
1	Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – <b>Изграждане на нов трафопост 1x800 kVA</b>	брой проект	8	650.00	5 200.00	600.00	4800.00
2	Работен проект в обхват – Част “Електрическа”, Част “Конструктивна”, Част “Архитектурна” – <b>Изграждане на нов трафопост 2x800 kVA</b>	брой проект	4	950.00	3 800.00	900.00	3600.00
3	Работен проект Част Електрическа - Присъединяване към сборни шини 1kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	500.00	1 000.00	500.00	1000.00
4	Работен проект Част Електрическа - Присъединяване към сборни шини 1kV до 35kV на съществуващ трафопост	брой проект	2	500.00	1 000.00	500.00	1000.00
5	Работен проект Част Електрическа - Реконструкция – Преустройство на част Електрическа СрН и НН с подмяна/монтаж на силов трансформатор на съществуващ трафопост	брой проект	10	350.00	3 500.00	350.00	3500.00
6	Работен проект „Част Конструктивна“, важи за преустройство на АС част на съществуващ трафопост	брой проект	2	400.00	800.00	400.00	800.00
7	Кабелна линия СрН - работен проект „Част Електрическа“	м.-тресе	10000	2.00	20 000.00	0.50	5000.00
8	Въздушна линия НН – работен проект „Част Електрическа“	м.-тресе	800	2.50	2 000.00	2.00	1600.00
9	Въздушна линия СрН с АС проводници за една тройка - работен проект „Част Електрическа“	м.-тресе	500	5.00	2 500.00	4.00	2000.00

10	Въздушна линия СрН с АС проводници за две тройки на една стълбовна линия - работен проект „Част Електрическа“	м.-трасе	200	5.00	1 000.00	4.00	800.00
11	Въздушна кабелна линия СрН с УИП - работен проект „Част Електрическа“	м - трасе	800	4.00	3 200.00	3.00	2400.00
12	Кабелна линия НН в тръбна мрежа – работен проект „Част Електрическа“	м - трасе	2000	2.30	4 600.00	2.20	4400.00
13	Кабелна линия НН в свободен изкоп – работен проект „Част Електрическа“	м - трасе	5000	2.30	11 500.00	2.20	11000.00
14	Електромерно табло – работен проект „Част Електрическа“ /за целия възложен проект/	брой табло	70	400.00	28 000.00	400.00	28000.00
15	Работен проект – Част “Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация” – раздел „Вентилация“ на трафопостове	брой проект	2	300.00	600.00	300.00	600.00
16	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Трасировъчен план	м - трасе	19300	1.00	19 300.00	0.10	1930.00
17	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Вертикална планировка	брой проект	12	200.00	2 400.00	200.00	2400.00
18	Работен проект – „Част Геодезическа“ – Заснемане и нанасяне в кадастър, включително и изваждане на удостоверения на въздушни и кабелни линии /ще се възлага и за съществуващи към момента ел.съоръжения собственост на Възложителя	м - трасе	1000	1.20	1 200.00	1.00	1000.00
19	Част План за управление на строителни отпадъци	брой проект	100	150.00	15 000.00	150.00	15000.00
20	Работен проект „План по безопасност и здраве“	брой проект	100	270.00	27 000.00	270.00	27000.00
21	Работен проект "Част Пожарна безопасност "	брой проект	100	250.00	25 000.00	150.00	15000.00
22	Работен проект „Част Организация и безопасност на движението“ и „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки“	брой проект	100	150.00	15 000.00	150.00	15000.00
23	Работен проект „ПУП – парцеларен план“ – изработване, съгласуване и утвърждаване	брой проект	14	250.00	3 500.00	250.00	3500.00


24	Съгласуване на проект, всички части със съответните инстанции за издаване на разрешение за строеж	брой проект	100	580.00	58 000.00	580.00	58000.00
25	Процедирание на вещни права по повод учредяване право на строеж, право на прокарване или преминаване –административно-организационни дейности, свързани с получаване на право на прокарване, преминаване и учредено право на строеж.	брой разрешение	100	100.00	10 000.00	50.00	5000.00
26	Процедирание на издаване на разрешение за строеж	брой разрешение	100	100.00	10 000.00	50.00	5000.00
27	Изработване на екзекутивни чертежи за всички части	брой разрешение	100	30.00	3 000.00	5.00	500.00
28	Упражняване на авторски надзор	брой разрешение	100	300.00	30 000.00	60.00	6000.00
<b>1. Обща стойност за изпълнение на дейностите по КСС /лв. без ДДС/:</b>					<b>308 100.00</b>		<b>225 830.00</b>
<b>2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС:</b>					<b>15 405.00</b>		<b>11 291.50</b>
<b>Обща стойност в лева без ДДС (1+2):</b>					<b>323 505.00</b>		<b>237 121.50</b>


За комисията:

Председател:

  
Христо Чавдаров

Членове:

1.   
Радосвета Тончева


2.   
Румяна Спасова

3.   
Десислава Митева

4.   
Цветина Димитрова

За участника:

Представител на „ЕНЕРДЖИ ПРО-КОНСУЛТ“ ЕООД:

  
Георги Георгиев

