

ДОКЛАД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 92а, ал. 5 от Закона за обществените поръчки* /обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г./ (нататък в текста на настоящия протокол само „ЗОП“) във връзка с § 19 от Закона за обществените поръчки /обн. ДВ бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ от комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-1397/17.03.2017 г. на Петър Холаковски – Член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, издадена на основание Решение № PPC 17-012-1 от 15.02.2017 г. на Управителния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за обявяване и провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с референтен № PPC 17-012 и предмет „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Благоевград“.

Предметът на обществената поръчка не е разделен на обособени позиции.

На основание чл. 25, ал. 1 и чл. 92 от ЗОП, решението на Възложителя за откриване на процедурата по чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП и писмената покана до избраните лица са изпратени на 20.02.2017 г. до Агенцията по обществени поръчки и са заведени в Регистъра на обществените поръчки под преписка № 01467-2017-0021.

На основание чл. 22б, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 6 във връзка с т. 21 от ЗОП решението за откриване на процедурата, поканата и документацията за участие са публикувани в профила на купувача на 21.02.2017 г. в самостоятелен раздел № 56230.

Писмени покани за участие в договарянето са изпратени на 20.02.2017 г. до следните лица: „ЕР и ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, „ЕЛКОМПЛЕКТ-2004“ ЕООД, „ЕМУ“ АД и „МЕГА ЕЛ“ ЕООД.

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-1397/ 17.03.2017 г. (цитирана по-горе) и на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Радосвета Тончева – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Радослав Крумов – Зам. ръководител Направление „София Област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Десислава Митева – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Мария Иванова – Юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Резервни членове:

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
2. Марияна Стойчева – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Александър Вучков – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Владислав Видинов – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Атанас Танев - Юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
6. Цветина Димитрова - Юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

*По отношение на настоящия доклад и процедурата за възлагане на обществена поръчка, която е описана в него, е приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.) на основание § 19 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), доколкото рамковите споразумения въз основа на които се открива и провежда настоящата процедура на договаряне без обявление са сключени преди 15.04.2016 г. Поради това, навсякъде, където се цитира ЗОП се има предвид отменения ЗОП.



състави и подписа на 21.04.2017 г. настоящия доклад до Възложителя след провеждане на договаряне с участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, който отразява работата на комисията, резултатите от преговорите и предлага класиране на участниците.

В предварително указания в поканата срок – 16:30 ч. на 16.03.2017 г., в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (възложител на обществената поръчка), са постъпили 3 (три) оферти, както следва:

1. Вх. № CD-DOC-2705/ 16.03.2017 г., 13:09 часа – „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: с. Казичене, област София (столица) 1532, ул. „Серафим Стоев“ № 8, тел.: 02/975 05 05, факс: 02/975 10 10, електронна поща: office@megael.com, megael@megael.com.

2. Вх. № CD-DOC-2714/ 16.03.2017 г., 15:39 часа – „ЕМУ“ АД, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: с. Разбойна 7707, област Търговище, община Търговище, тел.: 0601/ 66911, 0601/ 63879, тел./факс: 0601 / 64859, e-mail: emu_ad@abv.bg.

3. Вх. № CD-DOC-2721/ 16.03.2017 г., 16:19 часа – „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, ул. „Будапеща“ № 33, ет. 1, адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул. „Васил Априлов“ № 35, тел.: 0889/231 249, факс: 073/83 30 82, e-mail: office@eriem.bg.

На основание Заповед № CD-ORD-1397/ 17.03.2017 г. на Възложителя, комисия в състав: Александър Тучев, Марияна Стойчева, Радослав Крумов, Десислава Митева и Мария Иванова започна работа в 10:00 часа на 17.03.2017 г., след получаване на списъка с участниците и офертите им от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по член 35, ал. 3 от ЗОП от всеки от членовете на комисията.

На заседанието на комисията при отварянето на първоначалните оферти присъства Йорданка Далакчиева - упълномощен представител на „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, която попълни списък на присъстващите, като преди това предостави на комисията надлежно пълномощно в удостоверение на своята представителна власт.

След като се увери, че пликите с офертите на всички участници са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост и са подадени в срока, посочен в поканата, комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им в деловодството на Възложителя.

При отварянето на пликите с офертите комисията констатира, че всяка оферта съдържа следните запечатани пликове: Плик № 1 с надпис „Документи“, Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ и Плик № 3 с надпис „Първоначална предлагана цена“.

Съгласно документацията за участие Плик № 1 с надпис „Документи“ следва да съдържа:

1. Първоначална Оферта по образец – (заглавна страница), съдържаща и представяне на участника:

1.1. Име и длъжност на лицето, представляващо участника по регистрацията или на лицето, упълномощено да представлява участника в тази процедура;

Забележка: Ако лицето, подписало офертата не е представляващия участник по регистрацията (по закон), то се прилага оригинал или нотариално заверено копие на писмено пълномощно на това лице, подписано и подпечатано от представляващия участник по регистрацията.

1.2. Пощенски адрес, телефони, факсове, електронен адрес, за кореспонденция при провеждане на процедурата, интернет страница (ако има такава);

Забележка: Ако участникът е посочил грешен адрес или е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това Възложителя, или участникът не е извършил необходимите действия и условия, за да получи уведомлението, изпратено на този адрес, участникът ще се счита за уведомен, когато Възложителят е изпратил уведомлението на посочения от участника адрес.



1.3. Банкови сметки за възстановяване на гаранцията за участие, ако гаранцията за участие е под формата на парична сума;

1.4. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Ако не е посочен ЕИК по чл. 23 от ЗТР, участниците юридически лица или еднолични търговци, представят копие на актуално състояние, документ за регистрация или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица се представя и копие на договор за създаване на обединението с последващите изменения (анекси), ако има такива. В договора за създаване на обединението или в отделен документ, подписан от лицата в обединението, задължително се посочва представляващият обединението.

1.5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП. *(съгласно образеца в документацията)*

1.6. Копие на Удостоверение за регистрация на участника в Централен професионален регистър на строителя, издадено от Камарата на строителите в България за **трета група**, строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС – минимум за **за строежи трета категория**, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС, придружено от копие на талона, удостоверяващ валидност на удостоверението към датата на подаване на офертата.

2. Документ за гаранция за участие

В зависимост от избора от участника вид на гаранцията за участие, към офертата следва да се приложи:

- копие на банков документ, удостоверяващ внасянето на гаранцията за участие под формата на парична сума по посочената в поканата банкова сметка или
- оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съпадащи с обявените от Възложителя в образеца.

3. Други документи

3.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. *(съгласно образеца в документацията)*

3.2. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. *(съгласно образеца в документацията)*

3.3. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. *(съгласно образеца в документацията)*

3.4. Декларация за приемане условията на Споразумението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. *(съгласно образеца в документацията)*

3.5. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.


4. Други документи или информация, представени по желание на участника.

При отварянето на плика с офертата на всеки участник комисията извърши последователно следните действия, предвидени в чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както следва:

- трима от членовете на комисията подписаха плик № 3 с надпис „Първоначална предлагана цена“. На присъстващият представител на участника бе предложено да подпише плик № 3 на останалите участници, но той не се възползва от направеното предложение (действия по чл. 68, ал. 4 от ЗОП).

- комисията отвори плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, трима от членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в плика. На присъстващият представител на участника бе предложено да подпише документите от плик № 2 на останалите участници, но той не се възползва от направеното предложение (действия по чл. 68, ал. 5 от ЗОП).

*По отношение на настоящия доклад и процедурата за възлагане на обществена поръчка, която е описана в него, е приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.) на основание § 19 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), доколкото рамковите споразумения въз основа на които се открива и провежда настоящата процедура на договаряне без обявление са сключени преди 15.04.2016 г. Поради това, навсякъде, където се цитира ЗОП се има предвид отменения ЗОП.



- комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи“ и оповести документите и информацията, които се съдържат в него, както и провери съответствието им със списъка на документите по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (действия по чл. 68, ал. 5 от ЗОП).

Комисията продължи своята работа, като на свои следващи закрити заседания разгледа детайлно документите и информацията от плик № 1 на всеки участник.

В резултат на извършената проверка за наличието, редовността и съответствието на представените документи и информация в плик № 1 от офертите на участниците с критериите за подбор на възложителя, комисията направи конкретни констатации, както следва:

1. По отношение на документите и информацията в плик № 1 от офертата на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:

Комисията констатира, че участникът „МЕГА ЕЛ“ ЕООД не е представил документ за гаранция за участие.

Във връзка с гореизложеното комисията реши, че участникът „МЕГА ЕЛ“ ЕООД следва да отстрани нередовностите и да представи липсващите документи и информация, а именно:

- документ за гаранция за участие за настоящата обществена поръчка, при условията, посочени в документацията за участие по процедурата.

2. По отношение на документите и информацията в плик № 1 от офертата на участника „ЕМУ“ АД:

Комисията констатира, че в плик № 1 от офертата си участникът „ЕМУ“ АД е представил необходимите документи и информация в съответствие с изискванията на ЗОП, поканата и документацията за участие в процедурата.

Комисията не установи липса на документи и информация и/или несъответствие с критериите за подбор и/или друга нередовност на документите и информацията в плик № 1 от офертата на участника, поради което от участника не е необходимо да се изискват допълнителни документи и/или информация съгласно чл. 68, ал. 7 – ал. 9 от ЗОП.

3. По отношение на документите и информацията в плик № 1 от офертата на участника „ЕР и ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:

Комисията констатира, че в плик № 1 от офертата си участникът „ЕР и ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е представил необходимите документи и информация в съответствие с изискванията на ЗОП, поканата и документацията за участие в процедурата.

Комисията не установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор и/или друга нередовност на документите и информацията в плик № 1 от офертата на участника, поради което от участника не е необходимо да се изискват допълнителни документи и/или информация съгласно чл. 68, ал. 7 – ал. 9 от ЗОП.

В изпълнение на взетото от комисията решение председателят изпрати писмо с изх. № СВ-DOC-1483/17.03.2017 г. до участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД с което изиска от него да отстрани нередовностите по плик № 1 от офертата си и да представи липсващия документ в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на горецитираното писмо, като в писмото е указан ред и начин за представяне на допълнителните документи и информация. Писмото е изпратено по факс до горепосоченият участник. Видно от автоматично генерираното факс-известие за доставка участника е получил писмото на 17.03.2017 г.

От получения на 28.03.2017 г. от деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД списък е видно, че плик с надпис „Допълнителни документи за участие в процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 17-012 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявления и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Благоевград“ е получен в определения срок (16:30 часа на 24.03.2017 г.) от участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД - вх.№ CD-DOC-3001/23.03.2017 г. - 15:48 часа.

*По отношение на настоящия доклад и процедурата за възлагане на обществена поръчка, която е описана в него, е приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.) на основание § 19 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), доколкото рамковите споразумения въз основа на които се открива и провежда настоящата процедура на договаряне без обявление са сключени преди 15.04.2016 г. Поради това, навсякъде, където се цитира ЗОП се има предвид отменения ЗОП.



След като се увери, че плика с допълнителните документи е непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост, комисията на свое закрито заседание, състояло се на 28.03.2017 г. пристъпи към отварянето му.

Комисията установи следното:

- участникът „МЕГА ЕЛ“ ЕООД е представил изискваният с писмо изх. № СВ-DOC-1483/17.03.2017 г. документ за гаранция за участие в настоящата обществена поръчка под формата на банкова гаранция.

Въз основа на гореизложеното комисията взе следното решение:

- Документите от пликовете № 1 „Документи“ от офертите на всички участници са в съответствие с изискванията на документацията за участие, поканата и изискванията на ЗОП и може да се разгледат представените от тях документи в плик № 2.

Комисията се запозна със съдържанието на плик № 2 от офертите на участниците, чиито документи от Плик № 1 отговарят на предварително обявените условия на възложителя. Комисията констатира, че документите от плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от офертите на участниците „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, „ЕМУ“ АД и „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД са в съответствие с изискванията на документацията за участие.

В резултат на извършената проверка и констатациите за съответствието на документите и информацията в плик № 1 и документите в плик № 2 от офертите за участие в договарянето с изискванията на възложителя, посочени в документацията, поканата и изискванията на ЗОП, комисията реши:

- на 06.04.2017 г. от 09:30 часа да отвори плик № 3 „Предлагана цена“ на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП;

- на 06.04.2017 г. от 13:00 часа да проведе договаряне с участниците за определяне условията на договора съгласно изискванията на документацията за участие;

- съгласно поканата и документацията за участие, договарянето с участниците да се проведе по реда на постъпване на първоначалните оферти в деловодството на възложителя, като за всеки участник да бъдат предвидени по 45 минути за договаряне по предложенията в плик № 3.

Чрез писмо, изх. № СВ-DOC-1754/03.04.2017 г., изпратено по факс до всички участници, председателят на комисията обяви деня, часа и мястото на отваряне плик № 3 „Първоначална предлагана цена“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия на възложителя. Видно от автоматично генерираните факс-репорти всички участници са получили писмото на 03.04.2017 г.

Във връзка с гореизложените решения, председателят на комисията уведоми на посочените в офертите факс-номера всички участници за датата и часа на провеждане на договарянето по ценовото предложение с всеки участник с писма изходящ №, както следва: СВ-DOC-1756/03.04.2017 г. до участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, СВ-DOC-1757/03.04.2017 г. до участника „ЕМУ“ АД, СВ-DOC-1758/03.04.2017 г. до участника „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. Видно от автоматично генерираните факс-известия за доставка, всички участници са получили писмата относно провеждане на договаряне на ценовото предложение на 03.04.2017 г.

В предварително указаните в писмо изх. № СВ-DOC-1754/03.04.2017 г. дата и и час - 06.04.2017 г. в 09:30 часа комисията пристъпи към отваряне на плик № 3 „Първоначална предлагана цена“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на ЗОП и възложителя, по реда на постъпване на офертите в деловодството на Възложителя.

На публичното заседание на комисията на 06.04.2017 г. при отварянето на плик № 3 на участниците присъстваха следните техни представители, които попълниха списък на присъстващите, както следва:

1. Лидия Кръстева – упълномощен представител на „МЕГА ЕЛ“ ЕООД;
2. Димитър Иванов – упълномощен представител на „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД;
3. Светлин Николов – упълномощен представител на „ЕМУ“ АД.

*По отношение на настоящия доклад и процедурата за възлагане на обществена поръчка, която е описана в него, е приложим ЗОП (обн. ДВ бр. 28/ 06.04.2004 г., отм. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила до 15.04.2016 г.) на основание § 19 от ПЗР на ЗОП (обн. ДВ бр. 13/ 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), доколкото рамковите споразумения въз основа на които се открива и провежда настоящата процедура на договаряне без обявление са сключени преди 15.04.2016 г. Поради това, навсякъде, където се цитира ЗОП се има предвид отменения ЗОП.



Упълномощените представители на участниците в процедурата представиха пълномощни на комисията в удостоверение на своята представителна власт преди да започне отварянето на ценовите предложения.

Председателят на комисията отвори пликете с надпис „Първоначална предлагана цена“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП по реда на постъпване на офертите в деловодството на възложителя, обяви съдържащите се в плик № 3 документи и оповести предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката. Трима от членовете на комисията подписаха всички документи, приложени в пликете с предлагана цена.

Председателят на комисията уведоми присъстващите представители на участници за тяхното право да подпишат всички документи съдържащи се в ценовите предложения /Плик № 3/ на останалите участници. Никой от присъстващите представители на участниците не пожела да упражни това свое право.

Първоначалните Ценови предложения на допуснатите участници са както следва:

1. „МЕГА ЕЛ“ ЕООД
- 207 413,75 лева без ДДС;
2. „ЕМУ“ АД
- 162 656,41 лева без ДДС;
3. „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
- 192 934,33 лева без ДДС.

След оповестяването на ценовите предложения, комисията продължи работата си на закрито заседание, като провери представените от участниците Ценови предложения и приложените към тях Количествено-стойностни сметки и установи, че всички ценови предложения съдържат посочените в документацията за участие документи и не установи допуснати от участниците аритметични грешки при изчисляване на Общата стойност на КСС.

Комисията започна договаряне с участниците на на 06.04.2017 г. от 13:00 часа, като договарянето с всеки един участник за определяне условията на договора в частта относно предложените от участниците единични цени в количествено-стойностната сметка и предложенията на участниците, имащи отношение към формирането на единичните цени за непредвидени видове работи: „Ценообразуващи показатели“ и „Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените“.

Участникът „ЕМУ“ АД е получил покана за участие за договарянето, негов представител присъства на публичното отваряне на ценовите предложения, състояло се по-рано на същата дата, но не се яви в уречения час и дата за провеждане на договарянето на ценовото предложение. Комисията състави и подписа протокол, отразяващ неявяването на участника. Съгласно документацията за участие – Глава V, Раздел 8 – Провеждане на договаряне с участниците, неявяването на договаряне на участник, който е получил покана за участие в договаряне, се счита за непостигане на договореност, т.е. с участника „ЕМУ“ АД не е постигната договореност и комисията предлага на Възложителя с решението си по чл. 73 от ЗОП да отстрани участника „ЕМУ“ АД от участие в процедурата, поради липса на постигната договореност.

Постигнатите договорености между комисията и представляващите участниците „МЕГА ЕЛ“ ЕООД и „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД относно предложените единични цени за изпълнение на дейностите от количествено-стойностната сметка, които формират със съответните количества общата стойност на ценовото предложение на участниците за изпълнение на обществената поръчка и предложенията на участниците, имащи отношение към формирането на единичните цени за непредвидени видове работи: „Ценообразуващи показатели“ и „Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените“, са отразени в отделни протоколи (съставени в съответствие с чл. 92а, ал. 2 от ЗОП), които са приложени и са неразделна част от настоящия доклад - Приложение 2.



Договорените нови общи стойности на офертите на участниците, след проведените ценови преговори с тях, са както следва:

1. „МЕГА ЕЛ” ЕООД
– 159 253,70 лева без ДДС.
2. „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
– 156 995, 06 лева без ДДС.

По отношение на настоящата обществена поръчка комисията установи, че чл. 70 от ЗОП е неприложим, предвид факта, че до класиране са допуснати само две оферти. Съгласно трайно установената практика, при наличие на само две оферти не може да се формира средна стойност от предложенията на останалите участници, поради което не са налице материалните предпоставки за прилагане на чл. 70 от ЗОП.

След като извърши гореописаните действия, комисията пристъпи към класиране на участниците съгласно обявения критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена“, както следва:

- I-во място - „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД с обща стойност в размер на – 156 995,06 лева без ДДС;
II-ро място - „МЕГА ЕЛ” ЕООД с обща стойност в размер на – 159 253,70 лева без ДДС.

След приключване на своята работа, комисията състави настоящия доклад и го предава на Възложителя за вземане на решение съобразно неговата законова компетентност.

Неразделна част от настоящия доклад са:

1. Списък на подадените оферти;
2. Протоколи от проведеното договаряне на ценовото предложение с участниците „МЕГА ЕЛ” ЕООД и „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД;
3. Протокол на комисията във връзка с неявяването на „ЕМУ” АД за провеждане на преговори.


Комисия:

Председател:

1. 
Александър Тучев

Членове:

2. 
Марияна Стойчева

3. 
Мария Иванова

4. 
Радослав Крумов

5. 
Десислава Митева


ПРОТОКОЛ

за

Списък на първоначални оферти за процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 17-012 предмет „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България АД – Благоевград”, получени до 16:30 часа на 16.03.2017 г.

N:	Номер:	От Дата :	Тип документ	Кореспондент:
1	CD-DOC- 2705	16.03.2017 13:09	оферта	МЕГА ЕЛ ЕООД
2	CD-DOC- 2714	16.03.2017 15:39	оферта	ЕМУ АД
3	CD-DOC- 2721	16.03.2017 16:19	оферта	ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД


ПРЕДАЛ:



P.Георгиева

17 -03- 2017

ПРИЕЛ:



17.03.2017г.

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне на ценовото предложение с „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 17-012

Днес, 06.04.2017 г., в изпълнение на № CD-ORD-1397/ 17.03.2017 г. на Петър Холаковски – Член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 17-012 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Благоевград“, се проведе договаряне на ценовото предложение на участника „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Радослав Крумов – Зам. ръководител Направление „София Област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Десислава Митева – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Мария Иванова – Юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участника „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в договарянето взе участие Радостина Иванова – представляващ по закон участника.

Договарянето започна в 14:35 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето е 192 934,33 /сто деветдесет и две хиляди деветстотин тридесет и четири лева и тридесет и три стотинки/ лева без ДДС.

В резултат на проведеното договаряне участникът направи намаление на цените, което е отразено в приложената количествено-стойностна сметка (КСС) - Приложение №1, неразделна част от настоящия протокол. След приключване на договарянето по отношение на единичните цени общата стойност на ценовото предложение на участника е 156 995,06 /сто петдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и шест стотинки/ лева без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха предложенията на участника от първоначалното ценово предложение имащи отношение към формирането на единичните цени за непредвидени видове работи, а именно: приложение № 2 - „Ценообразуващи показатели“ и приложение № 3 - „Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените“. Участникът направи намаление на „Ценообразуващите показатели“ и потвърди първоначално предложените цени от „Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените“.

Договарянето приключи в 15:15 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложения:


Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка;

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените.


Комисия в състав:

Председател:



Александър Тучев

Членове:


1.


Марияна Стойчева


2.


Мария Иванова

3.



Радослав Крумов

4.


Десислава Митева

За участника:

Представител на „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:


/Радостина Иванова/

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Благоевград“

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	9	2.00	18.00	2.00	18.00
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590,835 с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	7	2.00	14.00	2.00	14.00
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	7	2.00	14.00	2.00	14.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	3	55.00	165.00	55.00	165.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x150+95+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	3	55.00	165.00	55.00	165.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	72	0.50	36.00	0.50	36.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	10	0.50	5.00	0.50	5.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	7	0.50	3.50	0.50	3.50
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	10	2.00	20.00	2.00	20.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	4	4.00	16.00	4.00	16.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						
11	Демонтаж на съществуващ кабел НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	420	0.02	8.40	0.02	8.40
	1. Демонтаж на съществуващ кабел НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
12	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 150 км	бр	12	15.00	180.00	15.00	180.00
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	3. Транспортиране на силов трансформатор до Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран.						
13	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр	22	15.00	330.00	15.00	330.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
14	Демонтаж на КРУ 20 kV	бр	2	15.00	30.00	15.00	30.00
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
15	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН	бр	12	15.00	180.00	15.00	180.00
	1. Демонтаж на задвижването.						
	2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.						
	3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	4. Демонтаж на разединител и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
16	Демонтаж на автоматичен прекъсвач монофазен	бр.	72	0.50	36.00	0.50	36.00
17	Демонтаж на автоматичен прекъсвач трифазен	бр.	12	0.50	6.00	0.50	6.00
18	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	36	1.00	36.00	1.00	36.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	14	12.00	168.00	12.00	168.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	4. Боядисване със сребърен феролит						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
2	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	18	71.00	1 278.00	21.00	378.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация						
3	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	14	107.00	1 498.00	22.00	308.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация						
4	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	6	112.00	672.00	29.00	174.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация						
5	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13	бр.	5	118.00	590.00	31.00	155.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация						
6	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	29	1.20	34.80	1.20	34.80
7	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	29	1.20	34.80	1.20	34.80
8	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	5	80.00	400.00	80.00	400.00
9	Монтаж на заземителен кол	бр.	420	1.20	504.00	1.20	504.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ²						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
10	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	420	1.20	504.00	1.20	504.00
11	Изправяне и отвесиране на съществуващ наклонен стоманобетонен стълб - носещ	бр.	7	12.00	84.00	12.00	84.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
12	Изправяне и отвесиране на съществуващ наклонен стоманобетонен стълб - краен и ъглов	бр.	7	12.00	84.00	12.00	84.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
13	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	36	2.00	72.00	2.00	72.00
14	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П с направа на диспечерска номерация	бр.	24	5.00	120.00	5.00	120.00
15	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	55	12.00	660.00	12.00	660.00
16	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П с направа на диспечерска номерация	бр.	85	12.00	1 020.00	12.00	1020.00
17	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П или за индиректно мерене с направа на диспечерска номерация	бр.	30	12.00	360.00	12.00	360.00
18	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер до 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба с направа на диспечерска номерация	бр.	2	10.00	20.00	10.00	20.00
19	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба с направа на диспечерска номерация	бр.	2	10.00	20.00	10.00	20.00
20	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба с направа на диспечерска номерация	бр.	3	10.00	30.00	10.00	30.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
21	Монтаж на табло тип касета до 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	30	15.00	450.00	15.00	450.00
22	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	132	15.00	1 980.00	15.00	1980.00
23	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	24	8.00	192.00	8.00	192.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
24	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	177	8.00	1 416.00	8.00	1416.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
25	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	84	12.00	1 008.00	12.00	1008.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
26	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	24	18.00	432.00	18.00	432.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел.табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
27	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 mm ² за междустълбие	бр.	48	35.00	1 680.00	22.00	1056.00
	1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ 3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
28	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	30	25.00	750.00	17.00	510.00
	1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2.Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие) 3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение						
29	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена	м	180	4.00	720.00	4.00	720.00
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър) 2.Изтегляне на кабел с направа на разделка и присъединяване от двете страни						
30	Доставка и монтаж на PVC-каналы до 120x80 mm	м	240	2.00	480.00	2.00	480.00
31	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	1000	30.00	30 000.00	29.00	29000.00
32	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	150	30.00	4 500.00	29.00	4350.00
33	Опровожяване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	24	20.00	480.00	19.00	456.00
	Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 MM ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
34	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	11	35.00	385.00	33.00	363.00
	Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 ММ2 (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
35	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	70	1.00	70.00	1.00	70.00
36	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	20	1.00	20.00	1.00	20.00
37	Монтаж на нов часовник	бр.	6	1.00	6.00	1.00	6.00
38	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	120	22.00	2 640.00	17.50	2100.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
39	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	м ²	96	2.20	211.20	2.20	211.20
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра.						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
40	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	9	2.00	18.00	2.00	18.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Нареджане на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
41	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	6	2.00	12.00	2.00	12.00
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.						
	2. Доставка и монтаж на видим бордюор.						
	3. Фугиране с циментов р-р.						
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 50 %	м ²	240	5.80	1 392.00	0.15	36.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Доставка и полагане до 50% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
43	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	816	6.30	5 140.80	0.15	122.40
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
44	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	м ²	24	9.20	220.80	3.20	76.80
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	4. Валиране.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
45	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	6	12.00	72.00	12.00	72.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
46	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	2	1.10	2.20	1.10	2.20
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо) 2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
47	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м ³	120	2.30	276.00	2.30	276.00
	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м ³	72	2.30	165.60	2.30	165.60
	1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м ³	1056	8.60	9 081.60	0.12	126.72
	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м ³	120	10.50	1 260.00	0.12	14.40
	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на земната маса. 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
51	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	960	0.30	288.00	0.30	288.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на метър линеен (м.л.).						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
52	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в изкоп	м	36	0.10	3.60	0.10	3.60
53	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	2700	18.00	48 600.00	17.00	45900.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.						
54	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в изкоп	м	24	0.10	2.40	0.10	2.40
55	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	380	18.00	6 840.00	18.00	6840.00
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.						
56	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	20	15.00	300.00	3.20	64.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби Ø 130						
57	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни тръби Ф140 мм	м	40	1.00	40.00	1.00	40.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица".						
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни тръби Ø 140 през сондаж						
	4. Монтаж и прогонване на тръби						
58	Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.	м	300	0.20	60.00	0.20	60.00
	1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп.						
	2. Доставка на кабелни превръзки.						
	3. Превързване на кабел в сноп през 3 м.						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
59	Изтегляне на кабел в тръби или по метална скара САХЕКТ до 3(1x185 мм ²)	м	800	0.20	160.00	0.20	160.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
60	Полагане на кабел СрН до 3(1x185 мм ²) по стена със доставка на скоби и превръзки	м	64	0.20	12.80	0.20	12.80
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
61	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	8	12.00	96.00	12.00	96.00
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.						
62	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител	бр	16	12.00	192.00	12.00	192.00
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 2. Монтаж на кабелна муфа СрН.						
63	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	8	3.00	24.00	3.00	24.00
	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение						
64	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	7	6.00	42.00	6.00	42.00
65	Полагане на кабел в изкоп САВТ над 4x95 мм ²	м	400	8.00	3 200.00	8.00	3200.00
	1. Полагане на кабел в САВТ над 4x95 мм ² изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
66	Полагане на кабел в изкоп САВТ до 4x95 мм ²	м	450	8.00	3 600.00	7.00	3150.00
	1. Полагане на кабел в САВТ до 4x95 мм ² изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
67	Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара или в PVC канал над 4x95 мм ²	м	1900	8.00	15 200.00	7.00	13300.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
68	Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара или в PVC канал до 4x95 мм ² включително	м	1320	8.00	10 560.00	7.00	9240.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
69	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	240	8.00	1 920.00	8.00	1920.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
70	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	115	8.00	920.00	8.00	920.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
71	Монтаж на кабел тип-СВТ до 4x16 в изкоп, ПВЦ канали и тръби	м	420	5.00	2 100.00	5.00	2100.00
	1. Полагане или изтегляне на кабел с направа на разделка и присъединяване от двете страни						
72	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	24	12.00	288.00	12.00	288.00
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .						
73	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	48	2.20	105.60	2.20	105.60
74	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	24	2.20	52.80	2.20	52.80
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой						
75	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5 " с доставка на всички необходими материали	м	72	2.20	158.40	2.20	158.40
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой						
76	Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	26	0.90	23.40	0.90	23.40
	1. Почистване от ръжда						
	2. Минизиране двукратно						
	3. Боядисване двукратно						
77	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	7	10.00	70.00	10.00	70.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³						
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³						
	5. Декофриране.						
	6. Монтаж на шкафа						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.						
78	Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капац 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	10	12.20	122.00	12.20	122.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
79	Изкопаване и иззигдане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	110	14.40	1 584.00	14.40	1584.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
80	Изкопаване и иззигдане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	14	16.20	226.80	16.20	226.80
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
81	Надзигдане на съществуваща шахта	бр	15	1.00	15.00	1.00	15.00
	1. Демонтаж капази и рамка.						
	2. Надзигдане с плътни бетонови тухли до 30см.						
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор						
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.						
	5. Монтаж на капази						
	6. Възстановяване на настилката.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
82	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	36	0.70	25.20	0.70	25.20
83	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	36	0.20	7.20	0.20	7.20
84	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ²	168	0.01	1.68	0.01	1.68
85	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	1.00	12.00	1.00	12.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
86	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	1.00	12.00	1.00	12.00
87	Монтаж на силов трансформатор в ТП или МТП включително транспорт до 150 км	бр	16	220.00	3 520.00	110.00	1760.00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 2. Преместване от входа на ТП или МТП до мястото за монтаж в ТП или МТП. 3. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на трансформатора към нея. 4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора. Демонтаж на колелата при МТП						
88	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГТРТ, РТ	кг	2	0.90	1.80	0.90	1.80
	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция. 4. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.						
89	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр	7	15.00	105.00	15.00	105.00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
90	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	21	15.00	315.00	15.00	315.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
91	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	4	15.00	60.00	15.00	60.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената . 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
92	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг	50	2.00	100.00	2.00	100.00
	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция. 4. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на конструкцията към нея.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
93	Монтаж на КРУ 20 kV със свързване към съоръжения	бр	3	50.00	150.00	50.00	150.00
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода. 2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 3. Монтаж на съединителни фазни шини. 4. Монтаж на странични и горни защитни капаци. 5. Свързване към съоръжение 6. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на конструкцията към нея.						
94	Монтаж на медни шини до 60x6 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители	м	7	10.00	70.00	10.00	70.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо). 5. Двукратно боядисване на шините.						
95	Монтаж на медни шини от 70x7 мм. до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители	м	7	10.00	70.00	10.00	70.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо). 5. Двукратно боядисване на шините.						
96	Монтаж на алуминиеви шини до 60x6 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители	м	12	5.00	60.00	5.00	60.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо). 5. Двукратно боядисване на шините.						
97	Монтаж на алуминиеви шини от 70x7 мм. до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители	м	12	5.00	60.00	5.00	60.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо). 5. Двукратно боядисване на шините.						
98	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК	кг	4	0.80	3.20	0.80	3.20
	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	3. Монтаж на метална конструкция.						
99	Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗк, мощностен) СрН	бр	12	20.00	240.00	20.00	240.00
	1. Монтаж на разединител.						
	2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	3. Монтаж на задвижването.						
	4. Регулиране на задвижването.						
	5. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на конструкцията към нея						
100	Монтаж на подпорен изолатор СрН или НН върху стоманена конструкция	бр	9	5.00	45.00	5.00	45.00
101	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии	м ²	4	5.00	20.00	5.00	20.00
	1. Доставка и направа на предпазна рамка с винкел 30x30x3 мм.						
	2. Доставка и монтаж(зававаряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. – мрежата да бъде с квадрати до 40x40мм с дебелина 3 мм.						
	3. Двукратно боядисване и минизиране на стоманена конструкция и мрежа.						
102	Монтаж на брава за ТП	бр	2	3.00	6.00	3.00	6.00
103	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	3	10.00	30.00	10.00	30.00
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на конструкцията към нея						
104	Монтаж на ОЖ табелки	бр	9	1.00	9.00	1.00	9.00
	1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
105	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	4	1.00	4.00	1.00	4.00
106	Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	3	15.00	45.00	15.00	45.00
	1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA .						
	2.Монтаж катодно заземление						
107	Монтаж на кабел тип ПВА2 - до 185 мм ² L=7 м. Комплект с доставка и монтаж на кабелните обувки	бр.	96	15.00	1 440.00	15.00	1440.00
108	Доставка и направа заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, включително боядисването му с черна боя.	м	12	6.00	72.00	6.00	72.00
109	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	9	1.00	9.00	1.00	9.00
110	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	бр.	5	1.00	5.00	1.00	5.00
111	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	24	0.10	2.40	0.10	2.40
112	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	60	0.70	42.00	0.70	42.00

към протокол от проведено договаряне с участника „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
113	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	88	55.00	4 840.00	15.00	1320.00
	1.Монтаж на прекъсвача 2.Свързване към шини НН						
114	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	72	15.00	1 080.00	15.00	1080.00
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					183 746.98		149 519.10
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС:					9 187.35		7 475.96
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					192 934.33		156 995.06

Комисия в състав:

Председател:

/Александър Тучев/

Членове:

1.

/Марияна Стойчева/

2.

/Мария Иванова/

3.

/Радослав Крумов/

4.

/Десислава Митева/

За участника:

Представител на „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:

/Радостина Иванова/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи
за

„Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Благоевград“ реф. № РРС 17-012


№ по ред	Ценообразуващ показател		първоначално предложение	постигнати договорености
1	Средна часова ставка	лв./ч/час	8,15	7,5
2	Допълнителни разходи за труд	%	150	120
3	Допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	90	90
4	Доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	89	89
5	Печалба	%	120	90


- Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдинг мениджър.

Комисия в състав:

Председател: 
Александър Тучев

Членове:

1. 
Марияна Стойчева

2. 
Мария Иванова

3. 
Радослав Крумов

4. 
Десислава Митева

За участника:

Представител на „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД: 
/Радостина Иванова/


СПИСЪК
на
машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на
непредвидени видове работи
за

„Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН,
ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен
достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД – Благоевград” реф. № РРС 17-012


№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Предложение на участника
		Стойност на машиносмяна лв. без ДДС
1	Багер	450
2	Кран	620
3	Автовишка	450


Комисия в състав:


Председател:


Александър Тучев

Членове:

1. 
Марияна Стойчева

2. 
Мария Иванова

3. 
Радослав Крумов

4. 
Десислава Митева

За участника:

Представител на „ЕР И ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:
/Радостина Иванова/

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне на ценовото предложение с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД
по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 17-012

Днес, 06.04.2017 г., в изпълнение на № CD-ORD-1397/ 17.03.2017 г. на Петър Холаковски – Член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 17-012 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Благоевград“, се проведе договаряне на ценовото предложение на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Радослав Крумов – Зам. ръководител Направление „София Област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Десислава Митева – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Мария Иванова – Юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взе участие Лидия Кръстева – упълномощен представител на участника.

Договарянето започна в 13:00 часа.

Комисията и участникът пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето е 207 413.75 /двеста и седем хиляди четиристотин и тринадесет лева и седемдесет и пет стотинки/ лева без ДДС.

В резултат на проведеното договаряне участникът направи намаление на цените, което е отразено в приложената количествено-стойностна сметка (КСС) - Приложение №1, неразделна част от настоящия протокол. След приключване на договарянето по отношение на единичните цени общата стойност на ценовото предложение на участника е 159 253,70 /сто петдесет и девет хиляди двеста петдесет и три лева и седемдесет стотинки/ лева без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха предложенията на участника от първоначалното ценово предложение имащи отношение към формирането на единичните цени за непредвидени видове работи, а именно: приложение № 2 - „Ценообразуващи показатели“ и приложение № 3 - „Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените“. Участникът потвърди първоначалните предложения от него „Ценообразуващи показатели“ и цените, посочени в „Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените“.

Договарянето приключи в 13:35 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложения:


Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка;

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените.


Комисия в състав:

Председател:



Александър Тучев

Членове:


1.


Марияна Стойчева


2.


Мария Иванова

3.


Радослав Крумов

4.


Десислава Митева

За участника:

Представител на „МЕГА ЕЛ“ ЕООД:


/Лидия Кръстева/

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Благоевград“

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на стоманобетонов стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	9	75.12	676.08	50.00	450.00
2	Демонтаж на стоманобетонов стълб 360 или 590,835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	7	75.12	525.84	50.00	350.00
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	7	11.05	77.35	11.05	77.35
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	3	582.08	1 746.24	550.00	1650.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x150+95+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	3	107.00	321.00	15.00	45.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	72	1.07	77.04	1.07	77.04
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	10	1.07	10.70	1.07	10.70
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	7	1.07	7.49	1.07	7.49
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	10	16.05	160.50	16.05	160.50
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	4	21.40	85.60	21.40	85.60
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
11	Демонтаж на съществуващ кабел НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	420	0.21	88.20	0.21	88.20
	1. Демонтаж на съществуващ кабел НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
12	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 150 км	бр	12	384.13	4 609.56	100.00	1200.00
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП. 3. Транспортиране на силов трансформатор до Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран.						
13	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр	22	128.40	2 824.80	100.00	2200.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото. 2. Демонтаж на заземителната шина. 3. Демонтаж на табло НН тип РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
14	Демонтаж на КРУ 20 kV	бр	2	10.70	21.40	10.70	21.40
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур. 3. Демонтаж на съединителни фазни шини. 4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
15	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗк, мощностен) СрН	бр	12	128.40	1 540.80	128.40	1540.80
	1. Демонтаж на задвижването. 2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур. 3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 4. Демонтаж на разединител и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
16	Демонтаж на автоматичен прекъсвач монофазен	бр.	72	0.32	23.04	0.32	23.04
17	Демонтаж на автоматичен прекъсвач трифазен	бр.	12	0.32	3.84	0.32	3.84
18	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРЩ	бр.	36	0.32	11.52	0.32	11.52
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	14	48.23	675.22	48.00	672.00
	1. Направа на изкоп 2. Изправяне на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Боядисване със сребърен феролит 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация						
2	Монтаж на стоманобетонов стълб 250/9,5	бр.	18	112.40	2 023.20	110.00	1980.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	6. Направа на номерация						
3	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	14	120.28	1 683.92	110.00	1540.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
4	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	6	98.32	589.92	60.00	360.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
5	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13	бр.	5	131.34	656.70	100.00	500.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
6	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	29	2.72	78.88	2.72	78.88
7	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	29	2.72	78.88	2.72	78.88
8	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	5	658.85	3 294.25	50.00	250.00
9	Монтаж на заземителен кол	бр.	420	22.97	9 647.40	20.00	8400.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ²						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
10	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	420	10.59	4 447.80	1.00	420.00
11	Изправяне и отвесиране на съществуващ наклонен стоманобетонен стълб - носещ	бр.	7	50.17	351.19	50.17	351.19
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
12	Изправяне и отвесиране на съществуващ наклонен стоманобетонен стълб - краен и ъглов	бр.	7	54.74	383.18	54.74	383.18
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
13	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	36	2.70	97.20	2.70	97.20
14	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П с направа на диспечерска номерация	бр.	24	12.62	302.88	12.62	302.88
15	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	55	21.18	1 164.90	21.18	1164.90
16	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П с направа на диспечерска номерация	бр.	85	34.02	2 891.70	34.02	2891.70
17	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П или за индиректно мерене с направа на диспечерска номерация	бр.	30	23.32	699.60	23.32	699.60
18	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер до 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба с направа на диспечерска номерация	бр.	2	71.47	142.94	5.00	10.00
19	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба с направа на диспечерска номерация	бр.	2	71.47	142.94	5.00	10.00
20	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба с направа на диспечерска номерация	бр.	3	91.57	274.71	5.00	15.00
21	Монтаж на табло тип касета до 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	30	57.13	1 713.90	50.00	1500.00
22	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	132	50.28	6 636.96	40.00	5280.00
23	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	24	6.25	150.00	6.25	150.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
24	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	177	22.30	3 947.10	22.30	3947.10
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел.табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел.табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
25	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm² от ел.табло до абонат	бр.	84	36.30	3 049.20	36.30	3049.20
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел.табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
26	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm² от ел.табло до абонат	бр.	24	36.30	871.20	20.00	480.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел.табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
27	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 mm² за междустълбие	бр.	48	49.11	2 357.28	47.00	2256.00
	1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
28	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm² за междустълбие	бр.	30	14.00	420.00	14.00	420.00
	1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение						
29	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена	м	180	1.07	192.60	1.07	192.60
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2.Изтегляне на кабел с направа на разделка и присъединяване от двете страни						
30	Доставка и монтаж на PVC-каналы до 120x80 mm	м	240	1.74	417.60	1.74	417.60
31	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	1000	0.32	320.00	0.32	320.00
32	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	150	0.32	48.00	0.32	48.00
33	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	24	3.57	85.68	3.57	85.68
	Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 MM2 (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
34	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	11	3.93	43.23	3.93	43.23
	Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 MM2 (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
35	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	70	0.43	30.10	0.43	30.10
36	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	20	0.43	8.60	0.43	8.60
37	Монтаж на нов часовник	бр.	6	0.43	2.58	0.43	2.58

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
38	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	120	46.41	5 569.20	30.00	3600.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилката след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
39	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	м ²	96	17.61	1 690.56	17.61	1690.56
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилката след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра.						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
40	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	9	11.12	100.08	11.12	100.08
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Нареджане на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
41	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	6	12.67	76.02	12.67	76.02

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видим бордюр. 3. Фугиране с циментов р-р. 4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 50 %	м ²	240	18.93	4 543.20	17.00	4080.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 6. Доставка и полагане до 50% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
43	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	816	20.54	16 760.64	17.00	13872.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
44	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	м ²	24	19.50	468.00	19.50	468.00
	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
45	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	6	67.41	404.46	5.00	30.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.						
46	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	2	32.10	64.20	32.10	64.20
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
47	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м ³	120	21.06	2 527.20	21.06	2527.20
	1. Направа на изкоп						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м ³	72	23.36	1 681.92	23.36	1681.92
	1. Направа на изкоп						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м ³	1056	10.08	10 644.48	10.08	10644.48
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м ³	120	14.32	1 718.40	5.00	600.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
51	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента	м	960	3.84	3 686.40	3.84	3686.40
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на метър линеен (м.л.).						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
52	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в изкоп	м	36	0.32	11.52	0.32	11.52

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
53	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	2700	4.74	12 798.00	4.44	11988.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.						
54	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в изкоп	м	24	0.32	7.68	0.32	7.68
55	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	380	6.36	2 416.80	6.36	2416.80
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.						
56	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	20	19.55	391.00	19.55	391.00
	1. Транспортиране на тръбите. 2. Полагане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманети тръби Ø 130						
57	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни тръби Ф140 мм	м	40	14.71	588.40	14.71	588.40
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Доставка и прокарване на дебелостенни тръби Ø 140 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби						
58	Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.	м	300	2.18	654.00	2.18	654.00
	1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
59	Изтегляне на кабел в тръби или по метална скара САХЕКТ до 3(1x185 мм ²)	м	800	2.67	2 136.00	2.67	2136.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
60	Полагане на кабел СрН до 3(1x185 мм ²) по стена със доставка на скоби и превръзки	м	64	1.07	68.48	1.07	68.48

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
61	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	8	135.48	1 083.84	135.48	1083.84
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.						
62	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител	бр	16	99.96	1 599.36	99.96	1599.36
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.						
63	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	8	5.35	42.80	5.35	42.80
	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение						
64	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	7	126.26	883.82	126.26	883.82
65	Полагане на кабел в изкоп САВТ над 4x95 мм ²	м	400	1.93	772.00	1.93	772.00
	1. Полагане на кабел в САВТ над 4x95 мм ² изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
66	Полагане на кабел в изкоп САВТ до 4x95 мм ²	м	450	1.50	675.00	1.50	675.00
	1. Полагане на кабел в САВТ до 4x95 мм ² изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
67	Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара или в PVC канал над 4x95 мм ²	м	1900	1.40	2 660.00	1.40	2660.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
68	Изтегляне на кабел в тръби САВТ, по метална скара или в PVC канал до 4x95 мм ² включително	м	1320	1.72	2 270.40	1.72	2270.40
	1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
69	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	240	16.44	3 945.60	1.00	240.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
70	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	115	25.94	2 983.10	1.00	115.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
71	Монтаж на кабел тип-СВТ до 4x16 в изкоп, ПВЦ канали и тръби	м	420	0.54	226.80	0.54	226.80
	1. Полагане или изтегляне на кабел с направа на разделка и присъединяване от двете страни						
72	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	24	46.90	1 125.60	46.90	1125.60
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .						
73	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	48	17.12	821.76	17.12	821.76
74	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	24	23.19	556.56	23.19	556.56
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
75	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5 " с доставка на всички необходими материали	м	72	14.30	1 029.60	14.30	1029.60
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой						
76	Минимизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	26	10.03	260.78	10.03	260.78
	1. Почистване от ръжда						
	2. Минимизиране двукратно						
	3. Боядисване двукратно						
77	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	7	98.36	688.52	98.36	688.52
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³						
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³						
	5. Декофриране.						
	6. Монтаж на шкафа						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.						
78	Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капац 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	10	72.40	724.00	72.40	724.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
79	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капац 1.2х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	110	141.45	15 559.50	100.00	11000.00
	1. Направа на изкоп.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
80	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	14	195.25	2 733.50	195.25	2733.50
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл. 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
81	Надзиждане на съществуваща шахта	бр	15	11.77	176.55	11.77	176.55
	1. Демонтаж капаци и рамка. 2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. 3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор 4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта. 5. Монтаж на капаци 6. Възстановяване на настилката. 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
82	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	36	14.61	525.96	14.61	525.96
83	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	36	1.23	44.28	1.23	44.28
84	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ²	168	1.07	179.76	1.07	179.76
85	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	34.99	419.88	34.99	419.88
86	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	14.66	175.92	14.66	175.92

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
87	Монтаж на силов трансформатор в ТП или МТП включително транспорт до 150 км	бр	16	407.76	6 524.16	300.00	4800.00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 2. Преместване от входа на ТП или МТП до мястото за монтаж в ТП или МТП. 3. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на трансформатора към нея. 4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора. Демонтаж на колелата при МТП						
88	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГТРТ, РТ	кг	2	5.33	10.66	5.33	10.66
	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция. 4. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.						
89	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр	7	83.70	585.90	83.70	585.90
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
90	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	21	83.70	1 757.70	70.00	1470.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
91	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	4	83.70	334.80	83.70	334.80
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената . 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
92	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг	50	6.29	314.50	6.29	314.50
	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
	4. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на конструкцията към нея.						
93	Монтаж на КРУ 20 kV със свързване към съоръжения	бр	3	126.40	379.20	126.40	379.20
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Монтаж на странични и горни защитни капаци.						
	5. Свързване към съоръжение						
	6. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на конструкцията към нея.						
94	Монтаж на медни шини до 60x6 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители	м	7	48.62	340.34	10.00	70.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
95	Монтаж на медни шини от 70x7 мм. до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители	м	7	83.90	587.30	10.00	70.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
96	Монтаж на алуминиеви шини до 60x6 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители	м	12	12.13	145.56	12.13	145.56
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
97	Монтаж на алуминиеви шини от 70x7 мм. до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители	м	12	44.58	534.96	44.58	534.96
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).						
	5. Двукратно боядисване на шините.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
98	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК	кг	4	5.19	20.76	5.19	20.76
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
99	Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН	бр	12	121.93	1 463.16	121.93	1463.16
	1. Монтаж на разединител.						
	2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	3. Монтаж на задвижването.						
	4. Регулиране на задвижването.						
	5. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на конструкцията към нея						
100	Монтаж на подпорен изолатор СрН или НН върху стоманена конструкция	бр	9	8.61	77.49	8.61	77.49
101	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии	м ²	4	67.24	268.96	10.00	40.00
	1. Доставка и направа на предпазна рамка с винкел 30x30x3 мм.						
	2. Доставка и монтаж(зававаряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. – мрежата да бъде с квадрати до 40x40мм с дебелина 3 мм.						
	3. Двукратно боядисване и минизиране на стоманена конструкция и мрежа.						
102	Монтаж на брава за ТП	бр	2	8.03	16.06	8.03	16.06
103	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	3	35.78	107.34	35.78	107.34
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на конструкцията към нея						
104	Монтаж на ОЖ табелки	бр	9	9.46	85.14	9.46	85.14
	1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
105	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	4	7.59	30.36	7.59	30.36
106	Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	3	106.23	318.69	5.00	15.00
	1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA .						
	2.Монтаж катодно заземление						
107	Монтаж на кабел тип ПВА2 - до 185 мм ² L=7 м. Комплект с доставка и монтаж на кабелните обувки	бр.	96	27.65	2 654.40	10.00	960.00
108	Доставка и направа заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, включително боядисването му с черна боя.	м	12	10.57	126.84	10.57	126.84

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТ (СМР)	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС	Ед. цена, лв. без ДДС	Стойност, лв. без ДДС
109	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	9	3.42	30.78	3.42	30.78
110	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	бр.	5	5.35	26.75	5.35	26.75
111	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр.	24	1.93	46.32	1.93	46.32
112	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	60	5.46	327.60	5.46	327.60
113	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	88	64.20	5 649.60	5.00	440.00
	1.Монтаж на прекъсвача						
	2.Свързване към шини НН						
114	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	72	12.05	867.60	4.00	288.00
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					197 536.90		151 670.19
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от стойността на КСС:					9 876.85		7 583.51
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					207 413.75		159 253.70

Комисия в състав:

Председател: _____

/Александър Тучев/

Членове:

1. _____

/Марияна Стойчева/

2. _____

/Мария Иванова/

3. _____

/Радослав Крумов/

4. _____

/Десислава Митева/

За участника:

Представител на „МЕГА ЕЛ“ ЕООД: _____

/Лидия Кръстева/

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ


за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи
за

„Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Благоевград” реф. № РРС 17-012

№ по ред	Ценообразуващ показател		Предложение на участника
1	Средна часова ставка	лв./ч/час	6
2	Допълнителни разходи за труд	%	100
3	Допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	25
4	Доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	8
5	Печалба	%	20

- Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно софтуерния продукт за управление на строителството Building Manager на форма „Бизнессофт“ ООД и собствени анализни цени.

Комисия в състав:

Председател: 
Александър Тучев

Членове:


1. 
Марияна Стойчева

2. 
Мария Иванова

3. 
Радослав Крумов

4. 
Десислава Митева

За участника:

Представител на „МЕГА ЕЛ“ ЕООД: 
/Лидия Кръстева/


СПИСЪК
на
машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на
непредвидени видове работи
за

„Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН,
ел. оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен
достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД – Благоевград” реф. № РРС 17-012

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Предложение на участника
		Стойност на машиносмяна лв. без ДДС
1	Автобагер	300
2	Минибагер	220
3	Товарен автомобил над 3,5 т.	150
4	Вибрационен валеж	150
5	Резачка за асфалт (фугорез)	80
6	Трамбовка	60
7	Автовишка	350
8	Автокран до 12 т.	350


Комисия в състав:


Председател:



Александър Тучев

Членове:


1. 
Марияна Стойчева

2. 
Мария Иванова

3. 
Радослав Крумов

4. 
Десислава Митева

За участника:

Представител на „МЕГА ЕЛ“ ЕООД: 
/Лидия Кръстева/

ПРОТОКОЛ

по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 17-012

Днес, 06.04.2017 г., в изпълнение на № CD-ORD-1397/ 17.03.2017 г. на Петър Холаковски – Член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 17-012 и предмет: „Присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи СрН и НН, ел.оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Благоевград“, се събра за провеждане на договаряне на ценовото предложение на участника „ЕМУ“ АД комисия в състав:

Председател (и член):

1. Александър Тучев – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Радослав Крумов – Зам. ръководител Направление „София Област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Десислава Митева – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Мария Иванова – Юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Комисията установи, че в указания с писмо изх. № СВ-DOC-1757/03.04.2017 г. ден 06.04.2017 г. и час – 13:45, не се яви представител на участника „ЕМУ“ АД.


Съгласно документацията за участие с участника „ЕМУ“ АД не е постигната договореност и комисията не предлага участника за класиране.

Комисията подписа настоящия протокол, отразяващ неявяването на участника в 13:45 часа.

Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр.


Комисия в състав:

Председател:



Александър Тучев

Членове:


1.


Марияна Стойчева


2.


Мария Иванова

3.


Радослав Крумов

4.


Десислава Митева